	
	Provincia di Prato - 2022/1


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza 



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,48660







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,02000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 0,76633







	
			TOS22/1_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,02000ora






			€ 13,21875 +17,5% 






			€ 0,26438







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 6,87210







	
		AT



	
	
		€ 8,38941




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,44010







	
		RU



	
	
		€ 2,03692




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,42633 +5,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07507 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,66821




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,20945




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,30399 +5,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,44%



	
	
		€ 5,24672




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,72989







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,03000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,14949







	
			TOS22/1_AT.N01.002.006
	-
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese






			0,03000ora






			€ 13,21875 +17,5% 






			€ 0,39656







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,03000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,50127







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,11000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 6,87210







	
		AT



	
	
		€ 9,64931




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 3,78204




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,43135 +5,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09671 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,14902




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,55804




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,13841 +5,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,8%



	
	
		€ 6,99184




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A03.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione totale o parziale di fabbricatiTOS22/1_003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.032
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese






			0,06000ora






			€ 14,54063 +17,5% 






			€ 0,87244







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,06000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,95799







	
			TOS22/1_AT.N01.009.016
	-
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese






			0,12000ora






			€ 9,25313 +17,5% 






			€ 1,11038







	
			TOS22/1_AT.N01.065.033
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese






			0,12000ora






			€ 3,96563 +17,5% 






			€ 0,47588







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 2,00508







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,12000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 2,00508







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,16000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 9,99579







	
		AT



	
	
		€ 17,42264




	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00400m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 1,48000







	
		PR



	
	
		€ 2,54975




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 24,39900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 74,41680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,38919 +1,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67960 = 4,5% * B)



	
	
		€ 15,10227




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,94915




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 120,44061 +1,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,66%



	
	
		€ 79,08560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22/1_001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,97319







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,53265







	
		AT



	
	
		€ 2,50584




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 1,65518




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,16102 +7,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01332 = 2% * B)



	
	
		€ 0,66576




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,48268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,30946 +7,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,17%



	
	
		€ 1,65518




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni scioltiTOS22/1_002 - compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,04000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 0,97319







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,04000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,53265







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 15,00057




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 1,65518




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,65575 +5,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06662 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,66492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,93207




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,25274 +5,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,25%



	
	
		€ 7,49118




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,21649







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,91581







	
		AT



	
	
		€ 3,13230




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 1,94698




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,07928 +7,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03251 = 4% * B)



	
	
		€ 0,81268




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,58920




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,48116 +7,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,04%



	
	
		€ 1,94698




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
		AT



	
	
		€ 3,75877




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,99755 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03838 = 4% * B)



	
	
		€ 0,95961




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,69572




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,65288 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,25%



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
		AT



	
	
		€ 5,01169




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,83407 +8,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 4% * B)



	
	
		€ 1,25345




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90875




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,99627 +8,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,23%



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mineTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,75233 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05601 = 4% * B)



	
	
		€ 1,40037




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01527




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,16797 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,88%



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,40617







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,36428







	
		AT



	
	
		€ 8,77045




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,57318




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,34363 +8,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08540 = 4% * B)



	
	
		€ 2,13498




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,54786




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,02647 +8,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,86%



	
	
		€ 4,57318




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
		AT



	
	
		€ 9,39691




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,26189 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09128 = 4% * B)



	
	
		€ 2,28190




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,65438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,19817 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,73%



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,05000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,21649







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,05000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 1,91581







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 15,62703




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 1,94698




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,57401 +5,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12653 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,81184




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,03859




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,42444 +5,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,71%



	
	
		€ 7,78298




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 16,25350




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,49228 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13314 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,95876




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14510




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,59614 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,22%



	
	
		€ 8,07478




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 17,50642




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,32880 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14637 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,25261




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,35814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,93955 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,38%



	
	
		€ 8,65838




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 18,13288




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,24706 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15298 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,39953




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,46466




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,11125 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,01%



	
	
		€ 8,95018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,14000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,40617







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,14000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,36428







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 21,26518




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,57318




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,83836 +6,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18604 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,13414




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,99725




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,96975 +6,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,57%



	
	
		€ 10,40918




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 21,89164




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,75662 +6,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19265 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,28106




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,10377




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,14145 +6,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,34%



	
	
		€ 10,70098




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
		AT



	
	
		€ 3,75877




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,99755 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03838 = 4% * B)



	
	
		€ 0,95961




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,69572




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,65288 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,25%



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,70309







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,68214







	
		AT



	
	
		€ 4,38523




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,04260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,53058




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,91581 +8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04426 = 4% * B)



	
	
		€ 1,10653




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,80223




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,82457 +8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,68%



	
	
		€ 2,53058




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,75233 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05601 = 4% * B)



	
	
		€ 1,40037




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01527




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,16797 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,88%



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,43298







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,83163







	
		AT



	
	
		€ 6,26461




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,40598




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,67059 +8,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06189 = 4% * B)



	
	
		€ 1,54729




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,12179




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,33967 +8,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,6%



	
	
		€ 3,40598




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
		AT



	
	
		€ 9,39691




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,26189 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09128 = 4% * B)



	
	
		€ 2,28190




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,65438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,19817 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,73%



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,89277







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,13061







	
		AT



	
	
		€ 10,02338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,15678




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,18016 +8,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09715 = 4% * B)



	
	
		€ 2,42883




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,76090




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,36989 +8,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,62%



	
	
		€ 5,15678




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,06000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,45979







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,06000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,29898







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 16,25350




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,23878




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,49228 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13314 = 4,5% * B)



	
	
		€ 2,95876




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14510




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,59614 +5,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,22%



	
	
		€ 8,07478




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,07000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,70309







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,07000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 2,68214







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 16,87996




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,04260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,53058




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,41054 +5,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13976 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,10569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,25162




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,76785 +5,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,78%



	
	
		€ 8,36658




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 18,13288




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,24706 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15298 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,39953




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,46466




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,11125 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,01%



	
	
		€ 8,95018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,10000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,43298







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,10000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,83163







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,02000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 1,24947







	
		AT



	
	
		€ 7,51408




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,40598




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,92006 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07862 = 4,5% * B)



	
	
		€ 1,74721




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,93400 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,63%



	
	
		€ 3,98958




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,15000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,64947







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,15000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 5,74744







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 21,89164




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 4,86498




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,75662 +6,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19265 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,28106




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,10377




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,14145 +6,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,34%



	
	
		€ 10,70098




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,16000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 3,89277







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,16000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,13061







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 22,51811




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,15678




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,67489 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19926 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,42798




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21029




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,31316 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,13%



	
	
		€ 10,99278




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,70000 0% 






			€ 4,14450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 36,59850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 33,00750







	
		RU



	
	
		€ 73,75050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,75050 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53100 = 4,5% * B)



	
	
		€ 11,80008




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,55506




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,10564 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 73,75050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,70000 0% 






			€ 4,14450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 56,11770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 50,61150







	
		RU



	
	
		€ 110,87370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 110,87370 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79829 = 4,5% * B)



	
	
		€ 17,73979




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,86135




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,47484 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 110,87370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 44,44320 +3,04% 






			€ 13,33296







	
		AT



	
	
		€ 13,33296




	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,70000 0% 






			€ 4,14450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,35000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 36,59850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 33,00750







	
		RU



	
	
		€ 73,75050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 87,08346 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62700 = 4,5% * B)



	
	
		€ 13,93335




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,10168




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 111,11849 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,25%



	
	
		€ 82,50450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,30000ora






			€ 44,44320 +3,04% 






			€ 13,33296







	
		AT



	
	
		€ 13,33296




	
			TOS22/1_RU.M10.001.001
	-
	Operaio edile - IV livello






			0,13500ora






			€ 30,70000 0% 






			€ 4,14450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			2,07000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 56,11770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			2,07000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 50,61150







	
		RU



	
	
		€ 110,87370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 124,20666 +0,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89429 = 4,5% * B)



	
	
		€ 19,87307




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,40797




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,48770 +0,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,48%



	
	
		€ 119,62770




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
		AT



	
	
		€ 5,01169




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,83407 +8,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 4% * B)



	
	
		€ 1,25345




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90875




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,99627 +8,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,23%



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
		AT



	
	
		€ 5,63815




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,75233 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05601 = 4% * B)



	
	
		€ 1,40037




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01527




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,16797 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,88%



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.019.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,67628







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,21479







	
		AT



	
	
		€ 6,89107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,69778




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,58885 +8,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06777 = 4% * B)



	
	
		€ 1,69422




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22831




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,51138 +8,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,37%



	
	
		€ 3,69778




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.019.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,91958







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,59795







	
		AT



	
	
		€ 7,51753




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,98958




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,50711 +8,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07365 = 4% * B)



	
	
		€ 1,84114




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,33483




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,68308 +8,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,17%



	
	
		€ 3,98958




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,13607







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,51377







	
		AT



	
	
		€ 10,64984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,96060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,44858




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,09842 +8,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10303 = 4% * B)



	
	
		€ 2,57575




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,86742




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,54159 +8,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,52%



	
	
		€ 5,44858




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.020.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,37937







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,89693







	
		AT



	
	
		€ 11,27630




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,74038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,01668 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10891 = 4% * B)



	
	
		€ 2,72267




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,97394




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,71329 +8,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,44%



	
	
		€ 5,74038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,08000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 1,94639







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,08000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,06530







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 17,50642




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 2,82238




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,32880 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14637 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,25261




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,35814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,93955 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,38%



	
	
		€ 8,65838




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,09000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,18968







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,09000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 3,44847







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 18,13288




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,11418




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,24706 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15298 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,39953




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,46466




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,11125 +6,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,01%



	
	
		€ 8,95018




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,11000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,67628







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,11000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,21479







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 19,38580




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,69778




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,08358 +6,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16620 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,69337




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,67770




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,45465 +6,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,37%



	
	
		€ 9,53378




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.022.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,  in rocce tenere senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,12000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 2,91958







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,12000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 4,59795







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 20,01226




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 3,98958




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,00184 +6,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17281 = 4,5% * B)



	
	
		€ 3,84029




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,78421




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,62634 +6,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,08%



	
	
		€ 9,82558




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,17000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,13607







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,17000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,51377







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 23,14457




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,96060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,44858




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,59315 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20587 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,57490




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,31681




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,48486 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,93%



	
	
		€ 11,28458




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.023.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, in rocce compatte senza l'ausilio di mine, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,18000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 4,37937







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,18000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 6,89693







	
			TOS22/1_AT.N02.014.017
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)






			0,20000ora






			€ 62,47367 +4,81% 






			€ 12,49473







	
		AT



	
	
		€ 23,77103




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
		RU



	
	
		€ 5,74038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,51141 +6,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21248 = 4,5% * B)



	
	
		€ 4,72183




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,42332




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,65656 +6,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,74%



	
	
		€ 11,57638




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.028.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22/1_001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.010.004
	-
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile






			0,50000ora






			€ 6,48215 +10% 






			€ 3,24108







	
		AT



	
	
		€ 3,24108




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,26262







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,22005







	
		RU



	
	
		€ 0,48267




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,72375 +8,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02383 = 4% * B)



	
	
		€ 0,59580




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,43196




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,75151 +8,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,16%



	
	
		€ 0,48267




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.028.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:TOS22/1_003 - per trovanti superiori a mc.0,50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.205
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese






			0,35000ora






			€ 24,32982 +10% 






			€ 8,51544







	
			TOS22/1_AT.N01.001.902
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV






			0,35000ora






			€ 38,31629 +15,38% 






			€ 13,41070







	
		AT



	
	
		€ 21,92614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
		RU



	
	
		€ 10,21300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,13914 +8,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20569 = 4% * B)



	
	
		€ 5,14226




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,72814




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,00954 +8,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,9%



	
	
		€ 10,21300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.029.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22/1_002 - da mt 1,50 a mt 3,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 0,80899







	
		AT



	
	
		€ 0,80899




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,50646







	
			TOS22/1_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 455,00000 +0,37% 






			€ 2,73000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00290m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 1,34850







	
		PR



	
	
		€ 4,58496




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,28080




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,67475 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05870 = 2,5% * B)



	
	
		€ 2,34796




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70227




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,72498 +1,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,56%



	
	
		€ 9,28080




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A04.029.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.TOS22/1_003 - da mt 3,00 a mt 5,00



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			0,40000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 0,80899







	
		AT



	
	
		€ 0,80899




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,25000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,50646







	
			TOS22/1_PR.P08.020.005
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,00600m³






			€ 455,00000 +0,37% 






			€ 2,73000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,00360m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 1,67400







	
		PR



	
	
		€ 4,91046




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,09975







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,22500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,50125







	
		RU



	
	
		€ 11,60100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,32045 +0,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08314 = 3% * B)



	
	
		€ 2,77127




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00917




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,10089 +0,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,49%



	
	
		€ 11,60100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,15515







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,15967







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,14276







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,10025







	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,04000ora






			€ 44,44320 +3,04% 






			€ 1,77773







	
		AT



	
	
		€ 2,33556




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,17508







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
		RU



	
	
		€ 0,46688




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,80244 +4,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00897 = 2% * B)



	
	
		€ 0,44839




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,32508




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,57591 +4,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,7%



	
	
		€ 1,63408




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,01000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,15515







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,01000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,15967







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,00600ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,14276







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,00600ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,10025







	
		AT



	
	
		€ 0,55783




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,17508







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
		RU



	
	
		€ 0,46688




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,20240 +39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10305 = 2% * B)



	
	
		€ 5,15238




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,73548




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,09026 +39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 1,14%



	
	
		€ 0,46688




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,60000ora






			€ 5,55188 +17,5% 






			€ 3,33113







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,60000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 10,02539







	
		AT



	
	
		€ 13,35652




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,08000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 29,27880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,40600







	
		RU



	
	
		€ 55,68480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,04132 +3,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22093 = 2% * B)



	
	
		€ 11,04661




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,00879




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,09672 +3,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,21%



	
	
		€ 55,68480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi o bucheTOS22/1_004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.003.062
	-
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese






			0,45000ora






			€ 5,55188 +17,5% 






			€ 2,49835







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,45000ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 7,51905







	
		AT



	
	
		€ 10,01740




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,81000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 21,95910







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,81000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 19,80450







	
		RU



	
	
		€ 41,76360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,95869 +14,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26547 = 2% * B)



	
	
		€ 13,27339




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,62321




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 105,85529 +14,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,45%



	
	
		€ 41,76360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di rilevatiTOS22/1_001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,62058







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,63866







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,57105







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,40102







	
			TOS22/1_AT.N02.014.009
	-
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)






			0,06000ora






			€ 44,44320 +3,04% 






			€ 2,66659







	
		AT



	
	
		€ 4,89790




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,70032







	
		RU



	
	
		€ 1,86752




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,76542 +5,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02165 = 2% * B)



	
	
		€ 1,08247




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,78479




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,63268 +5,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,91%



	
	
		€ 3,61832




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A05.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di rilevatiTOS22/1_002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.091
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese






			0,04000ora






			€ 15,51459 +10% 






			€ 0,62058







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,04000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 0,63866







	
			TOS22/1_AT.N01.003.020
	-
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese






			0,02400ora






			€ 23,79375 +17,5% 






			€ 0,57105







	
			TOS22/1_AT.N01.100.901
	-
	Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.






			0,02400ora






			€ 16,70899 +20,73% 






			€ 0,40102







	
		AT



	
	
		€ 2,23131




	
			TOS22/1_PR.P01.002.009
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava






			1,70000Tn






			€ 18,33982 +40,34% 






			€ 31,17769







	
		PR



	
	
		€ 31,17769




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,70032







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
		RU



	
	
		€ 1,86752




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,27652 +35,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11288 = 2% * B)



	
	
		€ 5,64424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,09208




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,01284 +35,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,15%



	
	
		€ 1,86752




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massettoTOS22/1_001 - spessore totale cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.003
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)






			0,30000Tn






			€ 19,10591 +12,06% 






			€ 5,73177







	
			TOS22/1_PR.P01.002.011
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40






			0,14000Tn






			€ 17,70796 +1,56% 






			€ 2,47911







	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P09.003.001
	-
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00100m³






			€ 112,65765 +15,68% 






			€ 0,11266







	
		PR



	
	
		€ 16,50949




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,59849 +3,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02608 = 0,5% * B)



	
	
		€ 5,21576




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,78143




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,59568 +3,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,77%



	
	
		€ 16,12654




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 9,20168







	
			TOS22/1_PR.P15.101.001
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,85778 +5,9% 






			€ 8,25067







	
		PR



	
	
		€ 21,43348




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
		RU



	
	
		€ 10,15040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,58388 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05053 = 1% * B)



	
	
		€ 5,05342




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,66373




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,30103 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,19%



	
	
		€ 10,15040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,09000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 10,35189







	
			TOS22/1_PR.P15.101.007
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 7,94250 +5,9% 






			€ 8,33963







	
		PR



	
	
		€ 22,67265




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
		RU



	
	
		€ 10,76530




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,43795 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05350 = 1% * B)



	
	
		€ 5,35007




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,87880




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,66682 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,23%



	
	
		€ 10,76530




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.A06.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanentiTOS22/1_003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P06.002.002
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150






			2,50000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 3,98113







	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 11,50210







	
			TOS22/1_PR.P15.101.011
	-
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50






			1,05000m²






			€ 15,74720 +37,15% 






			€ 16,53456







	
		PR



	
	
		€ 32,01779




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
		RU



	
	
		€ 10,15040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,16819 +20,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06747 = 1% * B)



	
	
		€ 6,74691




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,89151




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,80661 +20,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,86%



	
	
		€ 10,15040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B02.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Casseforme di legno.TOS22/1_001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,64375 +17,5% 






			€ 0,52875







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,61125




	
			TOS22/1_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 5,69677 -13,56% 






			€ 0,11394







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 3,56583







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00600m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 2,22000







	
		PR



	
	
		€ 6,50752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,18415







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,26500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,18415







	
		RU



	
	
		€ 14,95190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,07067 -1,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05297 = 1,5% * B)



	
	
		€ 3,53131




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,56020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,16218 -1,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,09%



	
	
		€ 14,95190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B02.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Casseforme di legno.TOS22/1_002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.011.041
	-
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese






			0,20000ora






			€ 2,64375 +17,5% 






			€ 0,52875







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,61125




	
			TOS22/1_PR.P03.009.001
	-
	Disarmante - per casseformi in legno






			0,02000l






			€ 5,69677 -13,56% 






			€ 0,11394







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,01000m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 3,56583







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,01000m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 3,70000







	
		PR



	
	
		€ 7,98752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,94630







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,94630







	
		RU



	
	
		€ 18,47620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,07497 -1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12996 = 3% * B)



	
	
		€ 4,33200




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,14070




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,54767 -1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,48%



	
	
		€ 18,47620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22/1_002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,00041




	
			TOS22/1_PR.P06.002.006
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200






			1,05000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 1,65632







	
		PR



	
	
		€ 1,65632




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,00292







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,26262







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,24399







	
		RU



	
	
		€ 0,50953




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,16626 +27,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00520 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,34660




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,25129




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 2,76415 +27,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,43%



	
	
		€ 0,50953




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigoreTOS22/1_005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,00041




	
			TOS22/1_PR.P06.004.002
	-
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 






			1,10000kg






			€ 1,37114 +33,77% 






			€ 1,50825







	
		PR



	
	
		€ 1,50825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,00292







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,24399







	
		RU



	
	
		€ 0,77215




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,28081 +20,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00547 = 1,5% * B)



	
	
		€ 0,36493




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,26457




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 2,91031 +20,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,53%



	
	
		€ 0,77215




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.004.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_101 - travi di altezza fino a 240 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,00413




	
			TOS22/1_PR.P13.001.001
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 1,40667 +72,1% 






			€ 1,47700







	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 0,11825







	
		PR



	
	
		€ 1,59525




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,02918







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,65655







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,60998







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,55013







	
		RU



	
	
		€ 1,84584




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,44522 +24,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00551 = 1% * B)



	
	
		€ 0,55124




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,39965




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,39611 +24,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,99%



	
	
		€ 1,84584




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B03.004.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_102 - travi di altezza oltre i 240 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,00413




	
			TOS22/1_PR.P13.001.002
	-
	Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 






			1,05000kg






			€ 1,48941 +72,14% 






			€ 1,56388







	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,01000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 0,11825







	
		PR



	
	
		€ 1,68213




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,02918







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,20916




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,89542 +22,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00623 = 1% * B)



	
	
		€ 0,62327




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,45187




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,97056 +22,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,44%



	
	
		€ 2,20916




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 104,20500







	
		PR



	
	
		€ 104,20500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,54077 +11,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18327 = 1% * B)



	
	
		€ 18,32652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,28673




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,15402 +11,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,93%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 105,97620







	
		PR



	
	
		€ 105,97620




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,31197 +11,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18610 = 1% * B)



	
	
		€ 18,60992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,49219




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,41408 +11,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,83%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.005.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 112,47548 +15,29% 






			€ 112,47548







	
		PR



	
	
		€ 112,47548




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,81125 +13,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19650 = 1% * B)



	
	
		€ 19,64980




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,24611




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,70716 +13,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,47%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 111,88944







	
		PR



	
	
		€ 111,88944




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,22521 +15,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19556 = 1% * B)



	
	
		€ 19,55603




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,17812




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,95936 +15,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,5%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 114,57444 +18,31% 






			€ 114,57444







	
		PR



	
	
		€ 114,57444




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 124,91021 +16,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19986 = 1% * B)



	
	
		€ 19,98563




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,48958




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 159,38542 +16,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,36%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.006.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 117,12944 +16,58% 






			€ 117,12944







	
		PR



	
	
		€ 117,12944




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,46521 +15,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 1% * B)



	
	
		€ 20,39443




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,78596




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 162,64560 +15,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,23%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,00000m³






			€ 115,02100 +16,83% 






			€ 115,02100







	
		PR



	
	
		€ 115,02100




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,35677 +15,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20057 = 1% * B)



	
	
		€ 20,05708




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,54139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 159,95524 +15,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,33%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			1,00000m³






			€ 117,77770 +17,75% 






			€ 117,77770







	
		PR



	
	
		€ 117,77770




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,11347 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20498 = 1% * B)



	
	
		€ 20,49816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,86116




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,47279 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,2%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.003.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturaliTOS22/1_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.007.005
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5






			1,00000m³






			€ 121,10778 +16,84% 






			€ 121,10778







	
		PR



	
	
		€ 121,10778




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 131,44355 +15,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21031 = 1% * B)



	
	
		€ 21,03097




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,24745




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 167,72197 +15,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,04%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 119,33984 +17,29% 






			€ 119,33984







	
		PR



	
	
		€ 119,33984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,67561 +15,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 1% * B)



	
	
		€ 20,74810




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,04237




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,46608 +15,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,12%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 122,16596







	
		PR



	
	
		€ 122,16596




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 132,50173 +16,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21200 = 1% * B)



	
	
		€ 21,20028




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,37020




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 169,07221 +16,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,99%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,51656 +17,36% 






			€ 125,51656







	
		PR



	
	
		€ 125,51656




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,85233 +15,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21736 = 1% * B)



	
	
		€ 21,73637




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,75887




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,34757 +15,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,85%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,75368 +11,57% 






			€ 125,75368







	
		PR



	
	
		€ 125,75368




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,08945 +10,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21774 = 1% * B)



	
	
		€ 21,77431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,78638




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,65014 +10,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,83%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,63672 +13,08% 






			€ 128,63672







	
		PR



	
	
		€ 128,63672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,97249 +12,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22236 = 1% * B)



	
	
		€ 22,23560




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,12081




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,32890 +12,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,71%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.004.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.115
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,00556 +12,34% 






			€ 132,00556







	
		PR



	
	
		€ 132,00556




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,34133 +11,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22775 = 1% * B)



	
	
		€ 22,77461




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,51159




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,62753 +11,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,58%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 119,33984 +17,25% 






			€ 119,33984







	
		PR



	
	
		€ 119,33984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,67561 +15,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 1% * B)



	
	
		€ 20,74810




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,04237




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,46608 +15,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,12%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 121,93796 +17,98% 






			€ 121,93796







	
		PR



	
	
		€ 121,93796




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 132,27373 +16,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21164 = 1% * B)



	
	
		€ 21,16380




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,34375




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,78128 +16,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 125,51656 +17,32% 






			€ 125,51656







	
		PR



	
	
		€ 125,51656




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,85233 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21736 = 1% * B)



	
	
		€ 21,73637




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,75887




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,34757 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,85%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 126,42856 +17,85% 






			€ 126,42856







	
		PR



	
	
		€ 126,42856




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,76433 +16,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21882 = 1% * B)



	
	
		€ 21,88229




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,86466




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,51128 +16,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,81%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 128,63672 +18,18% 






			€ 128,63672







	
		PR



	
	
		€ 128,63672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,97249 +16,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22236 = 1% * B)



	
	
		€ 22,23560




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,12081




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,32890 +16,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,71%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.005.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.125
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,00556 +17,36% 






			€ 132,00556







	
		PR



	
	
		€ 132,00556




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,34133 +15,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22775 = 1% * B)



	
	
		€ 22,77461




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,51159




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,62753 +15,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,58%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 125,25500 +17,62% 






			€ 125,25500







	
		PR



	
	
		€ 125,25500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,59077 +16,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21695 = 1% * B)



	
	
		€ 21,69452




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,72853




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,01382 +16,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,86%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 128,35150 +18,24% 






			€ 128,35150







	
		PR



	
	
		€ 128,35150




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,68727 +16,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22190 = 1% * B)



	
	
		€ 22,18996




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,08772




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,96495 +16,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,73%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,22625 +17,99% 






			€ 132,22625







	
		PR



	
	
		€ 132,22625




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,56202 +16,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22810 = 1% * B)



	
	
		€ 22,80992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,53719




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,90913 +16,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 133,43612 +15,49% 






			€ 133,43612







	
		PR



	
	
		€ 133,43612




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,77189 +14,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23004 = 1% * B)



	
	
		€ 23,00350




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,67754




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,45293 +14,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,52%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 136,30336 +16,38% 






			€ 136,30336







	
		PR



	
	
		€ 136,30336




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,63913 +15,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23462 = 1% * B)



	
	
		€ 23,46226




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,01014




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,11153 +15,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,42%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.006.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.135
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,69728 +15,7% 






			€ 139,69728







	
		PR



	
	
		€ 139,69728




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,03305 +14,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24005 = 1% * B)



	
	
		€ 24,00529




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,40383




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,44217 +14,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,29%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 133,66412 +8,86% 






			€ 133,66412







	
		PR



	
	
		€ 133,66412




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,99989 +8,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23040 = 1% * B)



	
	
		€ 23,03998




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,70399




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,74386 +8,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,51%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 136,53136 +10,25% 






			€ 136,53136







	
		PR



	
	
		€ 136,53136




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,86713 +9,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23499 = 1% * B)



	
	
		€ 23,49874




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,03659




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,40246 +9,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,92528 +9,67% 






			€ 139,92528







	
		PR



	
	
		€ 139,92528




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,26105 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24042 = 1% * B)



	
	
		€ 24,04177




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,43028




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,73310 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,28%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,83148 +13,78% 






			€ 139,83148







	
		PR



	
	
		€ 139,83148




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,16725 +12,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24027 = 1% * B)



	
	
		€ 24,02676




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,41940




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,61341 +12,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,29%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.144
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 142,25078 +14,33% 






			€ 142,25078







	
		PR



	
	
		€ 142,25078




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,58655 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24414 = 1% * B)



	
	
		€ 24,41385




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,70004




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,70044 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,2%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.007.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.145
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 145,71573 +13,77% 






			€ 145,71573







	
		PR



	
	
		€ 145,71573




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,05150 +12,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24968 = 1% * B)



	
	
		€ 24,96824




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,10197




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 199,12171 +12,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,09%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 127,91375 +15,77% 






			€ 127,91375







	
		PR



	
	
		€ 127,91375




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,24952 +14,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22120 = 1% * B)



	
	
		€ 22,11992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,03694




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,40638 +14,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,74%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 131,01025 +16,39% 






			€ 131,01025







	
		PR



	
	
		€ 131,01025




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,34602 +15,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22615 = 1% * B)



	
	
		€ 22,61536




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,39614




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,35752 +15,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,62%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.008.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.515
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 134,88500 +16,21% 






			€ 134,88500







	
		PR



	
	
		€ 134,88500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,22077 +14,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23235 = 1% * B)



	
	
		€ 23,23532




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,84561




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,30170 +14,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,47%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 139,36640 +7,78% 






			€ 139,36640







	
		PR



	
	
		€ 139,36640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,70217 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23952 = 1% * B)



	
	
		€ 23,95235




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,36545




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,01997 +7,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,3%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,77145 +8,82% 






			€ 141,77145







	
		PR



	
	
		€ 141,77145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,10722 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24337 = 1% * B)



	
	
		€ 24,33716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,64444




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,08882 +8,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,22%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 145,22785 +8,33% 






			€ 145,22785







	
		PR



	
	
		€ 145,22785




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,56362 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24890 = 1% * B)



	
	
		€ 24,89018




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,04538




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,49918 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,1%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 138,29113 +6,89% 






			€ 138,29113







	
		PR



	
	
		€ 138,29113




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,62690 +6,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23780 = 1% * B)



	
	
		€ 23,78030




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,24072




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,64792 +6,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,34%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.524
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 135,28765 +3,43% 






			€ 135,28765







	
		PR



	
	
		€ 135,28765




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,62342 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23300 = 1% * B)



	
	
		€ 23,29975




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,89232




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,81549 +3,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,45%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.009.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.525
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 138,54635 +3,65% 






			€ 138,54635







	
		PR



	
	
		€ 138,54635




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,88212 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23821 = 1% * B)



	
	
		€ 23,82114




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,27033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,97359 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,33%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,57850 +12,81% 






			€ 148,57850







	
		PR



	
	
		€ 148,57850




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,91427 +11,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25426 = 1% * B)



	
	
		€ 25,42628




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,43406




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,77461 +11,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.534
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,01113 +7,82% 






			€ 142,01113







	
		PR



	
	
		€ 142,01113




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,34690 +7,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24376 = 1% * B)



	
	
		€ 24,37550




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,67224




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,39464 +7,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,21%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.535
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,33567 +5,16% 






			€ 142,33567







	
		PR



	
	
		€ 142,33567




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,67144 +4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24427 = 1% * B)



	
	
		€ 24,42743




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,70989




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,80876 +4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,2%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,87912 +13,35% 






			€ 134,87912







	
		PR



	
	
		€ 134,87912




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,21489 +12,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23234 = 1% * B)



	
	
		€ 23,23438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,84493




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,29420 +12,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,47%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,74636 +14,25% 






			€ 137,74636







	
		PR



	
	
		€ 137,74636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,08213 +13,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23693 = 1% * B)



	
	
		€ 23,69314




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,17753




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,95280 +13,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,14028 +13,64% 






			€ 141,14028







	
		PR



	
	
		€ 141,14028




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,47605 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24236 = 1% * B)



	
	
		€ 24,23617




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,57122




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,28344 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,24%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 141,35023 +12,68% 






			€ 141,35023







	
		PR



	
	
		€ 141,35023




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,68600 +11,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24270 = 1% * B)



	
	
		€ 24,26976




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,59558




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,55134 +11,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,23%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.414
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 143,76953 +13,23% 






			€ 143,76953







	
		PR



	
	
		€ 143,76953




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 154,10530 +12,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24657 = 1% * B)



	
	
		€ 24,65685




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,87622




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 196,63837 +12,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,15%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.415
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 147,23448 +12,71% 






			€ 147,23448







	
		PR



	
	
		€ 147,23448




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 157,57025 +11,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25211 = 1% * B)



	
	
		€ 25,21124




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,27815




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 201,05964 +11,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,04%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 128,86333 +10,07% 






			€ 128,86333







	
		PR



	
	
		€ 128,86333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,19910 +9,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22272 = 1% * B)



	
	
		€ 22,27186




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,14710




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,61806 +9,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,7%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.424
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 131,37833 +10,77% 






			€ 131,37833







	
		PR



	
	
		€ 131,37833




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 141,71410 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22674 = 1% * B)



	
	
		€ 22,67426




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,43884




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,82720 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,6%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.012.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.008.425
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 135,49667 +10,82% 






			€ 135,49667







	
		PR



	
	
		€ 135,49667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,83244 +10,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23333 = 1% * B)



	
	
		€ 23,33319




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,91656




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 186,08219 +10,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,45%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 135,11667 +4,86% 






			€ 135,11667







	
		PR



	
	
		€ 135,11667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 145,45244 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23272 = 1% * B)



	
	
		€ 23,27239




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,87248




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 185,59731 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,46%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.434
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 137,67333 +6,95% 






			€ 137,67333







	
		PR



	
	
		€ 137,67333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,00910 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23681 = 1% * B)



	
	
		€ 23,68146




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,16906




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,85962 +6,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,36%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.013.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.435
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 141,79167 +5,64% 






			€ 141,79167







	
		PR



	
	
		€ 141,79167




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,12744 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24340 = 1% * B)



	
	
		€ 24,34039




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,64678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,11461 +5,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,22%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 130,37500 +3,47% 






			€ 130,37500







	
		PR



	
	
		€ 130,37500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 140,71077 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22514 = 1% * B)



	
	
		€ 22,51372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,32245




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,54694 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,64%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.444
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 134,37500 +13,88% 






			€ 134,37500







	
		PR



	
	
		€ 134,37500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,71077 +12,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23154 = 1% * B)



	
	
		€ 23,15372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,78645




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,65094 +12,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,49%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.014.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.445
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 138,12500 +5,44% 






			€ 138,12500







	
		PR



	
	
		€ 138,12500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,46077 +5,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23754 = 1% * B)



	
	
		€ 23,75372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,22145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,43594 +5,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 125,88750 +16,01% 






			€ 125,88750







	
		PR



	
	
		€ 125,88750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,22327 +14,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21796 = 1% * B)



	
	
		€ 21,79572




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,80190




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,82089 +14,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,83%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 128,04650 +15,72% 






			€ 128,04650







	
		PR



	
	
		€ 128,04650




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 138,38227 +14,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22141 = 1% * B)



	
	
		€ 22,14116




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,05234




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,57577 +14,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,74%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.009.215
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,85875 +16,26% 






			€ 132,85875







	
		PR



	
	
		€ 132,85875




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,19452 +14,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22911 = 1% * B)



	
	
		€ 22,91112




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,61056




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,71620 +14,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,55%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,17012 +13,63% 






			€ 134,17012







	
		PR



	
	
		€ 134,17012




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,50589 +12,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23121 = 1% * B)



	
	
		€ 23,12094




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,76268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,38951 +12,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,49%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,03736 +14,53% 






			€ 137,03736







	
		PR



	
	
		€ 137,03736




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,37313 +13,4% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 1% * B)



	
	
		€ 23,57970




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,09528




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,04811 +13,4% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,39%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.225
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 140,43128 +13,91% 






			€ 140,43128







	
		PR



	
	
		€ 140,43128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,76705 +12,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24123 = 1% * B)



	
	
		€ 24,12273




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,48898




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,37876 +12,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,27%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 140,74898 +12,26% 






			€ 140,74898







	
		PR



	
	
		€ 140,74898




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,08475 +11,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24174 = 1% * B)



	
	
		€ 24,17356




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,52583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,78414 +11,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,26%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.234
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 143,16828 +11,96% 






			€ 143,16828







	
		PR



	
	
		€ 143,16828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 153,50405 +11,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24561 = 1% * B)



	
	
		€ 24,56065




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,80647




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 195,87117 +11,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,17%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.235
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 146,63323 +11,48% 






			€ 146,63323







	
		PR



	
	
		€ 146,63323




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,96900 +10,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25115 = 1% * B)



	
	
		€ 25,11504




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,20840




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,29244 +10,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,06%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 134,17012 +13,11% 






			€ 134,17012







	
		PR



	
	
		€ 134,17012




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,50589 +12,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23121 = 1% * B)



	
	
		€ 23,12094




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,76268




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,38951 +12,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,49%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.314
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 137,03736 +14,02% 






			€ 137,03736







	
		PR



	
	
		€ 137,03736




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,37313 +12,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 1% * B)



	
	
		€ 23,57970




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,09528




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,04811 +12,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,39%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.018.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.010.315
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 140,43128 +13,42% 






			€ 140,43128







	
		PR



	
	
		€ 140,43128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,76705 +12,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24123 = 1% * B)



	
	
		€ 24,12273




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,48898




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,37876 +12,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,27%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,45898 +10,86% 






			€ 142,45898







	
		PR



	
	
		€ 142,45898




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,79475 +10,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24447 = 1% * B)



	
	
		€ 24,44716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,72419




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 194,96610 +10,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,2%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.324
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 144,87828 +11,42% 






			€ 144,87828







	
		PR



	
	
		€ 144,87828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,21405 +10,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24834 = 1% * B)



	
	
		€ 24,83425




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,00483




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,05313 +10,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,12%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.019.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.325
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,34323 +10,96% 






			€ 148,34323







	
		PR



	
	
		€ 148,34323




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,67900 +10,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25389 = 1% * B)



	
	
		€ 25,38864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,40676




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,47440 +10,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 142,74398 +5,54% 






			€ 142,74398







	
		PR



	
	
		€ 142,74398




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 153,07975 +5,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24493 = 1% * B)



	
	
		€ 24,49276




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,75725




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 195,32976 +5,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,19%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.334
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 145,16328 +6,57% 






			€ 145,16328







	
		PR



	
	
		€ 145,16328




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,49905 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24880 = 1% * B)



	
	
		€ 24,87985




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,03789




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,41679 +6,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,11%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.020.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.011.335
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 148,62823 +6,16% 






			€ 148,62823







	
		PR



	
	
		€ 148,62823




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,96400 +5,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25434 = 1% * B)



	
	
		€ 25,43424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,43982




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,83806 +5,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.111
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 138,98250 +12,83% 






			€ 138,98250







	
		PR



	
	
		€ 138,98250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,42600 +12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23588 = 1% * B)



	
	
		€ 23,58816




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,10142




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 188,11558 +12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,49%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.112
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 147,84500 +13,93% 






			€ 147,84500







	
		PR



	
	
		€ 147,84500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,28850 +13,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25006 = 1% * B)



	
	
		€ 25,00616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,12947




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 199,42413 +13,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,23%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.104.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 154,55250 +13,82% 






			€ 154,55250







	
		PR



	
	
		€ 154,55250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 162,99600 +13,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26079 = 1% * B)



	
	
		€ 26,07936




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,90754




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 207,98290 +13,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,06%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.121
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 146,70500 +13,34% 






			€ 146,70500







	
		PR



	
	
		€ 146,70500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,14850 +12,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24824 = 1% * B)



	
	
		€ 24,82376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,99723




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 197,96949 +12,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,27%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.122
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 155,56750 +14,37% 






			€ 155,56750







	
		PR



	
	
		€ 155,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 164,01100 +13,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26242 = 1% * B)



	
	
		€ 26,24176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,02528




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,27804 +13,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,03%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.105.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.123
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 162,27500 +14,25% 






			€ 162,27500







	
		PR



	
	
		€ 162,27500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,71850 +13,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27315 = 1% * B)



	
	
		€ 27,31496




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,80335




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,83681 +13,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,88%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,84500 +11,88% 






			€ 147,84500







	
		PR



	
	
		€ 147,84500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 156,28850 +11,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25006 = 1% * B)



	
	
		€ 25,00616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,12947




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 199,42413 +11,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,23%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 156,70750 +11,91% 






			€ 156,70750







	
		PR



	
	
		€ 156,70750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,15100 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26424 = 1% * B)



	
	
		€ 26,42416




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,15752




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 210,73268 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,01%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,41500 +11,89% 






			€ 163,41500







	
		PR



	
	
		€ 163,41500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,85850 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27497 = 1% * B)



	
	
		€ 27,49736




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,93559




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,29145 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,85%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.131
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 154,99750 +12,58% 






			€ 154,99750







	
		PR



	
	
		€ 154,99750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,44100 +11,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26151 = 1% * B)



	
	
		€ 26,15056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,95916




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,55072 +11,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,05%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.132
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,86000 +13,58% 






			€ 163,86000







	
		PR



	
	
		€ 163,86000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,30350 +12,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27569 = 1% * B)



	
	
		€ 27,56856




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,98721




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,85927 +12,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,84%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.106.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.133
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 170,56750 +13,5% 






			€ 170,56750







	
		PR



	
	
		€ 170,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,01100 +12,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28642 = 1% * B)



	
	
		€ 28,64176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,76528




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,41804 +12,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,7%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.141
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 170,14250 +13,55% 






			€ 170,14250







	
		PR



	
	
		€ 170,14250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,58600 +12,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28574 = 1% * B)



	
	
		€ 28,57376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,71598




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,87574 +12,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,71%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.142
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 176,46750 +14,06% 






			€ 176,46750







	
		PR



	
	
		€ 176,46750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,91100 +13,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29586 = 1% * B)



	
	
		€ 29,58576




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,44968




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,94644 +13,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,58%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.107.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.143
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 185,32250 +14,58% 






			€ 185,32250







	
		PR



	
	
		€ 185,32250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,76600 +13,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31003 = 1% * B)



	
	
		€ 31,00256




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,47686




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 247,24542 +13,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,42%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.511
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 147,06000 +14% 






			€ 147,06000







	
		PR



	
	
		€ 147,06000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 155,50350 +13,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24881 = 1% * B)



	
	
		€ 24,88056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,03841




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 198,42247 +13,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,26%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.512
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 158,46000 +14% 






			€ 158,46000







	
		PR



	
	
		€ 158,46000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 166,90350 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26705 = 1% * B)



	
	
		€ 26,70456




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,36081




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 212,96887 +13,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,96%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.108.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.513
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 163,02000 +14% 






			€ 163,02000







	
		PR



	
	
		€ 163,02000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,46350 +13,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27434 = 1% * B)



	
	
		€ 27,43416




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,88977




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,78743 +13,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,86%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.521
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 159,60000 +14,41% 






			€ 159,60000







	
		PR



	
	
		€ 159,60000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,04350 +13,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26887 = 1% * B)



	
	
		€ 26,88696




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,49305




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 214,42351 +13,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,94%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.522
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 171,00000 +16,72% 






			€ 171,00000







	
		PR



	
	
		€ 171,00000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,44350 +15,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28711 = 1% * B)



	
	
		€ 28,71096




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,81545




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,96991 +15,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,69%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.109.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.523
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 175,56000 +15,88% 






			€ 175,56000







	
		PR



	
	
		€ 175,56000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,00350 +15,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29441 = 1% * B)



	
	
		€ 29,44056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,34441




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 234,78847 +15,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,6%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.531
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 163,14010 +9,49% 






			€ 163,14010







	
		PR



	
	
		€ 163,14010




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,58360 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27453 = 1% * B)



	
	
		€ 27,45338




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,90370




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,94068 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,86%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.532
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 167,51970 +9,49% 






			€ 167,51970







	
		PR



	
	
		€ 167,51970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,96320 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28154 = 1% * B)



	
	
		€ 28,15411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,41173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,52904 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,76%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.110.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.533
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 174,08910 +9,49% 






			€ 174,08910







	
		PR



	
	
		€ 174,08910




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,53260 +9,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29205 = 1% * B)



	
	
		€ 29,20522




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,17378




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 232,91160 +9,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,63%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.411
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 152,76000 +11,91% 






			€ 152,76000







	
		PR



	
	
		€ 152,76000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 161,20350 +11,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25793 = 1% * B)



	
	
		€ 25,79256




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,69961




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,69567 +11,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,1%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.412
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 164,16000 +14,4% 






			€ 164,16000







	
		PR



	
	
		€ 164,16000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,60350 +13,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27617 = 1% * B)



	
	
		€ 27,61656




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,02201




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 220,24207 +13,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,83%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.111.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.413
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 168,72000 +13,62% 






			€ 168,72000







	
		PR



	
	
		€ 168,72000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,16350 +12,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28346 = 1% * B)



	
	
		€ 28,34616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,55097




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 226,06063 +12,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,74%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.421
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 154,99750 +11,23% 






			€ 154,99750







	
		PR



	
	
		€ 154,99750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,44100 +10,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26151 = 1% * B)



	
	
		€ 26,15056




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,95916




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,55072 +10,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,05%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.422
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 163,86000 +12,28% 






			€ 163,86000







	
		PR



	
	
		€ 163,86000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,30350 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27569 = 1% * B)



	
	
		€ 27,56856




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,98721




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,85927 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,84%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.112.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.108.423
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 170,56750 +12,25% 






			€ 170,56750







	
		PR



	
	
		€ 170,56750




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,01100 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28642 = 1% * B)



	
	
		€ 28,64176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,76528




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 228,41804 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,7%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.431
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 156,18000 +14% 






			€ 156,18000







	
		PR



	
	
		€ 156,18000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 164,62350 +13,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26340 = 1% * B)



	
	
		€ 26,33976




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,09633




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 210,05959 +13,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,02%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.432
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 176,02350 +13,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28164 = 1% * B)



	
	
		€ 28,16376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,41873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,60599 +13,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,76%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.113.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.433
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato






			1,00000m³






			€ 172,14000 +14% 






			€ 172,14000







	
		PR



	
	
		€ 172,14000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,58350 +13,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28893 = 1% * B)



	
	
		€ 28,89336




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,94769




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 230,42455 +13,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,66%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.441
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 152,19110 +9,49% 






			€ 152,19110







	
		PR



	
	
		€ 152,19110




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,63460 +8,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25702 = 1% * B)



	
	
		€ 25,70154




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,63361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,96975 +8,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,12%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.442
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 158,76050 +9,49% 






			€ 158,76050







	
		PR



	
	
		€ 158,76050




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 167,20400 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26753 = 1% * B)



	
	
		€ 26,75264




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,39566




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 213,35230 +8,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,96%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.114.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.443
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,77340 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27804 = 1% * B)



	
	
		€ 27,80374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,15771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,73485 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,81%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.211
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 141,36000 +14% 






			€ 141,36000







	
		PR



	
	
		€ 141,36000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,80350 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23969 = 1% * B)



	
	
		€ 23,96856




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,37721




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,14927 +13,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,42%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.212
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 152,76000 +14% 






			€ 152,76000







	
		PR



	
	
		€ 152,76000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 161,20350 +13,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25793 = 1% * B)



	
	
		€ 25,79256




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,69961




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,69567 +13,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,1%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.115.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.109.213
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 157,32000 +14% 






			€ 157,32000







	
		PR



	
	
		€ 157,32000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 165,76350 +13,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26522 = 1% * B)



	
	
		€ 26,52216




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,22857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 211,51423 +13,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,99%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.221
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 150,48000 +11,06% 






			€ 150,48000







	
		PR



	
	
		€ 150,48000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,92350 +10,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)



	
	
		€ 25,42776




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,43513




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,78639 +10,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,16%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.222
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 161,88000 +13,6% 






			€ 161,88000







	
		PR



	
	
		€ 161,88000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,32350 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27252 = 1% * B)



	
	
		€ 27,25176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,75753




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,33279 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,89%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.116.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.223
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 166,44000 +12,84% 






			€ 166,44000







	
		PR



	
	
		€ 166,44000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,88350 +12,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27981 = 1% * B)



	
	
		€ 27,98136




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,28649




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 223,15135 +12,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,78%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.231
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 163,14010 +9,49% 






			€ 163,14010







	
		PR



	
	
		€ 163,14010




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,58360 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27453 = 1% * B)



	
	
		€ 27,45338




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,90370




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 218,94068 +8,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,86%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.232
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 167,51970 +9,49% 






			€ 167,51970







	
		PR



	
	
		€ 167,51970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,96320 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28154 = 1% * B)



	
	
		€ 28,15411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,41173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 224,52904 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,76%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.117.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.233
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 174,08910 +9,49% 






			€ 174,08910







	
		PR



	
	
		€ 174,08910




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,53260 +9,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29205 = 1% * B)



	
	
		€ 29,20522




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,17378




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 232,91160 +9,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,63%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.311
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 150,48000 +10,44% 






			€ 150,48000







	
		PR



	
	
		€ 150,48000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,92350 +9,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25428 = 1% * B)



	
	
		€ 25,42776




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,43513




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,78639 +9,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,16%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.312
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 161,88000 +13,01% 






			€ 161,88000







	
		PR



	
	
		€ 161,88000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 170,32350 +12,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27252 = 1% * B)



	
	
		€ 27,25176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,75753




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 217,33279 +12,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,89%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.118.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.110.313
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50






			1,00000m³






			€ 166,44000 +12,27% 






			€ 166,44000







	
		PR



	
	
		€ 166,44000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,88350 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27981 = 1% * B)



	
	
		€ 27,98136




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,28649




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 223,15135 +11,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,78%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.321
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,77340 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27804 = 1% * B)



	
	
		€ 27,80374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,15771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,73485 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,81%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.322
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 169,70950 +9,49% 






			€ 169,70950







	
		PR



	
	
		€ 169,70950




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,15300 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28504 = 1% * B)



	
	
		€ 28,50448




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,66575




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,32323 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,71%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.119.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.323
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 176,27890 +9,49% 






			€ 176,27890







	
		PR



	
	
		€ 176,27890




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,72240 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29556 = 1% * B)



	
	
		€ 29,55558




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,42780




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,70578 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,58%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.331
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 165,32990 +9,49% 






			€ 165,32990







	
		PR



	
	
		€ 165,32990




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,77340 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27804 = 1% * B)



	
	
		€ 27,80374




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,15771




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 221,73485 +8,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,81%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.332
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 169,70950 +9,49% 






			€ 169,70950







	
		PR



	
	
		€ 169,70950




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,15300 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28504 = 1% * B)



	
	
		€ 28,50448




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,66575




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,32323 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,71%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.120.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.111.333
	-
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45






			1,00000m³






			€ 176,27890 +9,49% 






			€ 176,27890







	
		PR



	
	
		€ 176,27890




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
		RU



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 184,72240 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29556 = 1% * B)



	
	
		€ 29,55558




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,42780




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 235,70578 +9,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,58%



	
	
		€ 8,44350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.204.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.205.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc






			1,00000m³






			€ 194,22333 +7,09% 






			€ 194,22333







	
		PR



	
	
		€ 194,22333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,55910 +6,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32729 = 1% * B)



	
	
		€ 32,72946




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,72886




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 261,01742 +6,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,88%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.205.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 198,63000 +10,17% 






			€ 198,63000







	
		PR



	
	
		€ 198,63000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,96577 +9,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33435 = 1% * B)



	
	
		€ 33,43452




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,24003




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 266,64032 +9,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,8%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.206.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 199,39000 +13% 






			€ 199,39000







	
		PR



	
	
		€ 199,39000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,72577 +12,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33556 = 1% * B)



	
	
		€ 33,55612




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,32819




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 267,61008 +12,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,79%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.208.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 195,23000 +19,04% 






			€ 195,23000







	
		PR



	
	
		€ 195,23000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,56577 +17,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32891 = 1% * B)



	
	
		€ 32,89052




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,84563




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 262,30192 +17,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,86%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.215.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.207.224
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 194,09000 +19,81% 






			€ 194,09000







	
		PR



	
	
		€ 194,09000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 204,42577 +18,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32708 = 1% * B)



	
	
		€ 32,70812




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,71339




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 260,84728 +18,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,88%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.043
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc






			1,00000m³






			€ 150,62140 +8,72% 






			€ 150,62140







	
		PR



	
	
		€ 150,62140




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,95717 +8,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25753 = 1% * B)



	
	
		€ 25,75315




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,67103




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 205,38135 +8,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,93%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.045
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc






			1,00000m³






			€ 153,66417 +10,7% 






			€ 153,66417







	
		PR



	
	
		€ 153,66417




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,99994 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26240 = 1% * B)



	
	
		€ 26,23999




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,02399




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,26392 +9,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,84%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.231.014



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espansoTOS22/1_014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.221.047
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc






			1,00000m³






			€ 141,25000 +3,1% 






			€ 141,25000







	
		PR



	
	
		€ 141,25000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,58577 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24254 = 1% * B)



	
	
		€ 24,25372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,58395




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,42344 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,24%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.232.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			1,00000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 181,19500







	
		PR



	
	
		€ 181,19500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,53077 +6,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30645 = 1% * B)



	
	
		€ 30,64492




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,21757




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 244,39326 +6,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,15%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.232.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.222.048
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale






			1,00000m³






			€ 172,33250 +4,97% 






			€ 172,33250







	
		PR



	
	
		€ 172,33250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,66827 +4,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29227 = 1% * B)



	
	
		€ 29,22692




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,18952




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 233,08471 +4,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,35%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.304.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,04577 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21607 = 1% * B)



	
	
		€ 21,60732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,66531




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,31840 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,88%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.304.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.305.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,04577 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21607 = 1% * B)



	
	
		€ 21,60732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,66531




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,31840 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,88%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.305.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.315.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 124,71000 +7,76% 






			€ 124,71000







	
		PR



	
	
		€ 124,71000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,04577 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21607 = 1% * B)



	
	
		€ 21,60732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,66531




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 172,31840 +7,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,88%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.305.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.316.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 131,76500 +8,61% 






			€ 131,76500







	
		PR



	
	
		€ 131,76500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,10077 +7,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22736 = 1% * B)



	
	
		€ 22,73612




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,48369




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,32058 +7,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,59%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.306.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.306.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 132,52500 +7,33% 






			€ 132,52500







	
		PR



	
	
		€ 132,52500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,86077 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22858 = 1% * B)



	
	
		€ 22,85772




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,57185




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,29034 +6,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,56%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.308.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.306.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 139,30250 +11,91% 






			€ 139,30250







	
		PR



	
	
		€ 139,30250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,63827 +11,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23942 = 1% * B)



	
	
		€ 23,94212




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,35804




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,93843 +11,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,31%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.315.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.316.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 138,16250 +11,9% 






			€ 138,16250







	
		PR



	
	
		€ 138,16250




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 148,49827 +11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23760 = 1% * B)



	
	
		€ 23,75972




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,22580




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 189,48379 +11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,35%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.324.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.325.113
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 129,79500 +1,09% 






			€ 129,79500







	
		PR



	
	
		€ 129,79500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 140,13077 +1,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22421 = 1% * B)



	
	
		€ 22,42092




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,25517




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 178,80686 +1,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,67%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.324.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 136,69833 +1,27% 






			€ 136,69833







	
		PR



	
	
		€ 136,69833




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 147,03410 +1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23525 = 1% * B)



	
	
		€ 23,52546




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,05596




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,61552 +1,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,4%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.325.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.325.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,31000 +2,25% 






			€ 132,31000







	
		PR



	
	
		€ 132,31000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,64577 +2,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22823 = 1% * B)



	
	
		€ 22,82332




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,54691




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 182,01600 +2,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.325.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 139,36500 +3,25% 






			€ 139,36500







	
		PR



	
	
		€ 139,36500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,70077 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23952 = 1% * B)



	
	
		€ 23,95212




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,36529




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,01818 +3,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,3%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.326.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 140,12500 +4,98% 






			€ 140,12500







	
		PR



	
	
		€ 140,12500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 150,46077 +4,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24074 = 1% * B)



	
	
		€ 24,07372




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,45345




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 191,98794 +4,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,28%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.328.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 158,46000 +14% 






			€ 158,46000







	
		PR



	
	
		€ 158,46000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 168,79577 +13,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27007 = 1% * B)



	
	
		€ 27,00732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,58031




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 215,38340 +13,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,7%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.335.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.326.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 156,18000 +14% 






			€ 156,18000







	
		PR



	
	
		€ 156,18000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 166,51577 +13,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26643 = 1% * B)



	
	
		€ 26,64252




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,31583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 212,47412 +13,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,77%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.344.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.335.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 141,36000 +10,44% 






			€ 141,36000







	
		PR



	
	
		€ 141,36000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,69577 +9,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24271 = 1% * B)



	
	
		€ 24,27132




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,59671




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,56380 +9,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,23%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.344.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.336.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 148,20000 +11,01% 






			€ 148,20000







	
		PR



	
	
		€ 148,20000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 158,53577 +10,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25366 = 1% * B)



	
	
		€ 25,36572




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,39015




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,29164 +10,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,01%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.345.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.345.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 147,00500 +8,69% 






			€ 147,00500







	
		PR



	
	
		€ 147,00500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 157,34077 +8,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25175 = 1% * B)



	
	
		€ 25,17452




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,25153




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 200,76682 +8,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,05%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.345.014



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.346.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 153,17500 +8,83% 






			€ 153,17500







	
		PR



	
	
		€ 153,17500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 163,51077 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26162 = 1% * B)



	
	
		€ 26,16172




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,96725




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 208,63974 +8,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,86%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.346.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.356.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,91577 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28467 = 1% * B)



	
	
		€ 28,46652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,63823




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,02052 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,46%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.348.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.346.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 161,31000 +14% 






			€ 161,31000







	
		PR



	
	
		€ 161,31000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 171,64577 +13,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27463 = 1% * B)



	
	
		€ 27,46332




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 19,91091




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,02000 +13,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,63%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.355.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.356.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 167,58000 +14% 






			€ 167,58000







	
		PR



	
	
		€ 167,58000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 177,91577 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28467 = 1% * B)



	
	
		€ 28,46652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,63823




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 227,02052 +13,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,46%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.364.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.365.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 132,18933 +6,92% 






			€ 132,18933







	
		PR



	
	
		€ 132,18933




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,52510 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22804 = 1% * B)



	
	
		€ 22,80402




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,53291




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 181,86203 +6,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,57%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.364.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.366.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 139,24433 +7,76% 






			€ 139,24433







	
		PR



	
	
		€ 139,24433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,58010 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23933 = 1% * B)



	
	
		€ 23,93282




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,35129




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,86421 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,31%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.365.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.375.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 118,71333 +2,34% 






			€ 118,71333







	
		PR



	
	
		€ 118,71333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,04910 +2,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20648 = 1% * B)



	
	
		€ 20,64786




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,96970




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 164,66666 +2,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,15%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.365.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.124
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			1,00000m³






			€ 115,59333 -5,25% 






			€ 115,59333







	
		PR



	
	
		€ 115,59333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,92910 -4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20149 = 1% * B)



	
	
		€ 20,14866




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,60778




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 160,68554 -4,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,31%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.366.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.134
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 126,25333 +1,82% 






			€ 126,25333







	
		PR



	
	
		€ 126,25333




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,58910 +1,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21854 = 1% * B)



	
	
		€ 21,85426




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,84434




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 174,28770 +1,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,81%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.368.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.366.514
	-
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 140,76433 +6,38% 






			€ 140,76433







	
		PR



	
	
		€ 140,76433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 151,10010 +5,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24176 = 1% * B)



	
	
		€ 24,17602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,52761




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 192,80373 +5,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,26%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.375.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,07000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,20357







	
		AT



	
	
		€ 0,20357




	
			TOS22/1_PR.P10.376.214
	-
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55






			1,00000m³






			€ 136,30500 +9,92% 






			€ 136,30500







	
		PR



	
	
		€ 136,30500




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 146,64077 +9,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23463 = 1% * B)



	
	
		€ 23,46252




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,01033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 187,11362 +9,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,41%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B04.900.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_900 - Sovrapprezzo al calcestruzzoTOS22/1_008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.900.008
	-
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'






			0,05000minuti






			€ 1,46761 +2,42% 






			€ 0,07338







	
		PR



	
	
		€ 0,07338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,41406







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,17187







	
		RU



	
	
		€ 6,58593




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,65931 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01065 = 1% * B)



	
	
		€ 1,06549




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77248




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,49728 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,51%



	
	
		€ 6,58593




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 84,34140







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 32,44400







	
		PR



	
	
		€ 116,78540




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 145,90000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 122,25000







	
		RU



	
	
		€ 276,90400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 397,21599 +10,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27109 = 2% * B)



	
	
		€ 63,55456




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 46,07706




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 506,84761 +10,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,63%



	
	
		€ 276,90400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,60000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 84,34140







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			400,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 24,40800







	
		PR



	
	
		€ 108,74940




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			5,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 145,90000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 122,25000







	
		RU



	
	
		€ 276,90400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 389,17999 +9,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24538 = 2% * B)



	
	
		€ 62,26880




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 45,14488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 496,59367 +9,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,76%



	
	
		€ 276,90400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 3,52659




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 66,82434







	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 25,84660







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 31,63290







	
		PR



	
	
		€ 124,30384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 189,67000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 158,92500







	
		RU



	
	
		€ 357,34900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 485,17943 +7,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55257 = 2% * B)



	
	
		€ 77,62871




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 56,28081




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 619,08895 +7,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,72%



	
	
		€ 357,34900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.001.028
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese






			0,10000ora






			€ 12,69000 +17,5% 






			€ 1,26900







	
			TOS22/1_AT.N01.001.901
	-
	Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV






			0,10000ora






			€ 15,96650 +15,36% 






			€ 1,59665







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,20000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,66094







	
		AT



	
	
		€ 4,18753




	
			TOS22/1_PR.P01.005.001
	-
	Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015






			2,06000Tn






			€ 32,43900 +50,93% 






			€ 66,82434







	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			52,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 25,84660







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			390,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 23,79780







	
		PR



	
	
		€ 116,46874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 189,67000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,50000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 158,92500







	
		RU



	
	
		€ 351,51300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 472,16927 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51094 = 2% * B)



	
	
		€ 75,54708




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,77164




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 602,48799 +6,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,34%



	
	
		€ 351,51300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cementoTOS22/1_001 - su un solo paramento



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
		RU



	
	
		€ 29,18000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,18000 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09338 = 2% * B)



	
	
		€ 4,66880




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,38488




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,23368 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 29,18000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 28,38850







	
		PR



	
	
		€ 259,51675




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 131,31000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 73,35000







	
		RU



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 478,35024 +8,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53072 = 2% * B)



	
	
		€ 76,53604




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 55,48863




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 610,37491 +8,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,59%



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superioreTOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			350,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 21,35700







	
		PR



	
	
		€ 252,48525




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 131,31000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 73,35000







	
		RU



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 471,31874 +7,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50822 = 2% * B)



	
	
		€ 75,41100




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,67297




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 601,40271 +7,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,12%



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 29,19960







	
		PR



	
	
		€ 260,32785




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 131,31000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 73,35000







	
		RU



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 479,16134 +8,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53332 = 2% * B)



	
	
		€ 76,66581




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 55,58272




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 611,40987 +8,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,53%



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_003 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,18000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,59484







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,25000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,03125







	
		AT



	
	
		€ 1,62609




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			465,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 231,12825







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			360,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 21,96720







	
		PR



	
	
		€ 253,09545




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 131,31000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 73,35000







	
		RU



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 471,92894 +7,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51017 = 2% * B)



	
	
		€ 75,50863




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 54,74376




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 602,18133 +7,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,07%



	
	
		€ 217,20740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22/1_001 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 29,96305







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,68488







	
		PR



	
	
		€ 32,64793




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 24,39900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 14,67000







	
		RU



	
	
		€ 41,40340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,36492 +2,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23797 = 2% * B)



	
	
		€ 11,89839




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,62633




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,88964 +2,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,63%



	
	
		€ 41,40340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			65,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 29,96305







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			44,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,56884







	
		PR



	
	
		€ 33,53189




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 24,39900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 14,67000







	
		RU



	
	
		€ 41,40340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,24888 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24080 = 2% * B)



	
	
		€ 12,03982




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,72887




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 96,01757 +3,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,12%



	
	
		€ 41,40340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.033.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.020.010
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 148,66740 +30,41% 






			€ 40,88354







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 42,10394




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,11510







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,02450







	
		RU



	
	
		€ 23,18220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,56669 +17,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20981 = 2% * B)



	
	
		€ 10,49067




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,60574




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,66310 +17,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,71%



	
	
		€ 23,18220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.033.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_004 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.020.011
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 142,79895 +30,41% 






			€ 47,12365







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 48,34405




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,41000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,11510







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,02450







	
		RU



	
	
		€ 23,18220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,80680 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22978 = 2% * B)



	
	
		€ 11,48909




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,32959




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,62548 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,3%



	
	
		€ 23,18220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.042.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.002.020
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm






			0,28220m³






			€ 122,05128 +12,74% 






			€ 34,44287







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 36,88367




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 21,00960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,49150







	
		RU



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,53234 +6,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23210 = 2% * B)



	
	
		€ 11,60517




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,41375




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,55126 +6,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,11%



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.042.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.002.021
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 121,36003 +13,81% 






			€ 40,04881







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 42,48961




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 21,00960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,49150







	
		RU



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,13828 +7,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25004 = 2% * B)



	
	
		€ 12,50212




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,06404




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,70444 +7,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,38%



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.043.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 130,23836 +3,52% 






			€ 42,97866







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 45,41946




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 21,00960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,47000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,49150







	
		RU



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,06813 +2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25942 = 2% * B)



	
	
		€ 12,97090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,40390




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 103,44293 +2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,1%



	
	
		€ 35,27320




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.043.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 45



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,40852




	
			TOS22/1_PR.P04.003.005
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm






			0,49434m³






			€ 120,55832 +4,05% 






			€ 59,59680







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 3,66120







	
		PR



	
	
		€ 63,25800




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 42,77340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 106,43992 +2,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34061 = 2% * B)



	
	
		€ 17,03039




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,34703




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,81734 +2,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,49%



	
	
		€ 42,77340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.044.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22/1_001 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.002
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 130,23836 +3,52% 






			€ 42,97866







	
			TOS22/1_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,40800 +39,82% 






			€ 5,63200







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 51,05146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 32,09800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,89500







	
		RU



	
	
		€ 61,76510




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 113,19203 +3,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36221 = 2% * B)



	
	
		€ 18,11072




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,13028




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,43303 +3,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,76%



	
	
		€ 61,76510




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B07.044.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:TOS22/1_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.003.001
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 126,34828 +13,6% 






			€ 34,74578







	
			TOS22/1_PR.P06.001.003
	-
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10






			4,00000kg






			€ 1,40800 +39,82% 






			€ 5,63200







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 42,81858




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
		RU



	
	
		€ 56,40210




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,59615 +6,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31871 = 2% * B)



	
	
		€ 15,93538




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,55315




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,08468 +6,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,38%



	
	
		€ 56,40210




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 4,55058







	
		AT



	
	
		€ 4,67433




	
			TOS22/1_PR.P04.012.020
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16






			9,00000cad






			€ 2,04063 +13,08% 






			€ 18,36567







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 1,41809







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 9,25000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,79595







	
		PR



	
	
		€ 38,89946




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,92120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,38620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,26900







	
		RU



	
	
		€ 32,45180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,02559 +6,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36492 = 3% * B)



	
	
		€ 12,16409




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,81897




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 97,00865 +6,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,45%



	
	
		€ 32,45180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			2,25000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 4,55058







	
		AT



	
	
		€ 4,67433




	
			TOS22/1_PR.P04.012.021
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20






			9,00000cad






			€ 1,86045 +3,91% 






			€ 16,74405







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,70000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 1,41809







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00300m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 1,06975







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,02500m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 9,25000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
		PR



	
	
		€ 38,74383




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,92120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,42000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,38620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,26900







	
		RU



	
	
		€ 32,45180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,86996 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36418 = 3% * B)



	
	
		€ 12,13919




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,80092




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 96,81007 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,52%



	
	
		€ 32,45180




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22/1_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,96632 +6,54% 






			€ 17,69688







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,15450 +1,23% 






			€ 8,30900







	
		PR



	
	
		€ 37,55608




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 19,42610




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,79583 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28702 = 3% * B)



	
	
		€ 9,56733




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,93632




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,29948 +5,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,46%



	
	
		€ 19,42610




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.TOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,04028







	
			TOS22/1_PR.P11.102.001
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,15450 +1,23% 






			€ 8,30900







	
		PR



	
	
		€ 38,66139




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,13300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 20,23940




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,71444 +5,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29623 = 3% * B)



	
	
		€ 9,87431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,15888




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,74763 +5,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,7%



	
	
		€ 20,23940




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22/1_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,04028







	
			TOS22/1_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,38200 +0,54% 






			€ 8,76400







	
		PR



	
	
		€ 39,11639




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,50640







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 16,90130




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,83134 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28239 = 3% * B)



	
	
		€ 9,41301




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,82444




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,06879 +5,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,51%



	
	
		€ 16,90130




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.TOS22/1_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.002
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 4,38200 +0,54% 






			€ 8,76400







	
		PR



	
	
		€ 38,36993




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,89818 +3,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28271 = 3% * B)



	
	
		€ 9,42371




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,83219




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,15408 +3,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,57%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,00033 +1,01% 






			€ 10,00066







	
		PR



	
	
		€ 39,60659




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 60,13484 +3,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28865 = 3% * B)



	
	
		€ 9,62157




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,97564




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,73205 +3,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,09%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,49157 +8,17% 






			€ 22,42413







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,26194







	
			TOS22/1_PR.P11.102.003
	-
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,00033 +1,01% 






			€ 10,00066







	
		PR



	
	
		€ 46,17398




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,70223 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32017 = 3% * B)



	
	
		€ 10,67236




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,73746




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,11205 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,81%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22/1_001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.002
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 16






			9,00000cad






			€ 1,96632 +6,54% 






			€ 17,69688







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,34299 +2,55% 






			€ 8,68598







	
		PR



	
	
		€ 37,93306




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,96420







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 16,35910




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,10581 +5,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27411 = 3% * B)



	
	
		€ 9,13693




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,62427




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,86701 +5,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,45%



	
	
		€ 16,35910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 mTOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.001
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - fino a metri 4,00






			2,00000m






			€ 4,34299 +2,55% 






			€ 8,68598







	
		PR



	
	
		€ 38,06104




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,96420







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 16,35910




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,23379 +6,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27472 = 3% * B)



	
	
		€ 9,15741




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,63912




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,03032 +6,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,4%



	
	
		€ 16,35910




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22/1_001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.004
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20






			9,00000cad






			€ 1,98054 +8,1% 






			€ 17,82486







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,06295







	
			TOS22/1_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 5,00547 +2,55% 






			€ 10,01094







	
		PR



	
	
		€ 39,38600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,50640







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 16,90130




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,10095 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28368 = 3% * B)



	
	
		€ 9,45615




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,85571




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,41281 +5,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,41%



	
	
		€ 16,90130




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.TOS22/1_002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.002
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 4,01 a metri 5,00






			2,00000m






			€ 5,00547 +2,55% 






			€ 10,01094







	
		PR



	
	
		€ 39,12821




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,65646 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28635 = 3% * B)



	
	
		€ 9,54503




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,92015




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,12164 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,27%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.010
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 25






			9,00000cad






			€ 1,76186 -0,18% 






			€ 15,85674







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,39926 +2,55% 






			€ 10,79852







	
		PR



	
	
		€ 39,91579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 60,44404 +3,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29013 = 3% * B)



	
	
		€ 9,67105




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,01151




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 77,12660 +3,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,97%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.TOS22/1_002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,81365




	
			TOS22/1_PR.P04.012.011
	-
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 30






			9,00000cad






			€ 2,49157 +8,17% 






			€ 22,42413







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,08000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 9,77328







	
			TOS22/1_PR.P11.101.003
	-
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12,  certificato CE secondo la norma UNI EN 15037-1:2008 - da metri 5,01 a metri 6,00






			2,00000m






			€ 5,39926 +2,55% 






			€ 10,79852







	
		PR



	
	
		€ 46,48318




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 67,01143 +6,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32165 = 3% * B)



	
	
		€ 10,72183




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,77333




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,50659 +6,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,72%



	
	
		€ 17,71460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 6,84129







	
			TOS22/1_PR.P11.115.001
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm






			1,00000m²






			€ 17,43350 +2,55% 






			€ 17,43350







	
		PR



	
	
		€ 27,76204




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,96420







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 16,65090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,26784 +4,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22689 = 3% * B)



	
	
		€ 7,56285




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,48307




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 60,31376 +4,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,61%



	
	
		€ 16,65090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,05600m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 6,84129







	
			TOS22/1_PR.P11.115.002
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm






			1,00000m²






			€ 21,30476 +2,55% 






			€ 21,30476







	
		PR



	
	
		€ 31,63330




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,50640







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,19310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,68130 +4,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24807 = 3% * B)



	
	
		€ 8,26901




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,99503




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,94534 +4,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,07%



	
	
		€ 17,19310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,32996







	
			TOS22/1_PR.P11.115.003
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm






			1,00000m²






			€ 22,68919 +2,55% 






			€ 22,68919







	
		PR



	
	
		€ 33,50640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,24000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,50640







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 17,19310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,55440 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25706 = 3% * B)



	
	
		€ 8,56870




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,21231




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,33541 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,16%



	
	
		€ 17,19310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.017.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.TOS22/1_004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,81862







	
			TOS22/1_PR.P11.115.004
	-
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato,  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011, con interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm






			1,00000m²






			€ 24,20180 +2,55% 






			€ 24,20180







	
		PR



	
	
		€ 35,50767




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 18,00640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,36897 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27057 = 3% * B)



	
	
		€ 9,01904




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,53880




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,92681 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,03%



	
	
		€ 18,00640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,06400m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 7,81862







	
			TOS22/1_PR.P11.111.001
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm






			1,00000m²






			€ 14,35700 +2,55% 






			€ 14,35700







	
		PR



	
	
		€ 25,66287




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,27000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,31970







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 19,71790




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,23567 +4,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23153 = 3% * B)



	
	
		€ 7,71771




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,59534




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,54872 +4,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,04%



	
	
		€ 19,71790




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07200m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,79595







	
			TOS22/1_PR.P11.111.002
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm






			1,00000m²






			€ 15,25431 +2,55% 






			€ 15,25431







	
		PR



	
	
		€ 27,53751




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,13300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 20,53120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 50,92361 +4,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24443 = 3% * B)



	
	
		€ 8,14778




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,90714




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,97853 +4,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,6%



	
	
		€ 20,53120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,09000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 10,99494







	
			TOS22/1_PR.P11.111.003
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm






			1,00000m²






			€ 16,79256 +2,55% 






			€ 16,79256







	
		PR



	
	
		€ 31,27475




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,34000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 9,21740







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 21,61560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,74525 +4,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26758 = 3% * B)



	
	
		€ 8,91924




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,46645




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,13094 +4,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,39%



	
	
		€ 21,61560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,10000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 12,21660







	
			TOS22/1_PR.P11.111.004
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm






			1,00000m²






			€ 18,79229 +2,55% 






			€ 18,79229







	
		PR



	
	
		€ 34,49614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,37000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,03070







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 22,42890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,77994 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28694 = 3% * B)



	
	
		€ 9,56479




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,93447




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 76,27920 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,4%



	
	
		€ 22,42890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.021.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .TOS22/1_005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,12000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 14,65992







	
			TOS22/1_PR.P11.111.005
	-
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso, certificata CE secondo la norma UNI EN 13747:2010 - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm






			1,00000m²






			€ 21,17658 +2,55% 






			€ 21,17658







	
		PR



	
	
		€ 39,32375




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 23,24220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 65,42085 +5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31402 = 3% * B)



	
	
		€ 10,46734




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,58882




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,47701 +5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,84%



	
	
		€ 23,24220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.031.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22/1_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 16,55984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 22,95440




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,36914 +4,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20337 = 3% * B)



	
	
		€ 6,77906




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,91482




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,06302 +4,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,46%



	
	
		€ 22,95440




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 mTOS22/1_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 16,37190







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 24,74579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,26900







	
		RU



	
	
		€ 24,90240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,50309 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25201 = 3% * B)



	
	
		€ 8,40049




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,09036




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,99394 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,17%



	
	
		€ 24,90240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22/1_001 - con tavellonato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			5,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 8,18595







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 16,55984




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,34000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,92120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,42000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,26900







	
		RU



	
	
		€ 24,61060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,02534 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21132 = 3% * B)



	
	
		€ 7,04405




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,10694




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,17633 +4,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,81%



	
	
		€ 24,61060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.032.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 mTOS22/1_002 - con doppio tavellonato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P04.010.010
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm






			10,00000cad






			€ 1,63719 +7,27% 






			€ 16,37190







	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,30000kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,60775







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
		PR



	
	
		€ 24,74579




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,08840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,44000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,75800







	
		RU



	
	
		€ 26,26680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,86749 +4,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25856 = 3% * B)



	
	
		€ 8,61880




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,24863




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,73492 +4,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,21%



	
	
		€ 26,26680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.004.001
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53






			12,50000kg






			€ 2,64316 +30% 






			€ 33,03950







	
			TOS22/1_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,03251 +10,09% 






			€ 0,32510







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,55162







	
		PR



	
	
		€ 44,79572




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,77750







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,55750







	
		RU



	
	
		€ 21,75460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,40522 +15,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33315 = 3% * B)



	
	
		€ 11,10484




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,05101




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,56107 +15,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,56%



	
	
		€ 21,75460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.037.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.TOS22/1_004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
			TOS22/1_AT.N10.025.001
	-
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00






			1,33000cad






			€ 2,02248 +35,39% 






			€ 2,68990







	
		AT



	
	
		€ 2,85490




	
			TOS22/1_PR.P07.004.003
	-
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02






			9,25000kg






			€ 1,04595 +10,1% 






			€ 9,67504







	
			TOS22/1_PR.P07.022.001
	-
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti






			10,00000cad






			€ 0,03251 +10,09% 






			€ 0,32510







	
			TOS22/1_PR.P08.020.001
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6






			0,00600m³






			€ 356,58333 -12,49% 






			€ 2,13950







	
			TOS22/1_PR.P08.020.002
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)






			0,00200m³






			€ 370,00000 -1,07% 






			€ 0,74000







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,07000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 8,55162







	
		PR



	
	
		€ 21,43126




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,77750







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,55750







	
		RU



	
	
		€ 21,75460




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 46,04076 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22100 = 3% * B)



	
	
		€ 7,36652




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,34073




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,74801 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,03%



	
	
		€ 21,75460




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,74250







	
		AT



	
	
		€ 0,74250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,26600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,61795







	
			TOS22/1_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 601,25000 -2,24% 






			€ 18,03750







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 40,96811




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,85000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 24,80300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,85000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 23,04350







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,35700







	
		RU



	
	
		€ 59,45590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 101,16651 -1,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16187 = 1% * B)



	
	
		€ 16,18664




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,73532




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,08847 -0,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,06%



	
	
		€ 59,45590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,15500







	
		AT



	
	
		€ 1,15500




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,96641







	
			TOS22/1_PR.P08.020.007
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 601,25000 -2,24% 






			€ 30,06250







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 53,34157




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 33,55700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,17040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 31,17650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 81,21690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 135,71347 -1,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21714 = 1% * B)



	
	
		€ 21,71416




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,74276




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 173,17039 -0,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,9%



	
	
		€ 81,21690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.110



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 42,37759




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 24,51120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 12,19950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 53,36800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 96,25750 +7,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15401 = 1% * B)



	
	
		€ 15,40120




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,16587




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,82457 +8,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,51%



	
	
		€ 53,44308




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.051.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.020.010
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6






			0,03000m³






			€ 465,00000 -7,92% 






			€ 13,95000







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			0,02000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 8,15000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 7,24780







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 44,73875




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 24,51120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 12,19950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 53,36800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,61866 +6,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15779 = 1% * B)



	
	
		€ 15,77899




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,43977




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,83742 +7,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,47%



	
	
		€ 53,44308




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.101



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,18000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,74250







	
		AT



	
	
		€ 0,74250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,21600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,50179







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,03000m³






			€ 1.050,00000 +40,94% 






			€ 31,50000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,63430 +51,52% 






			€ 0,24515







	
		PR



	
	
		€ 53,95247




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,95000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 27,72100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,95000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 25,75450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,35700







	
		RU



	
	
		€ 65,08490




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 119,77987 +8,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19165 = 1% * B)



	
	
		€ 19,16478




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,89447




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 152,83912 +8,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,58%



	
	
		€ 65,08490




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.102



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,28000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 1,15500







	
		AT



	
	
		€ 1,15500




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,41600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,96641







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P08.021.042
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)






			0,05000m³






			€ 1.050,00000 +40,94% 






			€ 52,50000







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 75,38460




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 33,55700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,17040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 31,17650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,34000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,31300







	
		RU



	
	
		€ 81,21690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 157,75650 +10,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25241 = 1% * B)



	
	
		€ 25,24104




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 18,29975




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 201,29729 +10,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,35%



	
	
		€ 81,21690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.110



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,04000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 4,88664







	
			TOS22/1_PR.P13.006.001
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275






			0,15000kg






			€ 1,63430 +51,52% 






			€ 0,24515







	
		PR



	
	
		€ 42,01561




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 24,51120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 12,19950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 53,36800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 95,89552 +8,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15343 = 1% * B)



	
	
		€ 15,34328




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,12388




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 122,36268 +8,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,68%



	
	
		€ 53,44308




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.052.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)TOS22/1_111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,05816







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,11000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,45375







	
		AT



	
	
		€ 0,51191




	
			TOS22/1_PR.P04.010.004
	-
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm






			18,00000cad






			€ 0,82600 +83,56% 






			€ 14,86800







	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01600kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03717







	
			TOS22/1_PR.P08.021.021
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7






			0,03000m³






			€ 466,85100 -0,67% 






			€ 14,00553







	
			TOS22/1_PR.P08.021.040
	-
	Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3






			0,02000m³






			€ 385,00000 -1,05% 






			€ 7,70000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,04000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 7,24780







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			0,15000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 0,21266







	
		PR



	
	
		€ 44,34428




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,84000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 24,51120







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,45000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 12,19950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 53,36800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,22419 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15716 = 1% * B)



	
	
		€ 15,71587




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,39401




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 125,33407 +7,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,64%



	
	
		€ 53,44308




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.100.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22/1_001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,01454







	
		AT



	
	
		€ 0,01454




	
			TOS22/1_PR.P10.008.114
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60






			0,01000m³






			€ 122,16596 +18,24% 






			€ 1,22166







	
		PR



	
	
		€ 1,22166




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,40852







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,34230







	
		RU



	
	
		€ 0,75082




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,98702 +10,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)



	
	
		€ 0,31792




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,23049




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,53543 +10,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,61%



	
	
		€ 0,75082




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.B08.100.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzoTOS22/1_002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.001
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese






			0,00500ora






			€ 2,90813 +17,5% 






			€ 0,01454







	
		AT



	
	
		€ 0,01454




	
			TOS22/1_PR.P10.222.046
	-
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc






			0,01000m³






			€ 181,19500 +6,55% 






			€ 1,81195







	
		PR



	
	
		€ 1,81195




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,40852







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01400ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,34230







	
		RU



	
	
		€ 0,75082




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,57731 +4,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00412 = 1% * B)



	
	
		€ 0,41237




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,29897




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,28865 +4,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,83%



	
	
		€ 0,75082




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22/1_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,40662







	
		PR



	
	
		€ 35,21782




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,34400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 38,25050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,65816 +7,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23571 = 2% * B)



	
	
		€ 11,78531




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,54435




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,98782 +7,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,7%



	
	
		€ 38,25050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)TOS22/1_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,56284







	
		PR



	
	
		€ 34,37404




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,34400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,55000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,44750







	
		RU



	
	
		€ 38,25050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,81438 +6,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23301 = 2% * B)



	
	
		€ 11,65030




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,44647




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,91115 +6,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,17%



	
	
		€ 38,25050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22/1_001 - eseguita con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,40662







	
		PR



	
	
		€ 35,21782




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 33,55700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 57,02100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,42866 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29577 = 2% * B)



	
	
		€ 14,78859




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,72173




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 117,93898 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,35%



	
	
		€ 57,02100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:TOS22/1_002 - eseguita con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,18984




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			42,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,56284







	
		PR



	
	
		€ 34,37404




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 33,55700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 57,02100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,58488 +5,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29307 = 2% * B)



	
	
		€ 14,65358




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,62385




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,86231 +5,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,79%



	
	
		€ 57,02100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,73840







	
		PR



	
	
		€ 28,84106




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 28,38040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,53505 +14,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18411 = 2% * B)



	
	
		€ 9,20561




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,67407




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,41473 +14,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,66%



	
	
		€ 28,38040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,31359




	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 3,24440







	
		PR



	
	
		€ 29,34706




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 28,38040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 58,04105 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18573 = 2% * B)



	
	
		€ 9,28657




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,73276




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,06038 +16,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,32%



	
	
		€ 28,38040




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,15680




	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 1,36920







	
		PR



	
	
		€ 14,55825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 18,61270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,32775 +11,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10665 = 2% * B)



	
	
		€ 5,33244




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,86602




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,52621 +11,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,77%



	
	
		€ 18,61270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,15680




	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 1,62220







	
		PR



	
	
		€ 14,81125




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 18,61270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,58075 +12,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10746 = 2% * B)



	
	
		€ 5,37292




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,89537




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,84904 +12,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,44%



	
	
		€ 18,61270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,11555




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 1,02690







	
		PR



	
	
		€ 9,27074




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 18,32090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,70719 +6,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08866 = 2% * B)



	
	
		€ 4,43315




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21403




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,35437 +6,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,82%



	
	
		€ 18,32090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,11555




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			15,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 1,21665







	
		PR



	
	
		€ 9,46049




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 18,32090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,89694 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08927 = 2% * B)



	
	
		€ 4,46351




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,23605




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,59650 +7,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,47%



	
	
		€ 18,32090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,13207




	
			TOS22/1_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 136,22044 +6,14% 






			€ 11,98740







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,05380







	
		PR



	
	
		€ 14,04120




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,43770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 24,46270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,63597 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12364 = 2% * B)



	
	
		€ 6,18176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,48177




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,29950 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,62%



	
	
		€ 24,46270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.014.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,13207




	
			TOS22/1_PR.P04.009.002
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)






			0,08800m³






			€ 136,22044 +6,14% 






			€ 11,98740







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,43330







	
		PR



	
	
		€ 14,42070




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,43770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 24,46270




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,01547 +3,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12485 = 2% * B)



	
	
		€ 6,24248




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,52580




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,78375 +3,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,14%



	
	
		€ 24,46270




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta di cemento (M12)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03966







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,16341




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 15,67298







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,52550







	
		PR



	
	
		€ 17,19848




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,35016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 24,66696




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,02885 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13449 = 2% * B)



	
	
		€ 6,72462




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,87535




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,62882 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46%



	
	
		€ 24,66696




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01200ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03966







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,16341




	
			TOS22/1_PR.P04.001.001
	-
	Mattone - In laterizio, doppio UNI semipieno cm 25x12x12






			34,00000cad






			€ 0,46097 +4,62% 






			€ 15,67298







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			25,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,02775







	
		PR



	
	
		€ 17,70073




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,35016







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 24,66696




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,53110 +3,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13610 = 2% * B)



	
	
		€ 6,80498




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,93361




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,26969 +3,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,45%



	
	
		€ 24,66696




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,30539




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			85,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 5,81910







	
		PR



	
	
		€ 45,87414




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,63580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 53,81260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,99213 +6,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31997 = 2% * B)



	
	
		€ 15,99874




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,59909




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,58996 +6,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,18%



	
	
		€ 53,81260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,03000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09914







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,30539




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			64,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 31,81120







	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			60,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 4,86660







	
		PR



	
	
		€ 44,92164




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,81000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,63580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 53,81260




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 99,03963 +7,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31693 = 2% * B)



	
	
		€ 15,84634




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,48860




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 126,37457 +7,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 42,58%



	
	
		€ 53,81260




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,26573




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,39610







	
		PR



	
	
		€ 23,82899




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 18,29925







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 31,28599




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,38071 +10,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17722 = 2% * B)



	
	
		€ 8,86091




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,42416




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,66578 +10,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,27%



	
	
		€ 31,28599




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.022.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,26573




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.003
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)






			0,13200m³






			€ 99,91708 +32,98% 






			€ 13,18905







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			35,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,83885







	
		PR



	
	
		€ 24,27174




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,67500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 18,29925







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 31,28599




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,82346 +11,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17864 = 2% * B)



	
	
		€ 8,93175




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,47552




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,23073 +11,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,92%



	
	
		€ 31,28599




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,21457




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 16,48767







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 2,05380







	
		PR



	
	
		€ 18,54147




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,43770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 25,04630




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,80234 +8,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14017 = 2% * B)



	
	
		€ 7,00837




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,08107




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,89178 +8,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,81%



	
	
		€ 25,04630




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.023.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,21457




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,17600m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 16,48767







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 2,43330







	
		PR



	
	
		€ 18,92097




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,43770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,54000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 14,63940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 25,04630




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,18184 +10,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14138 = 2% * B)



	
	
		€ 7,06909




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,12509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,37602 +10,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,43%



	
	
		€ 25,04630




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.024.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09253







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,33000







	
		AT



	
	
		€ 0,42253




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.001
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,06846 +13,01% 






			€ 3,76530







	
		PR



	
	
		€ 38,11180




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,81704







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 29,19744




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 67,73177 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21674 = 2% * B)



	
	
		€ 10,83708




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,85689




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,42574 +15,82% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,78%



	
	
		€ 29,19744




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.024.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,09253







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,08000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,33000







	
		AT



	
	
		€ 0,42253




	
			TOS22/1_PR.P04.009.001
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)






			0,08800m³






			€ 93,67995 +25,24% 






			€ 8,24384







	
			TOS22/1_PR.P04.009.006
	-
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 94,91875 +37,47% 






			€ 26,10266







	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			55,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 4,46105







	
		PR



	
	
		€ 38,80755




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,81704







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 29,19744




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,42752 +17,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21897 = 2% * B)



	
	
		€ 10,94840




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,93759




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 87,31351 +17,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,44%



	
	
		€ 29,19744




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.025.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,34243




	
			TOS22/1_PR.P04.004.010
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)






			0,13200m³






			€ 147,12358 +28,1% 






			€ 19,42031







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 20,64071




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,50800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,55750







	
		RU



	
	
		€ 28,54580




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,52894 +9,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15849 = 2% * B)



	
	
		€ 7,92463




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,74536




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,19893 +9,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,17%



	
	
		€ 28,54580




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.025.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,06609







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07500ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,30938







	
		AT



	
	
		€ 0,37547




	
			TOS22/1_PR.P04.004.012
	-
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 108,21933 +26,06% 






			€ 29,76032







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			40,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 2,44080







	
		PR



	
	
		€ 32,20112




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 20,42600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,18850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 34,20060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,77719 +10,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21369 = 2% * B)



	
	
		€ 10,68435




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,74615




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,20769 +10,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,14%



	
	
		€ 34,20060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,23930




	
			TOS22/1_PR.P04.030.003
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 71,84250 +29,71% 






			€ 15,80535







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
		PR



	
	
		€ 16,78167




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 22,37480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,39577 +10,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12607 = 2% * B)



	
	
		€ 6,30332




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,56991




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 50,26900 +10,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,51%



	
	
		€ 22,37480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.031.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cementoTOS22/1_003 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,14027




	
			TOS22/1_PR.P04.030.002
	-
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 89,11875 +40,34% 






			€ 11,76368







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 12,37388




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,14590







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 9,75960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 19,58290




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,09705 +12,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10271 = 2% * B)



	
	
		€ 5,13553




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,72326




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,95584 +12,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,81%



	
	
		€ 19,58290




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,09902




	
			TOS22/1_PR.P04.032.001
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm






			0,08800m³






			€ 156,33192 +46,2% 






			€ 13,75721







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 14,36741




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,14590







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 9,75960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,86800







	
		RU



	
	
		€ 16,35710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,82353 +16,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09864 = 2% * B)



	
	
		€ 4,93176




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,57553




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,33082 +16,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,59%



	
	
		€ 16,35710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_002 - spessore cm 12



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,00500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,01652







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,14027




	
			TOS22/1_PR.P04.032.002
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm






			0,13200m³






			€ 131,39123 +45,89% 






			€ 17,34364







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			10,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,61020







	
		PR



	
	
		€ 17,95384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,14590







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 9,75960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,86800







	
		RU



	
	
		€ 16,64890




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,74301 +19,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11118 = 2% * B)



	
	
		€ 5,55888




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,03019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,33208 +19,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,55%



	
	
		€ 16,64890




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_003 - spessore cm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,23930




	
			TOS22/1_PR.P04.032.003
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm






			0,22000m³






			€ 126,65120 +50,06% 






			€ 27,86326







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 29,08366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,36000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 9,75960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 20,31240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,63536 +23,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15883 = 2% * B)



	
	
		€ 7,94166




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,75770




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,33472 +23,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,07%



	
	
		€ 20,31240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_004 - spessore cm 25



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,28055




	
			TOS22/1_PR.P04.032.004
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm






			0,27500m³






			€ 115,40391 +46,28% 






			€ 31,73608







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
		PR



	
	
		€ 32,95648




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,38000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,30180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,38000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,29100







	
		RU



	
	
		€ 21,63540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,87243 +22,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17559 = 2% * B)



	
	
		€ 8,77959




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,36520




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,01722 +22,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,9%



	
	
		€ 21,63540




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C01.032.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cementoTOS22/1_005 - spessore cm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01500ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,04957







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,28875







	
		AT



	
	
		€ 0,33832




	
			TOS22/1_PR.P04.032.005
	-
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm






			0,33000m³






			€ 117,89657 +44,45% 






			€ 38,90587







	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,83060







	
		PR



	
	
		€ 40,73647




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,43770







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,04260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 23,10430




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,17909 +23,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20537 = 2% * B)



	
	
		€ 10,26865




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,44477




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,89251 +23,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,21%



	
	
		€ 23,10430




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 8,09610







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			29,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,51794







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,62010







	
		PR



	
	
		€ 20,05754




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 12,83920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,92840







	
		RU



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,82514 +8,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21516 = 3% * B)



	
	
		€ 7,17202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,19972




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,19688 +8,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,3%



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			4,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 16,19220







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,23218







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,62205







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,99216







	
		PR



	
	
		€ 28,86199




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,21620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 15,99490







	
		RU



	
	
		€ 33,21110




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 62,07309 +9,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29795 = 3% * B)



	
	
		€ 9,93169




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,20048




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 79,20526 +9,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,93%



	
	
		€ 33,21110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per renderla REI 120 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.012
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			4,00000m²






			€ 14,77857 +27,66% 






			€ 59,11428







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,70000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 2,13604







	
			TOS22/1_PR.P23.010.035
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6






			2,00000m






			€ 3,81705 +20,95% 






			€ 7,63410







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			13,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,23218







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			29,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,62205







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			1,70000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 0,68483







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,80000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,99216







	
		PR



	
	
		€ 71,78407




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,59000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,21620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,59000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 15,99490







	
		RU



	
	
		€ 33,21110




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 104,99517 +16,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50398 = 3% * B)



	
	
		€ 16,79923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,17944




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 133,97384 +16,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,79%



	
	
		€ 33,21110




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_001 -  Con singola lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 4,04805







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,20850







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,90495







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			15,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,26790







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,37206







	
		PR



	
	
		€ 9,16989




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 12,83920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,92840







	
		RU



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,93749 +2,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16290 = 3% * B)



	
	
		€ 5,43000




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,93675




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,30424 +2,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,19%



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm., fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.TOS22/1_002 - Con doppia lastra di cartongesso 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			2,00000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 8,09610







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,00000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,20850







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,70000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,90495







	
			TOS22/1_PR.P23.011.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente






			1,60000cad






			€ 0,17550 +30% 






			€ 0,28080







	
			TOS22/1_PR.P23.011.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.






			7,00000cad






			€ 0,01786 +32,3% 






			€ 0,12502







	
			TOS22/1_PR.P23.011.021
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm






			15,00000cad






			€ 0,02145 +31,84% 






			€ 0,32175







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,50000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,08763







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,50000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,62010







	
		PR



	
	
		€ 13,64485




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,49000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,29820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,49000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 13,28390







	
		RU



	
	
		€ 27,58210




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,22695 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19789 = 3% * B)



	
	
		€ 6,59631




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,78233




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,60559 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,43%



	
	
		€ 27,58210




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.002
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm






			1,05000m²






			€ 4,04805 +22,57% 






			€ 4,25045







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			2,10000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 3,36893







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,51711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			1,80000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,25693







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
			TOS22/1_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			15,00000cad






			€ 0,01019 +28,34% 






			€ 0,15285







	
			TOS22/1_PR.P23.011.050
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110






			1,80000cad






			€ 0,14964 +30% 






			€ 0,26935







	
			TOS22/1_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,06239 +29,09% 






			€ 0,07487







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,49608







	
		PR



	
	
		€ 9,44554




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
		RU



	
	
		€ 22,51600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,96154 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15342 = 3% * B)



	
	
		€ 5,11385




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,70754




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,78293 +2,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,21%



	
	
		€ 22,51600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica doppia non sovrapposta 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			1,05000m²






			€ 16,21767 +27,87% 






			€ 17,02855







	
			TOS22/1_PR.P23.010.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6






			3,10000m






			€ 1,60425 -4,93% 






			€ 4,97318







	
			TOS22/1_PR.P23.010.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6






			0,40000m






			€ 1,29278 -0,42% 






			€ 0,51711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.003
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - gancio con molla






			0,81000cad






			€ 0,40378 +43,69% 






			€ 0,32706







	
			TOS22/1_PR.P23.010.004
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - pendino, lunghezza 1000 mm






			0,81000cad






			€ 0,40940 +29,97% 






			€ 0,33161







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,81000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,11562







	
			TOS22/1_PR.P23.010.007
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profili a C 50x15-50x27






			0,20000cad






			€ 0,22055 +30% 






			€ 0,04411







	
			TOS22/1_PR.P23.010.008
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a scatto






			0,81000cad






			€ 0,17515 +30% 






			€ 0,14187







	
			TOS22/1_PR.P23.010.040
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13 a raso






			1,80000m






			€ 1,31274 +30% 






			€ 2,36293







	
			TOS22/1_PR.P23.010.045
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Giunto lineare per profilo C 48-50x27






			0,20000m






			€ 0,11700 +30% 






			€ 0,02340







	
			TOS22/1_PR.P23.011.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.6x28






			1,00000cad






			€ 0,03674 +30,01% 






			€ 0,03674







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			0,81000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,02654







	
			TOS22/1_PR.P23.011.027
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo






			16,00000cad






			€ 0,01019 +28,34% 






			€ 0,16304







	
			TOS22/1_PR.P23.011.060
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti TSP 6x60






			0,81000cad






			€ 0,04820 0% 






			€ 0,03904







	
			TOS22/1_PR.P23.012.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 






			1,20000m






			€ 0,06239 +29,09% 






			€ 0,07487







	
			TOS22/1_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,40413 +27,78% 






			€ 0,16165







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,40000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,49608







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,30000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,37206







	
		PR



	
	
		€ 27,23546




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 12,83920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,92840







	
		RU



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,00306 +9,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24961 = 3% * B)



	
	
		€ 8,32049




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,03236




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,35591 +9,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,33%



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm. ad interasse di 600 mm.; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.TOS22/1_003 - spessore  2 lastre in cartongesso REI 120  mm. 20 con orditura autoportante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.001.014
	-
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - ignifuga  prot. passiva spessori 20 mm euroclasse A1 secondo la UNI EN 13501-1:2009






			2,10000m²






			€ 16,21767 +27,87% 






			€ 34,05711







	
			TOS22/1_PR.P23.010.025
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6






			0,60000m






			€ 3,05149 +20,27% 






			€ 1,83089







	
			TOS22/1_PR.P23.010.030
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6






			2,90000m






			€ 5,62770 +30% 






			€ 16,32033







	
			TOS22/1_PR.P23.011.029
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a chiodo






			30,00000cad






			€ 0,01853 +28,24% 






			€ 0,55590







	
			TOS22/1_PR.P23.012.001
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato






			1,05000m






			€ 0,05842 +28,14% 






			€ 0,06134







	
			TOS22/1_PR.P23.012.010
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm






			0,40000m






			€ 0,40413 +27,78% 






			€ 0,16165







	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,70000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,86814







	
		PR



	
	
		€ 53,85536




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 12,83920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,44000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 11,92840







	
		RU



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,62296 +17,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37739 = 3% * B)



	
	
		€ 12,57967




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,12026




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,32289 +17,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,69%



	
	
		€ 24,76760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22/1_001 - Con pannelli di fibre minerali  600x600



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.003.002
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm






			1,00000m²






			€ 19,85490 +30% 






			€ 19,85490







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,09992







	
			TOS22/1_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,75862 +27,86% 






			€ 4,24827







	
			TOS22/1_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,55188 +25,09% 






			€ 2,16910







	
			TOS22/1_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 2,39892







	
			TOS22/1_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 1,19946







	
			TOS22/1_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 4,76190 +30% 






			€ 3,33333







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
		PR



	
	
		€ 33,36287




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,46220







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,86190







	
		RU



	
	
		€ 16,32410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 49,68697 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23850 = 3% * B)



	
	
		€ 7,94992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,76369




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,40058 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,75%



	
	
		€ 16,32410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C02.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO: eseguita con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei, compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura,oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.TOS22/1_002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  600x600



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P23.003.010
	-
	Pannelli modulari per controsoffitto - con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed antibatterico  60x60 cm






			1,00000m²






			€ 18,79688 +25% 






			€ 18,79688







	
			TOS22/1_PR.P23.010.005
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore






			0,70000cad






			€ 0,14274 +30% 






			€ 0,09992







	
			TOS22/1_PR.P23.010.009
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli






			5,60000cad






			€ 0,75862 +27,86% 






			€ 4,24827







	
			TOS22/1_PR.P23.010.015
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm






			0,85000m






			€ 2,55188 +25,09% 






			€ 2,16910







	
			TOS22/1_PR.P23.010.016
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200






			1,70000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 2,39892







	
			TOS22/1_PR.P23.010.017
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600






			0,85000m






			€ 1,41113 +21,39% 






			€ 1,19946







	
			TOS22/1_PR.P23.010.020
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31






			0,70000m






			€ 4,76190 +30% 






			€ 3,33333







	
			TOS22/1_PR.P23.011.002
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49






			1,80000cad






			€ 0,03276 +30% 






			€ 0,05897







	
		PR



	
	
		€ 32,30485




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,46220







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,29000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 7,86190







	
		RU



	
	
		€ 16,32410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,62895 +15,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23342 = 3% * B)



	
	
		€ 7,78063




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,64096




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 62,05054 +15,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,31%



	
	
		€ 16,32410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in operaTOS22/1_005 - legno di abete, per luci fino a m 10



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			1,50000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 6,18750







	
		AT



	
	
		€ 6,18750




	
			TOS22/1_PR.P04.001.002
	-
	Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5






			5,00000cad






			€ 0,49705 +14,63% 






			€ 2,48525







	
			TOS22/1_PR.P08.020.011
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6






			1,10000m³






			€ 515,00000 -10,43% 






			€ 566,50000







	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,05000m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 6,82812







	
			TOS22/1_PR.P13.006.002
	-
	Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 






			25,00000kg






			€ 1,41772 +39,64% 






			€ 35,44300







	
		PR



	
	
		€ 611,25637




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 43,77000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			13,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 393,93000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			13,50000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 365,98500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			11,80000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 288,51000







	
		RU



	
	
		€ 1.092,19500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.709,63887 -3,07% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73542 = 1% * B)



	
	
		€ 273,54222




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 198,31811




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.181,49920 -3,07% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,15%



	
	
		€ 1.094,07205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22/1_001 - in abete sez. 8x8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,50000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 2,06250







	
		AT



	
	
		€ 2,06250




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,10000kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,23231







	
			TOS22/1_PR.P08.020.040
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m






			1,10000m³






			€ 407,50000 0% 






			€ 448,25000







	
		PR



	
	
		€ 448,48231




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			11,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 320,98000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			10,50000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 284,65500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			5,50000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 134,47500







	
		RU



	
	
		€ 754,70000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.205,24481 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,78518 = 3% * B)



	
	
		€ 192,83917




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 139,80840




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.537,89238 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,07%



	
	
		€ 754,70000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggioTOS22/1_001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,03000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,12375







	
		AT



	
	
		€ 0,12375




	
			TOS22/1_PR.P07.021.002
	-
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150






			0,01500kg






			€ 2,32311 +10,1% 






			€ 0,03485







	
			TOS22/1_PR.P08.020.055
	-
	Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino






			1,05000m






			€ 3,50000 +7,8% 






			€ 3,67500







	
		PR



	
	
		€ 3,70985




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,87540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 10,54140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,37500 +1,99% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06900 = 3% * B)



	
	
		€ 2,30000




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,66750




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,34250 +1,99% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,47%



	
	
		€ 10,54140




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_001 - con embrici e coppi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P20.001.007
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Gronda per tegola toscana (3 pz a metro)






			3,00000cad






			€ 1,52320 +31,79% 






			€ 4,56960







	
			TOS22/1_PR.P20.001.008
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)






			5,00000cad






			€ 1,43360 +5,72% 






			€ 7,16800







	
			TOS22/1_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			8,00000cad






			€ 0,52640 +29,86% 






			€ 4,21120







	
			TOS22/1_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,25302 +318,84% 






			€ 1,31326







	
			TOS22/1_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 44,60960 +28,92% 






			€ 5,35315







	
		PR



	
	
		€ 22,88833




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,33760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,91200







	
		RU



	
	
		€ 14,66920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,80503 +14,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 3% * B)



	
	
		€ 6,04880




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,38538




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,23921 +14,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,56%



	
	
		€ 14,74428




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_002 - con coppi e controcoppi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00350m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,47797







	
			TOS22/1_PR.P20.001.009
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)






			28,00000cad






			€ 0,52640 +29,86% 






			€ 14,73920







	
			TOS22/1_PR.P20.001.010
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,25302 +318,84% 






			€ 1,31326







	
			TOS22/1_PR.P20.001.012
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione






			0,12000cad






			€ 44,60960 +28,92% 






			€ 5,35315







	
		PR



	
	
		€ 21,88358




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,20000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,42200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 17,89880




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,02988 +16,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19214 = 3% * B)



	
	
		€ 6,40478




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,64347




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,07813 +16,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,3%



	
	
		€ 18,03019




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegole marsigliesi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P20.001.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)






			15,00000cad






			€ 0,66080 +24,8% 






			€ 9,91200







	
			TOS22/1_PR.P20.001.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 1,72928 +20,34% 






			€ 0,43232







	
			TOS22/1_PR.P20.001.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese






			0,12000cad






			€ 15,68000 +50,14% 






			€ 1,88160







	
		PR



	
	
		€ 12,49904




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 13,86180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,60834 +11,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12772 = 3% * B)



	
	
		€ 4,25733




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,08657




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,95224 +11,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,05%



	
	
		€ 13,93688




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.021.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_004 - con tegole portoghesi



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P20.001.004
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola portoghese (14 pz a mq)






			14,00000cad






			€ 0,72016 +36,9% 






			€ 10,08224







	
			TOS22/1_PR.P20.001.005
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 5,39392 +308,63% 






			€ 1,34848







	
			TOS22/1_PR.P20.001.006
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Portoghese






			0,12000cad






			€ 15,68000 +29,05% 






			€ 1,88160







	
		PR



	
	
		€ 13,58544




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 13,86180




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,69474 +17,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13293 = 3% * B)



	
	
		€ 4,43116




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,21259




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,33849 +17,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,44%



	
	
		€ 13,93688




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.022.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegola liscia



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,00200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 0,27312







	
			TOS22/1_PR.P20.002.001
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia (10 pz a mq)






			10,00000cad






			€ 1,17291 +10,83% 






			€ 11,72910







	
			TOS22/1_PR.P20.002.002
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Colmo (2,5 pz a metro)






			0,25000cad






			€ 4,81473 +10,83% 






			€ 1,20368







	
			TOS22/1_PR.P20.002.003
	-
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione






			0,12000cad






			€ 9,93591 +10,83% 






			€ 1,19231







	
		PR



	
	
		€ 14,39821




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 16,28400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,92971 +4,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14846 = 3% * B)



	
	
		€ 4,94875




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,58785




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,46631 +4,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,45%



	
	
		€ 16,35908




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.029.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegoleTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,06000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,24750







	
		AT



	
	
		€ 0,24750




	
			TOS22/1_PR.P09.004.001
	-
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia






			0,03200m³






			€ 136,56237 +16,63% 






			€ 4,37000







	
		PR



	
	
		€ 4,37000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,33760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,91200







	
		RU



	
	
		€ 14,66920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,28670 +3,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03086 = 1% * B)



	
	
		€ 3,08587




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,23726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,60983 +3,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,49%



	
	
		€ 15,87051




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.031.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,20625




	
			TOS22/1_PR.P20.012.004
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,00000m²






			€ 30,04601 +10,83% 






			€ 30,04601







	
			TOS22/1_PR.P20.015.002
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 8,00414 +10,83% 






			€ 2,00104







	
			TOS22/1_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,68305 +10,83% 






			€ 3,34153







	
			TOS22/1_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 7,45886 +10,83% 






			€ 7,45886







	
			TOS22/1_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,00521







	
			TOS22/1_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,36574 +10,83% 






			€ 0,00366







	
		PR



	
	
		€ 42,85631




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 13,57000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,63256 +8,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27184 = 3% * B)



	
	
		€ 9,06121




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,56938




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 72,26315 +8,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,78%



	
	
		€ 13,57000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.031.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,05000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,20625







	
		AT



	
	
		€ 0,20625




	
			TOS22/1_PR.P20.013.007
	-
	Lastra grecata o ondulata in lamiera di acciaio zincato multistrato con rivestimento anticorrosivo e termoplastico insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale






			1,10000m²






			€ 61,47740 +10,83% 






			€ 67,62514







	
			TOS22/1_PR.P20.015.003
	-
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm






			0,25000cad






			€ 33,89270 +10,83% 






			€ 8,47318







	
			TOS22/1_PR.P20.016.001
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm






			0,50000cad






			€ 6,68305 +10,83% 






			€ 3,34153







	
			TOS22/1_PR.P20.016.011
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40






			1,00000m






			€ 7,45886 +10,83% 






			€ 7,45886







	
			TOS22/1_PR.P20.016.021
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti






			0,01000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,00521







	
			TOS22/1_PR.P20.016.022
	-
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle






			0,01000kg






			€ 0,36574 +10,83% 






			€ 0,00366







	
		PR



	
	
		€ 86,90758




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 13,57000




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,68383 +9,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48328 = 3% * B)



	
	
		€ 16,10941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,67932




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 128,47256 +9,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,56%



	
	
		€ 13,57000




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.C03.032.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggioTOS22/1_001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P20.021.002
	-
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida) certificata CE secondo la UNI EN 1013:2015






			1,10000m²






			€ 9,03525 +40,24% 






			€ 9,93878







	
			TOS22/1_PR.P20.021.007
	-
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)






			0,05000m






			€ 4,78963 +10,83% 






			€ 0,23948







	
			TOS22/1_PR.P20.022.001
	-
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti






			0,10000kg






			€ 0,52090 +10,83% 






			€ 0,05209







	
		PR



	
	
		€ 10,23035




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,71100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 8,65760




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,97045 +17,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09106 = 3% * B)



	
	
		€ 3,03527




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20057




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,20629 +17,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,77%



	
	
		€ 8,65760




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_001 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20






			1,05000m²






			€ 7,58675 -61,11% 






			€ 7,96609







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 9,26919




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,48322 -52,61% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03675 = 2% * B)



	
	
		€ 1,83732




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,33205




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,65259 -52,61% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,46%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_002 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30






			1,05000m²






			€ 11,27020 +65,49% 






			€ 11,83371







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 13,13681




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,35084 +40,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04912 = 2% * B)



	
	
		€ 2,45613




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,78070




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,58767 +40,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,82%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.030.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI DI SUGHERO NATURALE (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):TOS22/1_003 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.019.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40






			1,05000m²






			€ 14,96505 -58,6% 






			€ 15,71330







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 17,01640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,23043 -53,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06154 = 2% * B)



	
	
		€ 3,07687




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,23073




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,53803 -53,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,64%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.033.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_033 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN FOGLIO DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_001 - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.020.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3






			1,05000m²






			€ 4,97162 +10,15% 






			€ 5,22020







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 6,52330




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,73733 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02796 = 2% * B)



	
	
		€ 1,39797




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01353




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,14883 +2,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,01%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_001 - larghezza striscia 75 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.001
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm






			1,05000m²






			€ 3,88830 +10,15% 






			€ 4,08272







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 5,38582




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,59985 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02432 = 2% * B)



	
	
		€ 1,21598




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,88158




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 9,69741 +1,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,85%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_002 - larghezza striscia 100 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.002
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm






			1,05000m²






			€ 1,66844 +10,15% 






			€ 1,75186







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 3,05496




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,26899 -1,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01686 = 2% * B)



	
	
		€ 0,84304




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,61120




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 6,72323 -1,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,52%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.034.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.021.003
	-
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm






			1,05000m²






			€ 7,63706 +10,15% 






			€ 8,01891







	
			TOS22/1_PR.P18.100.040
	-
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero






			2,00000kg






			€ 0,65155 -15,67% 






			€ 1,30310







	
		PR



	
	
		€ 9,32201




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,53604 +4,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03692 = 2% * B)



	
	
		€ 1,84577




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,33818




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 



	
	
		€ 14,71999 +4,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,4%



	
	
		€ 2,11915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_001 - Densità 20 Kg/mc, spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.001
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 11,21580 +79,66% 






			€ 11,77659







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 12,57191




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,75128 +57,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05040 = 2% * B)



	
	
		€ 2,52020




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,82715




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,09863 +57,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,35%



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_002 - Densità 25 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.002
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 6,38131 0% 






			€ 6,70038







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 7,49570




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,67507 +5,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03416 = 2% * B)



	
	
		€ 1,70801




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,23831




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,62139 +5,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,64%



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.037.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_037 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica, per  intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).TOS22/1_003 - Densità 30 Kg/mc,  spessore mm 50



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.017.003
	-
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 7,37723 +56,03% 






			€ 7,74609







	
			TOS22/1_PR.P18.100.035
	-
	Accessori di posa - tassello a vite mm 6






			4,00000cad






			€ 0,19883 +184,04% 






			€ 0,79532







	
		PR



	
	
		€ 8,54141




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,72078 +39,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03751 = 2% * B)



	
	
		€ 1,87532




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,35961




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,95571 +39,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,62%



	
	
		€ 3,08449




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.046.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.022.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 11,62358 +10,15% 






			€ 12,20476







	
		PR



	
	
		€ 12,20476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,90146 +8,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04768 = 2% * B)



	
	
		€ 2,38423




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,72857




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,01426 +8,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,68%



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.046.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_046 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA (MW) conforme alla norma UNI13162, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera e perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.022.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2015  ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm






			1,05000m²






			€ 13,98630 +10,15% 






			€ 14,68562







	
		PR



	
	
		€ 14,68562




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,38232 +8,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05562 = 2% * B)



	
	
		€ 2,78117




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,01635




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,17984 +8,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,73%



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.048.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.023.001
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm






			1,05000m²






			€ 7,29349 +29,66% 






			€ 7,65816







	
		PR



	
	
		€ 7,65816




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,35486 +20,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03314 = 2% * B)



	
	
		€ 1,65678




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,20116




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,21280 +20,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,69%



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D01.048.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D01 - ISOLAMENTI TERMICI: su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW) conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa e messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.TOS22/1_002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02300ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,09488







	
		AT



	
	
		€ 0,09488




	
			TOS22/1_PR.P18.023.002
	-
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm






			1,05000m²






			€ 11,68065 +31,86% 






			€ 12,26468







	
		PR



	
	
		€ 12,26468




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,67114







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,96138 +24,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04788 = 2% * B)



	
	
		€ 2,39382




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,73552




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,09072 +24,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,63%



	
	
		€ 2,60182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			2,20000m²






			€ 7,77921 +48,81% 






			€ 17,11426







	
		PR



	
	
		€ 17,11426




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
		RU



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,03276 +32,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11056 = 3% * B)



	
	
		€ 3,68524




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,67180




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,38980 +32,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,86%



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.020
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4






			1,10000m²






			€ 7,77921 +48,81% 






			€ 8,55713







	
		PR



	
	
		€ 8,55713




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,43990







	
		RU



	
	
		€ 3,02350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,66313 +31,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05598 = 3% * B)



	
	
		€ 1,86610




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,35292




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,88215 +31,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,32%



	
	
		€ 3,02350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			2,20000m²






			€ 7,72650 +26,22% 






			€ 16,99830







	
		PR



	
	
		€ 16,99830




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
		RU



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,91680 +18,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11000 = 3% * B)



	
	
		€ 3,66669




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,65835




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,24184 +18,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,96%



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.014
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4






			1,10000m²






			€ 7,72650 +26,22% 






			€ 8,49915







	
		PR



	
	
		€ 8,49915




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
		RU



	
	
		€ 3,20980




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,79145 +17,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05660 = 3% * B)



	
	
		€ 1,88663




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,36781




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,04589 +17,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,33%



	
	
		€ 3,20980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			2,20000m²






			€ 7,22203 +53,5% 






			€ 15,88847







	
		PR



	
	
		€ 15,88847




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
		RU



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,80697 +34,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10467 = 3% * B)



	
	
		€ 3,48912




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,52961




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,82570 +34,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,97%



	
	
		€ 5,83600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiammaTOS22/1_002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P19.018.017
	-
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq






			1,10000m²






			€ 7,22203 +53,5% 






			€ 7,94423







	
		PR



	
	
		€ 7,94423




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
		RU



	
	
		€ 1,10884




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,13557 +43,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04385 = 3% * B)



	
	
		€ 1,46169




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,05973




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,65699 +43,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,51%



	
	
		€ 1,10884




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturaleTOS22/1_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.010
	-
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)






			1,00000l






			€ 15,51074 +34,06% 






			€ 15,51074







	
		PR



	
	
		€ 15,51074




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
		RU



	
	
		€ 1,21995




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,73069 +30,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08031 = 3% * B)



	
	
		€ 2,67691




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94076




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,34836 +30,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,71%



	
	
		€ 1,21995




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminioTOS22/1_001 - in due mani



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.015
	-
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)






			0,40000l






			€ 6,99117 +12,86% 






			€ 2,79647







	
		PR



	
	
		€ 2,79647




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
		RU



	
	
		€ 1,21995




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,01642 +8,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01928 = 3% * B)



	
	
		€ 0,64263




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,46591




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,12496 +8,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,8%



	
	
		€ 1,21995




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.D05.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.TOS22/1_001 - in due mani per lo spessore di 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P19.021.003
	-
	Guaina liquida - elastobituminosa a freddo  monocomponente addittivata per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali, soggette a forte sollecitazione dinamiche.






			6,00000kg






			€ 5,10171 +10,88% 






			€ 30,61026







	
		PR



	
	
		€ 30,61026




	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 1,10025




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,71051 +10,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05074 = 1% * B)



	
	
		€ 5,07368




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,67842




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,46261 +10,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,72%



	
	
		€ 1,10025




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,87144 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07959 = 2% * B)



	
	
		€ 3,97943




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,88509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,73596 +5,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,53%



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,64009 +11,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 2% * B)



	
	
		€ 3,30241




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,39425




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,33675 +11,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,45%



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,34464 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05870 = 2% * B)



	
	
		€ 2,93514




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,12798




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,40776 +3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,01%



	
	
		€ 13,81330




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,33760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,79540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,71150







	
		RU



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,48624 +5,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08476 = 2% * B)



	
	
		€ 4,23780




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,07240




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,79644 +5,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 45,65%



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,33760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,79540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,71150







	
		RU



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,25489 +10,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07122 = 2% * B)



	
	
		€ 3,56078




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,58157




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,39724 +10,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,33%



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,32000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,33760







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,79540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,71150







	
		RU



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,95944 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06387 = 2% * B)



	
	
		€ 3,19351




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,31530




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,46825 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,58%



	
	
		€ 15,42810




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,16880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,73350







	
		RU



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,52562 +6,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06248 = 2% * B)



	
	
		€ 3,12410




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,26497




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,91469 +6,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,42%



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,16880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,73350







	
		RU



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,29427 +14,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04894 = 2% * B)



	
	
		€ 2,44708




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,77414




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,51549 +14,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,77%



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,16880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,73350







	
		RU



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,99882 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04160 = 2% * B)



	
	
		€ 2,07981




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,50786




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,58649 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,2%



	
	
		€ 9,32190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,71100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,14042 +5,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06765 = 2% * B)



	
	
		€ 3,38247




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45229




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,97518 +5,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,54%



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,71100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,90907 +13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05411 = 2% * B)



	
	
		€ 2,70545




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,57597 +13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,69%



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,71100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,61362 +3,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04676 = 2% * B)



	
	
		€ 2,33818




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,69518




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,64698 +3,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,65%



	
	
		€ 10,93670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22/1_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,02046







	
		AT



	
	
		€ 0,02046




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 1,61600







	
		PR



	
	
		€ 1,61600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,35550







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,73350







	
		RU



	
	
		€ 5,29880




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,93526 +3,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02219 = 2% * B)



	
	
		€ 1,10964




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,80449




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,84939 +3,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,88%



	
	
		€ 5,29880




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,62940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,29364 +5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13101 = 3% * B)



	
	
		€ 4,36698




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,16606




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,82668 +5,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,62%



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,62940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,06229 +10,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11070 = 3% * B)



	
	
		€ 3,68997




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,67523




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,42749 +10,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,17%



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,62940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,76684 +3,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09968 = 3% * B)



	
	
		€ 3,32269




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,40895




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,49848 +3,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,27%



	
	
		€ 16,23550




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 11,01722




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,60870







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,90844 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13876 = 3% * B)



	
	
		€ 4,62535




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,35338




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,88717 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,39%



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,78587




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,60870







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,67709 +9,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11845 = 3% * B)



	
	
		€ 3,94833




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,86254




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,48796 +9,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,69%



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.007.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 4,49042




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,17000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,60870







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,38164 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10743 = 3% * B)



	
	
		€ 3,58106




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,59627




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,55897 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,5%



	
	
		€ 17,85030




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,46700







	
		RU



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,65602 +5,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10395 = 3% * B)



	
	
		€ 3,46496




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,51210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,63308 +5,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,44%



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,46700







	
		RU



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,42467 +12,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08364 = 3% * B)



	
	
		€ 2,78795




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,02126




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,23388 +12,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,51%



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.008.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,46700







	
		RU



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,12922 +3,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07262 = 3% * B)



	
	
		€ 2,42068




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75499




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,30489 +3,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,32%



	
	
		€ 11,45230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_001 - con malta di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.007
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,22584 +13% 






			€ 10,16280







	
		PR



	
	
		€ 10,16280




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,00320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,52430







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,27082 +5,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11170 = 3% * B)



	
	
		€ 3,72333




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,69942




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,69357 +5,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,01%



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_002 - con malta bastarda



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 5,93145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,00320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,52430







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,03947 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09139 = 3% * B)



	
	
		€ 3,04632




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20858




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,29437 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,79%



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guideTOS22/1_003 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
		AT



	
	
		€ 0,04092




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,63600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,00320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,52430







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,95600







	
		RU



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,74402 +2,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08037 = 3% * B)



	
	
		€ 2,67904




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,94231




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,36537 +2,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,16%



	
	
		€ 13,06710




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a manoTOS22/1_001 - con malta di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,02046







	
		AT



	
	
		€ 0,02046




	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 1,61600







	
		PR



	
	
		€ 1,61600




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,16880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,46700







	
		RU



	
	
		€ 7,72100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,35746 +2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04492 = 3% * B)



	
	
		€ 1,49719




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,08547




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,94012 +2,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,66%



	
	
		€ 7,72100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22/1_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 6,21576




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,77920




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,31221 +24,87% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03300 = 2% * B)



	
	
		€ 1,64995




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19622




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,15838 +24,87% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,72%



	
	
		€ 3,77920




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastardaTOS22/1_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.008
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,13181 +48,65% 






			€ 5,93145







	
		PR



	
	
		€ 7,07018




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,04260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,70793







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,54035







	
		RU



	
	
		€ 5,29088




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,67831 +21,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04057 = 2% * B)



	
	
		€ 2,02853




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,47068




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,17752 +21,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,71%



	
	
		€ 5,29088




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22/1_001 - senza velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,38070







	
		AT



	
	
		€ 0,38070




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			45,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 3,63600







	
		PR



	
	
		€ 3,92031




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,75080







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,05500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,49105







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,34475







	
		RU



	
	
		€ 4,58660




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,88761 +7,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02844 = 2% * B)



	
	
		€ 1,42202




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,03096




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,34059 +7,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,44%



	
	
		€ 4,58660




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cementoTOS22/1_002 - compreso velo



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,06000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,38070







	
		AT



	
	
		€ 0,38070




	
			TOS22/1_PR.200.001.003
	-
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete






			0,30000m






			€ 0,94770 +30% 






			€ 0,28431







	
			TOS22/1_PR.P02.008.001
	-
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg






			0,00300Tn






			€ 284,80822 +27,1% 






			€ 0,85442







	
			TOS22/1_PR.P09.013.002
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos






			30,00000kg






			€ 0,08080 +14,94% 






			€ 2,42400







	
		PR



	
	
		€ 3,56273




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07300ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,97903







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,07300ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,78485







	
		RU



	
	
		€ 6,09828




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,04171 +6,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03213 = 2% * B)



	
	
		€ 1,60667




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,16484




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,81322 +6,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,59%



	
	
		€ 6,09828




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodottoTOS22/1_001 - a base di gesso emidrato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,01100Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 1,61040







	
		PR



	
	
		€ 1,61040




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,05000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,22250







	
		RU



	
	
		€ 13,22970




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,84010 -0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04749 = 2% * B)



	
	
		€ 2,37442




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,72145




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,93597 -0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,87%



	
	
		€ 13,22970




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_001 - spessore fino a 5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			2,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 3,44914







	
		PR



	
	
		€ 3,44914




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,11000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,68950







	
		RU



	
	
		€ 8,88140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,64779 -3,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04047 = 2% * B)



	
	
		€ 2,02365




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,46714




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,13858 -3,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,03%



	
	
		€ 8,88140




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_002 - spessore da 6 a 10 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			4,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 6,89828







	
		PR



	
	
		€ 6,89828




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,79340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,52430







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
		RU



	
	
		€ 10,49620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,71173 -4,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05668 = 2% * B)



	
	
		€ 2,83388




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,05456




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,60017 -4,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,44%



	
	
		€ 10,49620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E01.018.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchinaTOS22/1_003 - spessore da 11 a 15 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.050.002
	-
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese






			0,05000ora






			€ 6,34500 +17,5% 






			€ 0,31725







	
		AT



	
	
		€ 0,31725




	
			TOS22/1_PR.P09.013.010
	-
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - fonoassorbente a base di fibre minerali






			6,00000kg






			€ 1,72457 -11,56% 






			€ 10,34742







	
		PR



	
	
		€ 10,34742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,06650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 12,11100




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,77567 -5,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07288 = 2% * B)



	
	
		€ 3,64411




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,64198




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,06176 -5,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,67%



	
	
		€ 12,11100




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,69634 +7,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01711 = 1% * B)



	
	
		€ 1,71141




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,24078




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,64853 +7,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,94%



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,30524 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01969 = 1% * B)



	
	
		€ 1,96884




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,42741




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,70149 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,48%



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,71140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,62350







	
		RU



	
	
		€ 12,33490




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,98674 +4,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 1% * B)



	
	
		€ 2,39788




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,73846




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,12308 +4,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,5%



	
	
		€ 12,33490




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5					



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,51084 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02962 = 1% * B)



	
	
		€ 2,96173




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,61983 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,12%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,80114 +18,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02528 = 1% * B)



	
	
		€ 2,52818




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,83293




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,16225 +18,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,9%



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,23000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,71140







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,23000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,62350







	
		RU



	
	
		€ 12,33490




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,09154 +13,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03215 = 1% * B)



	
	
		€ 3,21465




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,33062




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,63681 +13,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,11%



	
	
		€ 12,33490




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.003.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.	TOS22/1_027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,61564 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03779 = 1% * B)



	
	
		€ 3,77850




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,73941




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,13355 +11,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,39%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,11250







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 13,65200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,21506 +6,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02914 = 1% * B)



	
	
		€ 2,91441




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,11295




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,24242 +6,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,74%



	
	
		€ 13,65200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,17040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,84600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 15,26090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,82396 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03172 = 1% * B)



	
	
		€ 3,17183




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29958




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,29537 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,33%



	
	
		€ 15,26090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,33000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,62940







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,33000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,06850







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 17,94240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,50546 +5,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03601 = 1% * B)



	
	
		€ 3,60087




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,61063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,71696 +5,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,48%



	
	
		€ 17,94240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.004.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,02956 +4,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 1% * B)



	
	
		€ 4,16473




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,01943




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,21372 +4,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,32%



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,30524 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01969 = 1% * B)



	
	
		€ 1,96884




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,42741




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,70149 +6,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,48%



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,12780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,13450







	
		RU



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,91414 +5,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02226 = 1% * B)



	
	
		€ 2,22626




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,61404




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,75444 +5,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,43%



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,26000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,58680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,26000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,35700







	
		RU



	
	
		€ 13,94380




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,59564 +4,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02655 = 1% * B)



	
	
		€ 2,65530




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,92509




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,17603 +4,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,85%



	
	
		€ 13,94380




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 2,65184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,54420







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,64550







	
		RU



	
	
		€ 10,18970




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,84154 +5,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02055 = 1% * B)



	
	
		€ 2,05465




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,48962




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,38581 +5,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,19%



	
	
		€ 10,18970




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,41004 +16,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02786 = 1% * B)



	
	
		€ 2,78561




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,01957




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,21522 +16,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,45%



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.005.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 7,75664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,12780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,13450







	
		RU



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,01894 +14,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03043 = 1% * B)



	
	
		€ 3,04303




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,20620




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,26817 +14,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,41%



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,17040







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,28000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,84600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 15,26090




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,82396 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03172 = 1% * B)



	
	
		€ 3,17183




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29958




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,29537 +6,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,33%



	
	
		€ 15,26090




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,04580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,57950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
		RU



	
	
		€ 16,86980




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,43286 +5,6% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03429 = 1% * B)



	
	
		€ 3,42926




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,48621




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,34833 +5,6% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,68%



	
	
		€ 16,86980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,36000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,50480







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,36000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,80200







	
		RU



	
	
		€ 19,55130




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,11436 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03858 = 1% * B)



	
	
		€ 3,85830




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,79727




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,76993 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,54%



	
	
		€ 19,55130




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.006.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su  sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.060.015
	-
	Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti






			10,00000cad






			€ 0,02300 +15% 






			€ 0,23000







	
		PR



	
	
		€ 4,53001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,29000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,46220







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,29000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,09050







	
		RU



	
	
		€ 15,79720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,36026 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03258 = 1% * B)



	
	
		€ 3,25764




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,36179




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,97969 +5,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,81%



	
	
		€ 15,79720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,97496 +12,05% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02716 = 1% * B)



	
	
		€ 2,71599




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96910




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,66005 +12,05% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,57%



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.007.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato a colla su  sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,07976 +19,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03533 = 1% * B)



	
	
		€ 3,53276




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,56125




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,17377 +19,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,26%



	
	
		€ 9,65340




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.008.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,12780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,13450







	
		RU



	
	
		€ 11,50680




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,73958 +12,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03318 = 1% * B)



	
	
		€ 3,31833




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,40579




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,46370 +12,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,48%



	
	
		€ 11,50680




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,04756 +11,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02888 = 1% * B)



	
	
		€ 2,88761




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,09352




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,02869 +11,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 46,58%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,41056 +8,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03746 = 1% * B)



	
	
		€ 3,74569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,71563




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,87188 +8,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,86%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 7,32156




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,12780







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,13450







	
		RU



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,58386 +10,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02973 = 1% * B)



	
	
		€ 2,97342




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,15573




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,71301 +10,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 47,49%



	
	
		€ 11,26230




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma regolare posate lineari 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,15236 +18,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03704 = 1% * B)



	
	
		€ 3,70438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68567




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,54241 +18,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,31%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.009.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 12,42636




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,51536 +14,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04562 = 1% * B)



	
	
		€ 4,56246




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,30778




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 36,38560 +14,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,22%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,33350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,56628 +9,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04091 = 1% * B)



	
	
		€ 4,09060




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,96569




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,62257 +9,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,07%



	
	
		€ 16,33350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,92928 +7,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04949 = 1% * B)



	
	
		€ 4,94868




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,58780




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,46576 +7,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,98%



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_003 - elementi per scalino



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 9,19973




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,31000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 9,04580







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,31000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,57950







	
		RU



	
	
		€ 16,86980




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,10258 +9,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04176 = 1% * B)



	
	
		€ 4,17641




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,02790




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,30689 +9,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,65%



	
	
		€ 16,86980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22/1_001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,16255 -15,04% 






			€ 0,83251







	
		PR



	
	
		€ 0,83251




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,20050







	
		RU



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,65921 -2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 1% * B)



	
	
		€ 0,90547




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65647




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,22115 -2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,84%



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda, incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo precostituito TOS22/1_002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.032.001
	-
	Adesivo per moquettes - acrilico in dispersione acquosa






			0,20000kg






			€ 4,16255 -15,04% 






			€ 0,83251







	
		PR



	
	
		€ 0,83251




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,20050







	
		RU



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,65921 -2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 1% * B)



	
	
		€ 0,90547




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65647




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,22115 -2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,84%



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_001 - listoni o listoncini posati lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 14,11700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,84838 +5,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04456 = 1% * B)



	
	
		€ 4,45574




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,23041




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,53453 +5,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,73%



	
	
		€ 14,11700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,43000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 12,54740







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,17850







	
		RU



	
	
		€ 15,72590




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,45728 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04713 = 1% * B)



	
	
		€ 4,71316




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,41704




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,58748 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,84%



	
	
		€ 15,72590




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,48000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,00640







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,40100







	
		RU



	
	
		€ 18,40740




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,13878 +4,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05142 = 1% * B)



	
	
		€ 5,14220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,72810




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,00908 +4,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,89%



	
	
		€ 18,40740




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.013.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla compresa levigatura esclusi i trattamenti finali TOS22/1_004 - listoni o listoncini posati a mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.060.032
	-
	Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni






			0,10000ora






			€ 7,34375 +17,5% 






			€ 0,73438







	
		AT



	
	
		€ 0,73438




	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,25000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 3,67500







	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 12,99700




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,55000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 16,04900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,11250







	
		RU



	
	
		€ 22,16150




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 35,89288 +4,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05743 = 1% * B)



	
	
		€ 5,74286




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,16357




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,79931 +4,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,39%



	
	
		€ 22,16150




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.014.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinitoTOS22/1_001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,60000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 3,34962







	
		PR



	
	
		€ 3,34962




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,66750







	
		RU



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,39412 +4,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01823 = 1% * B)



	
	
		€ 1,82306




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,32172




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,53890 +4,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,33%



	
	
		€ 8,04450




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_001 - in legno fissato con colla e chiodi



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P07.021.001
	-
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100






			0,00200kg






			€ 2,02584 +10,1% 






			€ 0,00405







	
			TOS22/1_PR.P22.033.001
	-
	Adesivo per pavimenti in legno - vinilico in dispersione acquosa






			0,30000kg






			€ 5,58270 +18% 






			€ 1,67481







	
		PR



	
	
		€ 1,67886




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,93400







	
		RU



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,11446 +3,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01298 = 1% * B)



	
	
		€ 1,29831




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,94128




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 10,35405 +3,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,16%



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_002 - in cotto fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.006
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - olio di lino per trattamento di pavimenti in cotto






			0,40000l






			€ 5,63881 +87,07% 






			€ 2,25552







	
		PR



	
	
		€ 3,60004




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,93400







	
		RU



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,03564 +16,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01606 = 1% * B)



	
	
		€ 1,60570




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,16413




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 12,80547 +16,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,26%



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.040.005
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - cera per lucidatura pavimenti






			0,40000kg






			€ 12,24930 +30,59% 






			€ 4,89972







	
		PR



	
	
		€ 6,24424




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,93400







	
		RU



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,67984 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02029 = 1% * B)



	
	
		€ 2,02877




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,47086




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,17947 +13,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 39,78%



	
	
		€ 6,43560




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.015.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_015 - Posa in opera di zoccolino battiscopaTOS22/1_004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,70000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,79628







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 1,34452




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,44500







	
		RU



	
	
		€ 5,36300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,70752 +5,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01073 = 1% * B)



	
	
		€ 1,07320




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77807




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 8,55879 +5,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,66%



	
	
		€ 5,36300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_001 - ottone da 15X3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_002 - plastica rigida da 25X25 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_004 - plastica elastica da 30X7mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_005 - marmo da 20X10-15 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.016.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimentoTOS22/1_006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,04000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,01874







	
		PR



	
	
		€ 0,01874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06750ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,65038







	
		RU



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63877 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00582 = 1% * B)



	
	
		€ 0,58220




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,42210




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,64307 +0,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,97%



	
	
		€ 3,62003




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,55750







	
		RU



	
	
		€ 19,01500




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,34806 +4,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03736 = 1% * B)



	
	
		€ 3,73569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,70838




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,79213 +4,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,83%



	
	
		€ 19,01500




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,78000







	
		RU



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,02956 +4,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 1% * B)



	
	
		€ 4,16473




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,01943




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,21372 +4,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,32%



	
	
		€ 21,69650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.017.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01000ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,03305







	
		AT



	
	
		€ 0,03305




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,02000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 2,98550







	
		PR



	
	
		€ 4,30001




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,24450







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,33350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,66656 +5,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03307 = 1% * B)



	
	
		€ 3,30665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,39732




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,37053 +5,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 61,94%



	
	
		€ 16,33350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22/1_001 - massetti autobloccanti posati lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
		PR



	
	
		€ 1,31451




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,25000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,11250







	
		RU



	
	
		€ 13,40750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,72201 +1,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02356 = 1% * B)



	
	
		€ 2,35552




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70775




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,78528 +1,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,37%



	
	
		€ 13,40750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,05840Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 1,31451







	
		PR



	
	
		€ 1,31451




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,04051 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01926 = 1% * B)



	
	
		€ 1,92648




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,39670




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,36369 +2,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,81%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
		PR



	
	
		€ 47,43549




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,56769 +58,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27632 = 3% * B)



	
	
		€ 9,21083




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,67785




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 73,45637 +58,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,79%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 -  spessore di 2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.047.004
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 39,28470 +87,07% 






			€ 39,28470







	
		PR



	
	
		€ 41,82339




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,95559 +56,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24939 = 3% * B)



	
	
		€ 8,31289




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,02685




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 66,29533 +56,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,28%



	
	
		€ 10,13220




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 93,20763 +87,07% 






			€ 93,20763







	
		PR



	
	
		€ 109,90923




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 116,10113 +78,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37152 = 2% * B)



	
	
		€ 18,57618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,46773




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 148,14504 +78,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,18%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 56,44837 +87,07% 






			€ 56,44837







	
		PR



	
	
		€ 73,14997




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 79,34187 +75,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25389 = 2% * B)



	
	
		€ 12,69470




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,20366




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 101,24023 +75,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,12%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 77,17909




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,37099 +75,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26679 = 2% * B)



	
	
		€ 13,33936




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,67104




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 106,38139 +75,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 77,17909




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 83,37099 +75,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26679 = 2% * B)



	
	
		€ 13,33936




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,67104




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 106,38139 +75,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,82%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 46,72073







	
		PR



	
	
		€ 63,42233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,61423 +73,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22277 = 2% * B)



	
	
		€ 11,13828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,07525




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 88,82776 +73,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,97%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 46,72073







	
		PR



	
	
		€ 63,42233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 69,61423 +73,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22277 = 2% * B)



	
	
		€ 11,13828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,07525




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 88,82776 +73,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,97%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 93,20763 +87,07% 






			€ 93,20763







	
		PR



	
	
		€ 94,73085




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 100,92275 +76,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32295 = 2% * B)



	
	
		€ 16,14764




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,70704




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 128,77743 +76,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,81%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 56,44837 +87,07% 






			€ 56,44837







	
		PR



	
	
		€ 57,97159




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,16349 +70,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20532 = 2% * B)



	
	
		€ 10,26616




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,44297




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 81,87262 +70,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,56%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 68,68135




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,87325 +72,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23959 = 2% * B)



	
	
		€ 11,97972




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,68530




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 95,53827 +72,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,48%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 67,15813 +87,07% 






			€ 67,15813







	
		PR



	
	
		€ 68,68135




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 74,87325 +72,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23959 = 2% * B)



	
	
		€ 11,97972




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,68530




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 95,53827 +72,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,48%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,66700cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 77,88346







	
		PR



	
	
		€ 79,40668




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,59858 +74,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27392 = 2% * B)



	
	
		€ 13,69577




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,92944




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 109,22379 +74,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,67%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.025.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con collante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,18000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 1,52322







	
			TOS22/1_PR.P22.100.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE






			1,66670cad






			€ 46,72073 +87,07% 






			€ 77,86944







	
		PR



	
	
		€ 79,39266




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,58456 +74,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27387 = 2% * B)



	
	
		€ 13,69353




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,92781




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 109,20590 +74,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,67%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 29,70000 +21,31% 






			€ 59,40000







	
		PR



	
	
		€ 60,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,93271 +17,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22698 = 2% * B)



	
	
		€ 11,34923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,22819




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,51013 +17,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,85%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili,  codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 19,80000 -9,38% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,13271 -7,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16362 = 2% * B)



	
	
		€ 8,18123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,93139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,24533 -7,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,44%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,82000 +13,87% 






			€ 17,82000







	
		PR



	
	
		€ 18,87462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,60062 +8,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09472 = 2% * B)



	
	
		€ 4,73610




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,43367




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 37,77039 +8,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,4%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 17,82000 +13,87% 






			€ 17,82000







	
		PR



	
	
		€ 18,87462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,60062 +8,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09472 = 2% * B)



	
	
		€ 4,73610




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,43367




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 37,77039 +8,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 28,4%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 19,80000 -0,17% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,13271 +0,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16362 = 2% * B)



	
	
		€ 8,18123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,93139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,24533 +0,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,44%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.026.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  costruito in cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne  con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3  (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 19,80000 -0,17% 






			€ 39,60000







	
		PR



	
	
		€ 40,40671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 51,13271 +0,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16362 = 2% * B)



	
	
		€ 8,18123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,93139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 65,24533 +0,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,44%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0,  (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 33,55000 +21,61% 






			€ 67,10000







	
		PR



	
	
		€ 67,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 78,63271 +18,23% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25162 = 2% * B)



	
	
		€ 12,58123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,12139




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 100,33533 +18,23% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,69%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio  di circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 22,55000 -8,07% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,63271 -6,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18122 = 2% * B)



	
	
		€ 9,06123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,56939




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,26333 -6,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,84%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 20,35000 +16,2% 






			€ 20,35000







	
		PR



	
	
		€ 21,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,13062 +10,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10282 = 2% * B)



	
	
		€ 5,14090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,72715




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 40,99867 +10,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,16%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 20,35000 +16,2% 






			€ 20,35000







	
		PR



	
	
		€ 21,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,13062 +10,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10282 = 2% * B)



	
	
		€ 5,14090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,72715




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 40,99867 +10,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,16%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 22,55000 +2,24% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,63271 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18122 = 2% * B)



	
	
		€ 9,06123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,56939




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,26333 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,84%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.027.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di  circa cm.5,0-5,5  (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento  delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili , codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 22,55000 +2,24% 






			€ 45,10000







	
		PR



	
	
		€ 45,90671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,63271 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18122 = 2% * B)



	
	
		€ 9,06123




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,56939




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 72,26333 +2,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,84%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 51,70000 +25,12% 






			€ 103,40000







	
		PR



	
	
		€ 104,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,93271 +22,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36778 = 2% * B)



	
	
		€ 18,38923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,33219




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 146,65413 +22,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,31%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice  di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 35,20000 +26,76% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,93271 +22,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26218 = 2% * B)



	
	
		€ 13,10923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,50419




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,54613 +22,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,26%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 31,35000 +13,22% 






			€ 31,35000







	
		PR



	
	
		€ 32,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,13062 +9,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13802 = 2% * B)



	
	
		€ 6,90090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,00315




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 55,03467 +9,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,49%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.100.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 31,35000 +13,22% 






			€ 31,35000







	
		PR



	
	
		€ 32,40462




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,13062 +9,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13802 = 2% * B)



	
	
		€ 6,90090




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,00315




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 55,03467 +9,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,49%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 35,20000 +22,61% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,93271 +19,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26218 = 2% * B)



	
	
		€ 13,10923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,50419




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,54613 +19,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,26%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.028.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.100.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni,  delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 35,20000 +22,61% 






			€ 70,40000







	
		PR



	
	
		€ 71,20671




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,93271 +19,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26218 = 2% * B)



	
	
		€ 13,10923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,50419




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,54613 +19,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,26%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.030.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.TOS22/1_001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con lattice elasticizzante.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.020.001
	-
	Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica






			3,00000kg






			€ 0,85472 -6,12% 






			€ 2,56416







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.040.001
	-
	Prodotti per trattamento e pulizia dei pavimenti - acido cloridrico






			1,00000l






			€ 2,87901 +87,07% 






			€ 2,87901







	
			TOS22/1_PR.P22.060.010
	-
	Accessori per la posa - lattice elasticizzante






			0,10000kg






			€ 8,36050 +15% 






			€ 0,83605







	
		PR



	
	
		€ 7,51679




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
		RU



	
	
		€ 4,08520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,60199 +14,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05569 = 3% * B)



	
	
		€ 1,85632




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,34583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,80414 +14,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,59%



	
	
		€ 4,08520




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.001
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice DIREZIONE RETTILINEA






			1,00000ml






			€ 88,67118 +87,07% 






			€ 88,67118







	
		PR



	
	
		€ 105,37278




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 111,56468 +78,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17850 = 1% * B)



	
	
		€ 17,85035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,94150




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 142,35653 +78,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,35%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.002
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x40 e spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di ARRESTO/PERICOLO






			1,00000ml






			€ 59,48826 +87,07% 






			€ 59,48826







	
		PR



	
	
		€ 76,18986




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,38176 +75,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13181 = 1% * B)



	
	
		€ 13,18108




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,55628




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,11912 +75,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,89%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.101.003
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°






			1,00000cad






			€ 53,87616 +87,07% 






			€ 53,87616







	
		PR



	
	
		€ 63,89712




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,08902 +73,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11214 = 1% * B)



	
	
		€ 11,21424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,13033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 89,43359 +73,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,92%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a "+" o a "T" , posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			1,80000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 10,02096







	
			TOS22/1_PR.P22.101.004
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"






			1,00000cad






			€ 53,87616 +87,07% 






			€ 53,87616







	
		PR



	
	
		€ 63,89712




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 70,08902 +73,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11214 = 1% * B)



	
	
		€ 11,21424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,13033




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 89,43359 +73,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,92%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.005
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			1,00000cad






			€ 41,52954 +87,07% 






			€ 41,52954







	
		PR



	
	
		€ 58,23114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,42304 +72,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10308 = 1% * B)



	
	
		€ 10,30769




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,47307




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 82,20380 +72,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,53%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.035.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO VALICABILE, posate con biadesivo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			3,00000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 16,70160







	
			TOS22/1_PR.P22.101.006
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			1,00000cad






			€ 41,52954 +87,07% 






			€ 41,52954







	
		PR



	
	
		€ 58,23114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,11000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,20980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,98210







	
		RU



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 64,42304 +72,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10308 = 1% * B)



	
	
		€ 10,30769




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,47307




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 82,20380 +72,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,53%



	
	
		€ 6,19190




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.010
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 39,92074 +87,07% 






			€ 79,84148







	
		PR



	
	
		€ 80,64819




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 91,37419 +69,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14620 = 1% * B)



	
	
		€ 14,61987




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,59941




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 116,59347 +69,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,2%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.011
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 30,04344 +87,07% 






			€ 60,08688







	
		PR



	
	
		€ 60,89359




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,61959 +64,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11459 = 1% * B)



	
	
		€ 11,45913




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,30787




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 91,38659 +64,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,74%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.012
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 29,87508







	
		PR



	
	
		€ 30,92970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,65570 +51,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06665 = 1% * B)



	
	
		€ 6,66491




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,83206




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 53,15267 +51,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,18%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.013
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 29,87508







	
		PR



	
	
		€ 30,92970




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,65570 +51,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06665 = 1% * B)



	
	
		€ 6,66491




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,83206




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 53,15267 +51,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,18%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.014
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 59,75016







	
		PR



	
	
		€ 60,55687




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,28287 +64,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11405 = 1% * B)



	
	
		€ 11,40526




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,26881




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,95694 +64,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,79%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.036.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE)  con lastre di cemento vibrocompresso adatto per installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.015
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN 1339:2005) con colorazioni superficiali variabili, comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 29,87508 +87,07% 






			€ 59,75016







	
		PR



	
	
		€ 60,55687




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,28287 +64,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11405 = 1% * B)



	
	
		€ 11,40526




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,26881




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 90,95694 +64,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,79%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.020
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 48,73174 +87,07% 






			€ 97,46348







	
		PR



	
	
		€ 98,27019




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 108,99619 +71,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17439 = 1% * B)



	
	
		€ 17,43939




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 12,64356




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 139,07914 +71,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,71%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.021
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,38107 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14141 = 1% * B)



	
	
		€ 14,14097




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,25220




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,77424 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,51%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.022
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 35,44977 +87,07% 






			€ 35,44977







	
		PR



	
	
		€ 36,50439




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,23039 +54,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07557 = 1% * B)



	
	
		€ 7,55686




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,47873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 60,26598 +54,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,8%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.023
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 35,44977 +87,07% 






			€ 35,44977







	
		PR



	
	
		€ 36,50439




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 47,23039 +54,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07557 = 1% * B)



	
	
		€ 7,55686




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,47873




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 60,26598 +54,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,8%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.024
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,38107 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14141 = 1% * B)



	
	
		€ 14,14097




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,25220




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,77424 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,51%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.037.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.025
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli in cemento delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005) colorazioni superficiali variabili, , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,  codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 38,42418 +87,07% 






			€ 76,84836







	
		PR



	
	
		€ 77,65507




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 88,38107 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14141 = 1% * B)



	
	
		€ 14,14097




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,25220




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 112,77424 +68,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,51%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.030
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice DIREZIONE RETTILINEA






			2,00000ml






			€ 91,10309 +87,07% 






			€ 182,20618







	
		PR



	
	
		€ 183,01289




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 193,73889 +78,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30998 = 1% * B)



	
	
		€ 30,99822




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,47371




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 247,21082 +78,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,34%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.031
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ARRESTO/PERICOLO






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,86273 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22378 = 1% * B)



	
	
		€ 22,37804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,22408




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,46485 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,01%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.033
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 70,82470 +87,07% 






			€ 70,82470







	
		PR



	
	
		€ 71,87932




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,60532 +67,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13217 = 1% * B)



	
	
		€ 13,21685




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,58222




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,40439 +67,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,18%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,84700kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,39673







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,48000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,65789







	
			TOS22/1_PR.P22.101.034
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)






			1,00000cad






			€ 70,82470 +87,07% 






			€ 70,82470







	
		PR



	
	
		€ 71,87932




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,60532 +67,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13217 = 1% * B)



	
	
		€ 13,21685




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,58222




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,40439 +67,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,18%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.035
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,86273 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22378 = 1% * B)



	
	
		€ 22,37804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,22408




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,46485 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,01%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.038.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .TOS22/1_006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE posate a colla



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			1,02000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,47777







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,24000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,32894







	
			TOS22/1_PR.P22.101.036
	-
	Percorso tattile plantare integrato LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 adatto per installazioni sia interne che esterne, in sovrapposizione a pavimentazioni esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o disco o HP a 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti, in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria e aventi le caratteristiche tecnico prestazionali come da tabella European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo della quota parte per istallazione Tag RFG a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di PERICOLO VALICABILE






			2,00000ml






			€ 64,16501 +87,07% 






			€ 128,33002







	
		PR



	
	
		€ 129,13673




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,89000







	
		RU



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 139,86273 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22378 = 1% * B)



	
	
		€ 22,37804




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,22408




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 178,46485 +74,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,01%



	
	
		€ 10,72600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.050.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_050 - Trattamento per pavimentiTOS22/1_004 - verniciatura dei pavimenti in legno



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.123.001
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90)






			0,50000l






			€ 11,94476 +11,05% 






			€ 5,97238







	
		PR



	
	
		€ 5,97238




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
		RU



	
	
		€ 2,91800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,89038 +7,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01422 = 1% * B)



	
	
		€ 1,42246




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,03128




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,34412 +7,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,72%



	
	
		€ 2,91800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.080.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.010
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo






			0,55000m






			€ 5,56720 +87,07% 






			€ 3,06196







	
			TOS22/1_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 6,86678 +51,92% 






			€ 6,86678







	
		PR



	
	
		€ 9,92874




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01250ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,36475







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01250ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,30563







	
		RU



	
	
		€ 0,67038




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,59912 +55,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01696 = 1% * B)



	
	
		€ 1,69586




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,22950




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,52448 +55,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,96%



	
	
		€ 0,67038




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E02.080.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.002
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - poliuretanico a due componenti






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P52.050.001
	-
	Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 






			1,00000a coppia






			€ 6,86678 +51,92% 






			€ 6,86678







	
		PR



	
	
		€ 9,40547




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,72950







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,61125







	
		RU



	
	
		€ 1,34075




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,74622 +34,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01719 = 1% * B)



	
	
		€ 1,71940




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,24656




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,71218 +34,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,78%



	
	
		€ 1,34075




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.013.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,87860







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,90194 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02704 = 1% * B)



	
	
		€ 2,70431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,56688 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,14%



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.013.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,51084 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02962 = 1% * B)



	
	
		€ 2,96173




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,61983 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,12%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,87860







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,90194 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02704 = 1% * B)



	
	
		€ 2,70431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,56688 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,14%



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 7,33500







	
		RU



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,51084 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02962 = 1% * B)



	
	
		€ 2,96173




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,14726




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,61983 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 68,12%



	
	
		€ 16,08900




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,00320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,86800







	
		RU



	
	
		€ 12,87120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,29304 +4,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02447 = 1% * B)



	
	
		€ 2,44689




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,77399




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,51392 +4,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 65,96%



	
	
		€ 12,87120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,87860







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,90194 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02704 = 1% * B)



	
	
		€ 2,70431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,96063




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,56688 +4,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,14%



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_012 - piastrelle di mosaico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,35000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 8,55750







	
		RU



	
	
		€ 18,77050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,19234 +3,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03391 = 1% * B)



	
	
		€ 3,39077




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,45831




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,04142 +3,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 69,41%



	
	
		€ 18,77050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.030



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,27000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,87860







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,27000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 6,60150







	
		RU



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,00674 +12,32% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03521 = 1% * B)



	
	
		€ 3,52108




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,55278




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,08060 +12,32% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,57%



	
	
		€ 14,48010




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.031



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30 cm decorate 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,13300







	
		RU



	
	
		€ 16,88700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,41364 +10,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03906 = 1% * B)



	
	
		€ 3,90618




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,83198




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,15180 +10,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,21%



	
	
		€ 16,88700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.014.035



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,24000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,00320







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,24000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,86800







	
		RU



	
	
		€ 12,87120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,39784 +13,42% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03264 = 1% * B)



	
	
		€ 3,26365




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,36615




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,02764 +13,42% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,45%



	
	
		€ 12,87120




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,81790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,90225







	
		RU



	
	
		€ 21,72015




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,14199 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03863 = 1% * B)



	
	
		€ 3,86272




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,80047




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,80518 +2,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,51%



	
	
		€ 21,72015




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,96380







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,02450







	
		RU



	
	
		€ 21,98830




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,41014 +2,86% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03906 = 1% * B)



	
	
		€ 3,90562




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,83158




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 31,14734 +2,86% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 70,59%



	
	
		€ 21,98830




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,81790







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,40500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 9,90225







	
		RU



	
	
		€ 21,72015




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,24679 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04679 = 1% * B)



	
	
		€ 4,67949




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,39263




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,31891 +9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,2%



	
	
		€ 21,72015




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.015.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio, posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.004
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017  Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT






			4,00000kg






			€ 1,74460 +50,14% 






			€ 6,97840







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 7,52664




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,41000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,96380







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,41000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 10,02450







	
		RU



	
	
		€ 21,98830




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,51494 +8,91% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04722 = 1% * B)



	
	
		€ 4,72239




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,42373




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,66106 +8,91% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,38%



	
	
		€ 21,98830




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,10303kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,04826







	
		PR



	
	
		€ 0,04826




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,83834







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,54035







	
		RU



	
	
		€ 3,37869




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,42695 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00548 = 1% * B)



	
	
		€ 0,54831




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,39753




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 4,37279 +0,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,27%



	
	
		€ 3,37869




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,36358







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,08100ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,98045







	
		RU



	
	
		€ 4,34403




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,34403 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00695 = 1% * B)



	
	
		€ 0,69504




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,50391




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 5,54298 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 4,34403




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_003 - In grés rosso normale h 7.5



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,79476 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01407 = 1% * B)



	
	
		€ 1,40716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,22211 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,42%



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,79476 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01407 = 1% * B)



	
	
		€ 1,40716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,22211 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,42%



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,79476 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01407 = 1% * B)



	
	
		€ 1,40716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,22211 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,42%



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.016.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_016 - Posa in opera di zoccolino a pavimentoTOS22/1_006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			0,14000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 0,06558







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,03000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,04112







	
		PR



	
	
		€ 0,10670




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,79476 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01407 = 1% * B)



	
	
		€ 1,40716




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,02019




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,22211 +0,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,42%



	
	
		€ 8,68806




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.018.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
		PR



	
	
		€ 2,42184




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 13,13100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 24,13350




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,55534 +2,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04249 = 1% * B)



	
	
		€ 4,24885




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,08042




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,88461 +2,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,22%



	
	
		€ 24,13350




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.018.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.030.001
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2: 2017 Normale C1






			4,00000kg






			€ 0,46840 +46,47% 






			€ 1,87360







	
			TOS22/1_PR.P22.030.011
	-
	Adesivi per ceramiche e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2






			0,40000kg






			€ 1,37060 +17,93% 






			€ 0,54824







	
			TOS22/1_PR.P22.060.020
	-
	Accessori per la posa - Zanche di ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti in pietra per carichi fino a 500 N e sporgenze da 40 a 130 mm






			1,00000cad






			€ 9,27250 +87,07% 






			€ 9,27250







	
		PR



	
	
		€ 11,69434




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,50800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 14,67000







	
		RU



	
	
		€ 32,17800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,87234 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07020 = 1% * B)



	
	
		€ 7,01957




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,08919




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 55,98110 +12,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,48%



	
	
		€ 32,17800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.020.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
		PR



	
	
		€ 48,67306




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,77210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,57545







	
		RU



	
	
		€ 5,34755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,02061 +65,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25930 = 3% * B)



	
	
		€ 8,64330




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,26639




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 68,93030 +65,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,76%



	
	
		€ 5,34755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_021 - Sguscia  in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,00  mm 



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.050.001
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati






			1,00000m²






			€ 44,89680 +87,07% 






			€ 44,89680







	
			TOS22/1_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 3,27373 +87,07% 






			€ 3,27373







	
		PR



	
	
		€ 50,70922




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
		RU



	
	
		€ 6,75480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 57,46402 +65,81% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27583 = 3% * B)



	
	
		€ 9,19424




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,66583




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 73,32409 +65,81% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,21%



	
	
		€ 6,75480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.022.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22/1_001 -  spessore di 2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,30000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 2,53869







	
			TOS22/1_PR.P22.034.001
	-
	Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa






			0,15000kg






			€ 8,25044 +16,37% 






			€ 1,23757







	
			TOS22/1_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			1,00000m²






			€ 33,67260 +87,07% 






			€ 33,67260







	
		PR



	
	
		€ 37,44886




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,77210







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,57545







	
		RU



	
	
		€ 5,34755




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 42,79641 +61,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20542 = 3% * B)



	
	
		€ 6,84743




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,96438




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 54,60822 +61,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,79%



	
	
		€ 5,34755




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E03.023.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_023 - Sguscia in linoleum  tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 -  spessore 2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P22.031.004
	-
	Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 






			0,06000kg






			€ 8,46231 +18% 






			€ 0,50774







	
			TOS22/1_PR.P22.047.003
	-
	Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati






			0,20000m²






			€ 33,67260 +87,07% 






			€ 6,73452







	
			TOS22/1_PR.P22.060.002
	-
	Accessori per la posa - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m






			1,00000m






			€ 3,27373 +87,07% 






			€ 3,27373







	
		PR



	
	
		€ 10,51599




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,25320







	
		RU



	
	
		€ 6,75480




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,27079 +37,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08290 = 3% * B)



	
	
		€ 2,76333




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,00341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 



	
	
		€ 22,03753 +37,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,65%



	
	
		€ 6,75480




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 18,38340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 15,40350







	
		RU



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,87843 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10841 = 2% * B)



	
	
		€ 5,42055




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,92990




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 43,22888 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			2,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,15255







	
		PR



	
	
		€ 0,15255




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 48,26700




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,41955 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15494 = 2% * B)



	
	
		€ 7,74713




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,61667




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 61,78335 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 48,26700




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,72000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 21,00960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,72000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 17,60400







	
		RU



	
	
		€ 38,61360




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,70513 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12386 = 2% * B)



	
	
		€ 6,19282




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,48980




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 49,38775 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,18%



	
	
		€ 38,61360




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - portoncini



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 22,32270







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 18,70425







	
		RU



	
	
		€ 41,02695




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,11848 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13158 = 2% * B)



	
	
		€ 6,57896




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,76974




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,46718 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,2%



	
	
		€ 41,02695




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - persiane alla fiorentina



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,76500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 22,32270







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,76500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 18,70425







	
		RU



	
	
		€ 41,02695




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 41,11848 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23026 = 3,5% * B)



	
	
		€ 6,57896




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,76974




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,46718 +0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,2%



	
	
		€ 41,02695




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 18,38340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 15,40350







	
		RU



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,87843 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,42055




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,92990




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,22888 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - porte blindate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 28,88820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,99000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,20550







	
		RU



	
	
		€ 53,09370




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 53,18523 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17019 = 2% * B)



	
	
		€ 8,50964




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,16949




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 67,86436 +0,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,24%



	
	
		€ 53,09370




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - porte in lamiera o rete con telaio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,75720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 28,96020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,05173 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09297 = 2% * B)



	
	
		€ 4,64828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,37000




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,07001 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 28,96020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,75720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 28,96020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,05173 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09297 = 2% * B)



	
	
		€ 4,64828




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,37000




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,07001 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,12%



	
	
		€ 28,96020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - serrande normali con luci fino a 5 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			1,50000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,09153







	
		PR



	
	
		€ 0,09153




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,63000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 18,38340







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,63000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 15,40350







	
		RU



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,87843 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 3,5% * B)



	
	
		€ 5,42055




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,92990




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 43,22888 +0,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,16%



	
	
		€ 33,78690




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,04000Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,90035







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 2,24383




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00090ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,02626







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 10,19950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,68918 +4,76% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01015 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,03027




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,47195




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,19140 +4,76% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,99%



	
	
		€ 10,19950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.001
	-
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese






			0,01800ora






			€ 3,30469 +17,5% 






			€ 0,05948







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,06361




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00800Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,18007







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,37319







	
		PR



	
	
		€ 0,55326




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01620ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,47272







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,02918







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01620ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,43918







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01620ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,39609







	
		RU



	
	
		€ 1,33717




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,95404 +8,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00156 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,31265




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,22667




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,49336 +8,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,63%



	
	
		€ 1,33717




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_001 - con rete Ø 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 4,93660







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 10,53107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 13,66348




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 24,27705 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01942 = 0,5% * B)



	
	
		€ 3,88433




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,81614




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,97752 +10,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 44,11%



	
	
		€ 13,66348




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_002 - con rete Ø 6



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 7,09853







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 12,69300




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,16200ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,96090







	
		RU



	
	
		€ 13,66348




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,43898 +12,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02115 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,23024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,06692




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 33,73614 +12,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,5%



	
	
		€ 13,66348




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.TOS22/1_003 - con rete Ø 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,02000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,08250







	
		AT



	
	
		€ 0,08250




	
			TOS22/1_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,57745 +40,66% 






			€ 12,61960







	
			TOS22/1_PR.P10.006.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,05000m³






			€ 111,88944 +17,45% 






			€ 5,59447







	
		PR



	
	
		€ 18,21407




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,77764







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,58360







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,36778







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,84110







	
		RU



	
	
		€ 16,57012




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,86669 +14,77% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02789 = 0,5% * B)



	
	
		€ 5,57867




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,04454




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 44,48990 +14,77% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,24%



	
	
		€ 16,57012




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 12,84250







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 14,21974




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,30075







	
		RU



	
	
		€ 11,19170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,65729 +6,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02053 = 0,5% * B)



	
	
		€ 4,10517




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,97625




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,73871 +6,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,18%



	
	
		€ 11,19170




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,08217




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,01000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 2,56850







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 3,94574




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,65655







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,60998







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,55013







	
		RU



	
	
		€ 2,10846




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,13637 +11,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00491 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,98182




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,71182




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,83001 +11,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,93%



	
	
		€ 2,10846




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 5,06000







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 6,43724




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,13500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,30075







	
		RU



	
	
		€ 11,19170




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,87479 -0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01430 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,85997




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,07348




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,80824 -0,15% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 49,07%



	
	
		€ 11,19170




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - con argilla espansa, per ogni cm in più



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00100ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00413







	
		AT



	
	
		€ 0,04505




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00150Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,03376







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,01000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 1,01200







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00900Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,34348







	
		PR



	
	
		€ 2,38924




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02250ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,65655







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,02918







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02250ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,60998







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02250ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,55013







	
		RU



	
	
		€ 1,84584




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,28013 +7,71% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00342 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,68482




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49650




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,46145 +7,71% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 33,8%



	
	
		€ 1,84584




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,11000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,22506







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,26631




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,10129







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,22391







	
		PR



	
	
		€ 0,32520




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 10,46504




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,05655 +0,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00885 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,76905




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,28256




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,10816 +0,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 74,18%



	
	
		€ 10,46504




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,02000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,04092







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00010ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,00041







	
		AT



	
	
		€ 0,04133




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,00450Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,10129







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,00150Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 0,22391







	
		PR



	
	
		€ 0,32520




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00010ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,00292







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,44010







	
		RU



	
	
		€ 1,45624




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,82277 +5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00146 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,29164




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,21144




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,32585 +5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,61%



	
	
		€ 1,45624




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.013.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore fino a cm. 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N01.072.006
	-
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese






			0,10000ora






			€ 2,04600 +10% 






			€ 0,20460







	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,24585




	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,10200Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 2,29589







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01000Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,49275







	
			TOS22/1_PR.P02.005.002
	-
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg






			0,00250Tn






			€ 256,79160 +24,34% 






			€ 0,64198







	
		PR



	
	
		€ 4,43062




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,88882







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,68389







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,42055







	
		RU



	
	
		€ 8,28506




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,96153 +8,44% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01037 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,07384




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,50354




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,53891 +8,44% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,09%



	
	
		€ 8,28506




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06300ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,70793







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,06300ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,54035







	
		RU



	
	
		€ 3,24828




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,24828 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00260 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,51972




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,37680




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,14480 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,24828




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_002 - esecuzione di CLS con verniculite



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,57397







	
			TOS22/1_PR.P01.004.003
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm






			0,05000m³






			€ 256,85000 +10% 






			€ 12,84250







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,86594







	
		PR



	
	
		€ 15,28241




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,26262







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,24399







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,22005







	
		RU



	
	
		€ 0,72666




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,00907 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01281 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,56145




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,85705




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,42757 +12,74% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,56%



	
	
		€ 0,72666




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.021.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Sovrapprezzi ai massetti:TOS22/1_003 - esecuzione di CLS con argilla espansa



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P01.002.005
	-
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa






			0,02550Tn






			€ 22,50870 +23,32% 






			€ 0,57397







	
			TOS22/1_PR.P01.004.012
	-
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm






			0,05000m³






			€ 101,20000 -8% 






			€ 5,06000







	
			TOS22/1_PR.P02.004.005
	-
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 






			0,01250Tn






			€ 149,27500 +40% 






			€ 1,86594







	
		PR



	
	
		€ 7,49991




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,26262







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,00900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,24399







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,00900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,22005







	
		RU



	
	
		€ 0,72666




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,22657 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00658 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,31625




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95428




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,49710 +2,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,92%



	
	
		€ 0,72666




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - rete 10x10 Ø 5



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.001
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100






			3,10000kg






			€ 1,59245 +39,75% 






			€ 4,93660







	
		PR



	
	
		€ 4,93660




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,44010







	
		RU



	
	
		€ 1,74512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,72297 +26,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00538 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,07568




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77987




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,57852 +26,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,34%



	
	
		€ 1,74512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - rete 10x10 Ø 6



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.004
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100






			4,50000kg






			€ 1,57745 +40,03% 






			€ 7,09853







	
		PR



	
	
		€ 7,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,52524







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,48798







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,01800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,44010







	
		RU



	
	
		€ 1,74512




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,88490 +29,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00711 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,42158




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,03065




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,33713 +29,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 15,39%



	
	
		€ 1,74512




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E05.031.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - rete 10x10 Ø 8



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P06.002.007
	-
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100






			8,00000kg






			€ 1,57745 +40,66% 






			€ 12,61960







	
		PR



	
	
		€ 12,61960




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,13263 +31,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01211 = 0,5% * B)



	
	
		€ 2,42122




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,75539




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,30924 +31,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,8%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 19,45782 +15,43% 






			€ 19,45782







	
		01



	
	
		€ 19,45782




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,27500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 0,79313







	
		AT



	
	
		€ 1,06813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,50800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
		RU



	
	
		€ 41,06900




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 61,59495 +4,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09855 = 1% * B)



	
	
		€ 9,85519




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,14501




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 78,59515 +4,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,88%



	
	
		€ 47,84650




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,00000cad






			€ 39,20646 +18,46% 






			€ 39,20646







	
		01



	
	
		€ 39,20646




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,10000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,27500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,15000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 0,79313







	
		AT



	
	
		€ 1,06813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 20,42600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 18,97700







	
		RU



	
	
		€ 46,69800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 86,97259 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13916 = 1% * B)



	
	
		€ 13,91561




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,08882




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 110,97702 +7,75% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,14%



	
	
		€ 55,64430




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 19,45782 +15,43% 






			€ 32,10540







	
		01



	
	
		€ 32,10540




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 17,50800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,08840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 16,26600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 14,67000







	
		RU



	
	
		€ 59,53240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,26643 +5,08% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14923 = 1% * B)



	
	
		€ 14,92263




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,81891




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 119,00797 +5,08% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,42%



	
	
		€ 70,71528




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			1,65000cad






			€ 39,20646 +18,46% 






			€ 64,69066







	
		01



	
	
		€ 64,69066




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,08840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 20,42600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 18,97700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 17,11500







	
		RU



	
	
		€ 67,60640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 133,92569 +8,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21428 = 1% * B)



	
	
		€ 21,42811




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,53538




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 170,88918 +8,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,2%



	
	
		€ 82,36780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 19,45782 +15,43% 






			€ 45,72588







	
		01



	
	
		€ 45,72588




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,74488







	
		AT



	
	
		€ 2,29488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,46540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 24,39900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 88,13140




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 136,15216 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21784 = 1% * B)



	
	
		€ 21,78435




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,79365




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 173,73016 +4,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 59,9%



	
	
		€ 104,05853




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			2,35000cad






			€ 39,20646 +18,46% 






			€ 92,13518







	
		01



	
	
		€ 92,13518




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,33000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,74488







	
		AT



	
	
		€ 2,29488




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,53000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,46540







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 27,11000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
		RU



	
	
		€ 96,20540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,63546 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30502 = 1% * B)



	
	
		€ 30,50167




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 22,11371




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 243,25084 +8,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,19%



	
	
		€ 117,22921




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.015



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.800
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 19,45782 +15,43% 






			€ 58,37346







	
		01



	
	
		€ 58,37346




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,68750







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,22075







	
		AT



	
	
		€ 2,90825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 19,55060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,90000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 24,39900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 114,22160




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 175,50331 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28081 = 1% * B)



	
	
		€ 28,08053




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,35838




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 223,94222 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,08%



	
	
		€ 134,55410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.016



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq  e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.801
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq






			3,00000cad






			€ 39,20646 +18,46% 






			€ 117,61938







	
		01



	
	
		€ 117,61938




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,25000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,68750







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,42000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,22075







	
		AT



	
	
		€ 2,90825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 19,55060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 27,11000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
		RU



	
	
		€ 124,74060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 245,26823 +8,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39243 = 1% * B)



	
	
		€ 39,24292




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 28,45112




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 312,96227 +8,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 48,43%



	
	
		€ 151,57950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.103



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 22,99488 +15,28% 






			€ 22,99488







	
		01



	
	
		€ 22,99488




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,08840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,70000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 20,42600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,70000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 18,97700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,70000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 17,11500







	
		RU



	
	
		€ 67,60640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 92,22991 +3,67% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14757 = 1% * B)



	
	
		€ 14,75679




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,69867




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 117,68537 +3,67% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 64,36%



	
	
		€ 75,73940




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.104



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,00000cad






			€ 45,72895 +18,14% 






			€ 45,72895







	
		01



	
	
		€ 45,72895




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,15000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,41250







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,23000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 1,21613







	
		AT



	
	
		€ 1,62863




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,80000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,34400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,38000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,08840







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,80000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 21,68800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,80000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 19,56000







	
		RU



	
	
		€ 75,68040




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 123,03798 +6,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19686 = 1% * B)



	
	
		€ 19,68608




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,27241




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 156,99647 +6,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 55,11%



	
	
		€ 86,52440




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.107



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 22,99488 +15,28% 






			€ 37,71160







	
		01



	
	
		€ 37,71160




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,00925







	
		AT



	
	
		€ 2,55925




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 16,92440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 27,11000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
		RU



	
	
		€ 97,66440




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 137,93525 +4,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22070 = 1% * B)



	
	
		€ 22,06964




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,00049




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 176,00538 +4,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,07%



	
	
		€ 111,00252




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.108



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			1,64000cad






			€ 45,72895 +18,14% 






			€ 74,99548







	
		01



	
	
		€ 74,99548




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,20000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,55000







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,38000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,00925







	
		AT



	
	
		€ 2,55925




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 32,09800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,58000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 16,92440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 29,82100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,89500







	
		RU



	
	
		€ 105,73840




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 183,29313 +6,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29327 = 1% * B)



	
	
		€ 29,32690




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 21,26200




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 233,88203 +6,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,81%



	
	
		€ 123,52256




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.111



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 22,99488 +15,28% 






			€ 49,20904







	
		01



	
	
		€ 49,20904




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,59088







	
		AT



	
	
		€ 3,41588




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,00000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 29,18000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,05220







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,00000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 27,11000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,00000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 24,45000







	
		RU



	
	
		€ 128,24220




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 180,86712 +4,02% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28939 = 1% * B)



	
	
		€ 28,93874




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,98059




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 230,78645 +4,02% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,11%



	
	
		€ 145,64682




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.112



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,14000cad






			€ 45,72895 +18,14% 






			€ 97,85995







	
		01



	
	
		€ 97,85995




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,49000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 2,59088







	
		AT



	
	
		€ 3,41588




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 32,09800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,79000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 23,05220







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,10000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 29,82100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,89500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,10000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,89500







	
		RU



	
	
		€ 138,76120




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 240,03703 +6,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38406 = 1% * B)



	
	
		€ 38,40592




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 27,84430




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 306,28725 +6,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,88%



	
	
		€ 161,96736




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.115



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura oscillobattente e/o vasistas.



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.802
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 22,99488 +15,28% 






			€ 68,06484







	
		01



	
	
		€ 68,06484




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 3,64838







	
		AT



	
	
		€ 4,47338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 28,88820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 37,93400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 35,24300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 31,78500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 31,78500







	
		RU



	
	
		€ 165,63520




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 238,17342 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38108 = 1% * B)



	
	
		€ 38,10775




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 27,62812




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 303,90929 +4,22% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,42%



	
	
		€ 189,70888




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.116



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole



	
	
	

	
			TOS22/1_01.E07.005.803
	-
	POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq






			2,96000cad






			€ 45,72895 +18,14% 






			€ 135,35769







	
		01



	
	
		€ 135,35769




	
			TOS22/1_AT.N01.065.001
	-
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno






			0,30000ora






			€ 2,75000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.016.001
	-
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi






			0,69000ora






			€ 5,28750 +17,5% 






			€ 3,64838







	
		AT



	
	
		€ 4,47338




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 40,85200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,99000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 28,88820







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 37,95400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 34,23000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,40000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 34,23000







	
		RU



	
	
		€ 176,15420




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 315,98527 +7,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50558 = 1% * B)



	
	
		€ 50,55764




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,65429




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 403,19720 +7,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,65%



	
	
		€ 208,25244




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.800



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,50000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 4,89953







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			10,40000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 4,18954







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 3,59125







	
		PR



	
	
		€ 12,68032




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,25000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,77750







	
		RU



	
	
		€ 6,77750




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,45782 +15,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03113 = 1% * B)



	
	
		€ 3,11325




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,25711




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 24,82818 +15,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,3%



	
	
		€ 6,77750




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.801



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,50000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 14,69859







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			20,80000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 8,37907







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,00000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 7,18250







	
		PR



	
	
		€ 30,26016




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,33000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,94630







	
		RU



	
	
		€ 8,94630




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 39,20646 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06273 = 1% * B)



	
	
		€ 6,27303




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,54795




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 50,02744 +18,46% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 17,88%



	
	
		€ 8,94630




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.802



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			0,60000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 5,87944







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			11,60000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 4,67294







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,60000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 4,30950







	
		PR



	
	
		€ 14,86188




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,13300







	
		RU



	
	
		€ 8,13300




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 22,99488 +15,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03679 = 1% * B)



	
	
		€ 3,67918




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,66741




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,34147 +15,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,72%



	
	
		€ 8,13300




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.E07.005.803



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano predisposto escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se necessaria) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P18.100.050
	-
	Accessori di posa - Schiuma poliuretanica autoespandente per riempimento ed isolamento termo-acustico - bomboletta da 750 ml.






			1,80000cad






			€ 9,79906 +22,73% 






			€ 17,63831







	
			TOS22/1_PR.P23.012.014
	-
	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm






			23,20000m






			€ 0,40284 +26,03% 






			€ 9,34589







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			1,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 7,90075







	
		PR



	
	
		€ 34,88495




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,40000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 10,84400







	
		RU



	
	
		€ 10,84400




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 45,72895 +18,14% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07317 = 1% * B)



	
	
		€ 7,31663




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,30456




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 58,35014 +18,14% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,58%



	
	
		€ 10,84400




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 7,59915




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,31740 +2,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00665 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,33078




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,96482




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,61300 +2,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,6%



	
	
		€ 7,59915




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,88882







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,68389







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,42055







	
		RU



	
	
		€ 7,99326




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,71151 +1,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00697 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,39384




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,01054




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,11589 +1,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 71,91%



	
	
		€ 7,99326




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legnoTOS22/1_003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,89149 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,74264




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,89754 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,2%



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,89149 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,74264




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,89754 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,2%



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,20192







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,90384







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,14400ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,52080







	
		RU



	
	
		€ 11,62656




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,34481 +1,36% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00988 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,97517




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,43200




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 15,75198 +1,36% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,81%



	
	
		€ 11,62656




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,10000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 0,71825







	
		PR



	
	
		€ 0,71825




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,89149 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,74264




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,26341




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,89754 +1,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 73,2%



	
	
		€ 10,17324




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P72.010.001
	-
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati






			4,00000m






			€ 0,20290 +6,79% 






			€ 0,81160







	
		PR



	
	
		€ 0,81160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,39393







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,36599







	
		RU



	
	
		€ 0,75992




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,57152 +3,39% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00126 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,25144




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,18230




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,00526 +3,39% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,9%



	
	
		€ 0,75992




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F03.002.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilatiTOS22/1_006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P72.010.010
	-
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone






			0,10000kg






			€ 0,25630 +6,79% 






			€ 0,02563







	
		PR



	
	
		€ 0,02563




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01350ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,39393







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,01350ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,36599







	
		RU



	
	
		€ 0,75992




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 0,78555 +0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00063 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,12569




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,09112




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1,00236 +0,21% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 75,81%



	
	
		€ 0,75992




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Preparazione di intonacoTOS22/1_001 - Rasierato con una mano di bianco



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00100Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 0,14640







	
		PR



	
	
		€ 0,14640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,56550







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,20050







	
		RU



	
	
		€ 8,76600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,91240 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01426 = 1% * B)



	
	
		€ 1,42598




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,03384




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,37222 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,08%



	
	
		€ 8,76600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.002.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiareTOS22/1_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P02.006.002
	-
	Gesso con marcatura CE (UNI EN 13279-1:2008) - scagliola






			0,00050Tn






			€ 146,40000 -1,93% 






			€ 0,07320







	
		PR



	
	
		€ 0,07320




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,09000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,20050







	
		RU



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,89990 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00784 = 1% * B)



	
	
		€ 0,78398




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,56839




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,25227 -0,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 77,2%



	
	
		€ 4,82670




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.110.002
	-
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari






			0,40000l






			€ 4,71292 +35,35% 






			€ 1,88517







	
		PR



	
	
		€ 1,88517




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,72645




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,61162 +9,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00449 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,89786




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,65095




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,16043 +9,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 52,04%



	
	
		€ 3,72645




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.001
	-
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)






			0,35000l






			€ 2,38604 +29,04% 






			€ 0,83511







	
		PR



	
	
		€ 0,83511




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,43990







	
		RU



	
	
		€ 2,43990




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,27501 +6,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00262 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,52400




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,37990




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,17891 +6,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,39%



	
	
		€ 2,43990




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.004.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparatoTOS22/1_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.002
	-
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)






			0,35000l






			€ 7,72988 +26,74% 






			€ 2,70546







	
			TOS22/1_PR.P26.107.001
	-
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)






			0,10000l






			€ 7,82000 +15% 






			€ 0,78200







	
		PR



	
	
		€ 3,48746




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,11700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,17187







	
		RU



	
	
		€ 3,17187




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,65933 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00533 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,06549




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,77248




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,49730 +11,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,33%



	
	
		€ 3,17187




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.005.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22/1_001 - con pittura idrorepellente traspirante



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.005
	-
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni






			0,32000l






			€ 12,86890 +26,85% 






			€ 4,11805







	
		PR



	
	
		€ 4,11805




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 3,65985




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,77790 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02489 = 2% * B)



	
	
		€ 1,24446




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90224




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,92460 +12,62% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 36,88%



	
	
		€ 3,65985




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.005.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterneTOS22/1_003 - con pittura lavabile al quarzo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.106.006
	-
	Idropitture - al quarzo per esterni






			0,31000l






			€ 5,85126 +17,09% 






			€ 1,81389







	
		PR



	
	
		€ 1,81389




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 5,98005




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,79394 +3,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02494 = 2% * B)



	
	
		€ 1,24703




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,90410




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,94507 +3,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,13%



	
	
		€ 5,98005




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,06000l






			€ 13,25937 +11,05% 






			€ 0,79556







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,10000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,31186







	
		PR



	
	
		€ 2,10742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,31500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,53965







	
		RU



	
	
		€ 8,53965




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,64707 +2,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04259 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,70353




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,23506




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,58566 +2,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,86%



	
	
		€ 8,53965




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_003 - persiane: tre mani di tinta a olio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.117.001
	-
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino






			0,13000l






			€ 10,53865 +11,05% 






			€ 1,37002







	
		PR



	
	
		€ 1,37002




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,28800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,40384







	
		RU



	
	
		€ 8,40384




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,77386 +1,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03910 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,56382




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,13377




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,47145 +1,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 67,38%



	
	
		€ 8,40384




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,06000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 0,58968







	
			TOS22/1_PR.P26.116.002
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)






			0,10000l






			€ 12,24507 +13,07% 






			€ 1,22451







	
		PR



	
	
		€ 1,81419




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
		RU



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,12729 +5,73% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01251 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,50037




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36277




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3,99043 +5,73% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,91%



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.006.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferroTOS22/1_009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.003
	-
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo






			0,09000l






			€ 13,25937 +11,05% 






			€ 1,19334







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,70542







	
		PR



	
	
		€ 2,89876




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
		RU



	
	
		€ 5,25240




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,15116 +4,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03260 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,30419




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,94554




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,40089 +4,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,5%



	
	
		€ 5,25240




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.007.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50TOS22/1_001 - con stucco emulsionato in acqua



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.101.001
	-
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)






			0,18000kg






			€ 1,24020 +30% 






			€ 0,22324







	
		PR



	
	
		€ 0,22324




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
		RU



	
	
		€ 2,62620




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,84944 +1,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00228 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,45591




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,33054




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,63589 +1,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 72,23%



	
	
		€ 2,62620




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.102.002
	-
	Antimuffa - detergente per superfici in legno






			0,20000l






			€ 15,28071 +18% 






			€ 3,05614







	
		PR



	
	
		€ 3,05614




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
		RU



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,36924 +11,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00350 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,69908




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,50683




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,57515 +11,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,55%



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_003 - con una mano di impregnante su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.122.004
	-
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche






			0,10000l






			€ 10,61445 +5% 






			€ 1,06145







	
		PR



	
	
		€ 1,06145




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
		RU



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,37455 +2,18% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00190 = 0,5% * B)



	
	
		€ 0,37993




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,27545




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,02993 +2,18% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 43,34%



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.009.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legnoTOS22/1_004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.122.003
	-
	Impregnante per legno - turapori a solvente






			0,10000l






			€ 14,70000 +5% 






			€ 1,47000







	
		PR



	
	
		€ 1,47000




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,22500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 6,09975







	
		RU



	
	
		€ 6,09975




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,56975 +0,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00606 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,21116




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,87809




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,65900 +0,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,15%



	
	
		€ 6,09975




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.113.001
	-
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)






			0,13000l






			€ 12,84325 +85,33% 






			€ 1,66962







	
		PR



	
	
		€ 1,66962




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 4,87980




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,54942 +13,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00524 = 0,5% * B)



	
	
		€ 1,04791




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,75973




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,35706 +13,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 58,39%



	
	
		€ 4,87980




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 22,34100 +10% 






			€ 2,01069







	
		PR



	
	
		€ 2,01069




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
		RU



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,40251 +2,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02561 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,02440




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,74269




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,16960 +2,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 53,76%



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,70542







	
		PR



	
	
		€ 1,70542




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
		RU



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,09724 +4,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02439 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,97556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,70728




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,78008 +4,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 56,45%



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.004
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)






			0,13000l






			€ 18,60100 +10% 






			€ 2,41813







	
		PR



	
	
		€ 2,41813




	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
		RU



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,80995 +3,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02724 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,08959




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,78995




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,68949 +3,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 50,54%



	
	
		€ 4,39182




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.010.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Verniciatura di opere in legnoTOS22/1_006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.123.002
	-
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)






			0,13000l






			€ 7,10720 +11,05% 






			€ 0,92394







	
		PR



	
	
		€ 0,92394




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,07538 +2,31% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01630 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,65206




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,47274




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,20018 +2,31% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 60,6%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,15144 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00504 = 1% * B)



	
	
		€ 0,50423




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,02124 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,15144 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00504 = 1% * B)



	
	
		€ 0,50423




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,02124 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,15144 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00504 = 1% * B)



	
	
		€ 0,50423




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,36557




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,02124 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili



	
	
	

	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
		RU



	
	
		€ 3,93930




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,93930 0% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)



	
	
		€ 0,63029




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,45696




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,02655 0% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 78,37%



	
	
		€ 3,93930




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.100.003
	-
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)






			0,20000l






			€ 2,18213 +11,05% 






			€ 0,43643







	
		PR



	
	
		€ 0,43643




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,36358







	
		RU



	
	
		€ 2,36358




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,80001 +1,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01120 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,44800




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,32480




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 3,57281 +1,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 66,15%



	
	
		€ 2,36358




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.011.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Preparazione alla verniciatura di opere metallicheTOS22/1_011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.103.001
	-
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)






			0,09000l






			€ 12,51936 +5% 






			€ 1,12674







	
		PR



	
	
		€ 1,12674




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,27818 +1,27% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01711 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,68451




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,49627




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,45896 +1,27% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 57,73%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 1,37592







	
		PR



	
	
		€ 1,37592




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,52736 +1,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01811 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,72438




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,52517




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,77691 +1,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,55%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.001
	-
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)






			0,14000l






			€ 11,82520 +71,63% 






			€ 1,65553







	
		PR



	
	
		€ 1,65553




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
		RU



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 4,80697 +16,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01923 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,76912




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,55761




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,13370 +16,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 51,38%



	
	
		€ 3,15144




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,14000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 1,37592







	
		PR



	
	
		€ 1,37592




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
		RU



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2,68902 +2,5% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01076 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,43024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,31193




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 3,43119 +2,5% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,27%



	
	
		€ 1,31310




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.115.002
	-
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)






			0,09000l






			€ 22,34100 +10% 






			€ 2,01069







	
		PR



	
	
		€ 2,01069




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
		RU



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 6,73785 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02695 = 2,5% * B)



	
	
		€ 1,07806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,78159




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,59750 +2,79% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 54,98%



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.011



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 1,18068







	
		PR



	
	
		€ 1,18068




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
		RU



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,90784 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02363 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,94525




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,68531




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,53840 +2,96% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 62,71%



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.012



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.118.001
	-
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)






			0,09000l






			€ 12,07114 +11,05% 






			€ 1,08640







	
		PR



	
	
		€ 1,08640




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
		RU



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 5,81356 +1,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02325 = 2,5% * B)



	
	
		€ 0,93017




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,67437




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 7,41810 +1,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,72%



	
	
		€ 4,72716




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F04.012.017



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Verniciatura di opere metallicheTOS22/1_017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P26.101.002
	-
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)






			0,50000kg






			€ 1,49175 +16,45% 






			€ 0,74588







	
			TOS22/1_PR.P26.114.002
	-
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)






			0,09000l






			€ 9,82800 +5% 






			€ 0,88452







	
			TOS22/1_PR.P26.116.003
	-
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)






			0,18000l






			€ 13,11863 +16,82% 






			€ 2,36135







	
			TOS22/1_PR.P26.301.001
	-
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri






			0,25000m






			€ 0,55755 +5% 






			€ 0,13939







	
		PR



	
	
		€ 4,13114




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,92908







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,30600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 8,29566







	
		RU



	
	
		€ 17,22474




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 21,35588 +2,37% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08542 = 2,5% * B)



	
	
		€ 3,41694




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,47728




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,25010 +2,37% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 63,21%



	
	
		€ 17,22474




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F05.005.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :TOS22/1_002 - in rame spess. 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.003.003
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.






			0,80000cad






			€ 0,23000 +15% 






			€ 0,18400







	
			TOS22/1_PR.P35.007.002
	-
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.






			2,21000kg






			€ 15,69100 +30% 






			€ 34,67711







	
			TOS22/1_PR.P35.009.002
	-
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm






			0,40000cad






			€ 3,73490 +30% 






			€ 1,49396







	
		PR



	
	
		€ 36,35507




	
			TOS22/1_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1






			0,26400ora






			€ 25,24000 +1,32% 






			€ 6,66336







	
			TOS22/1_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2






			0,26400ora






			€ 21,11000 +1,3% 






			€ 5,57304







	
		RU



	
	
		€ 12,23640




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,59147 +21,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31099 = 4% * B)



	
	
		€ 7,77464




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,63661




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 62,00272 +21,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,74%



	
	
		€ 12,23640




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F05.006.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :TOS22/1_002 - in rame spess 8/10 mm.



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P35.001.004
	-
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.






			7,20000kg






			€ 16,57500 +30% 






			€ 119,34000







	
			TOS22/1_PR.P35.003.004
	-
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.






			5,00000cad






			€ 0,40250 +15% 






			€ 2,01250







	
			TOS22/1_PR.P35.003.008
	-
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone






			0,50000kg






			€ 7,18250 +30% 






			€ 3,59125







	
		PR



	
	
		€ 124,94375




	
			TOS22/1_RU.M11.001.001
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1






			0,52800ora






			€ 25,24000 +1,32% 






			€ 13,32672







	
			TOS22/1_RU.M11.001.004
	-
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2






			0,52800ora






			€ 21,11000 +1,3% 






			€ 11,14608







	
		RU



	
	
		€ 24,47280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 149,41655 +24,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95627 = 4% * B)



	
	
		€ 23,90665




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 17,33232




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 



	
	
		€ 190,65552 +24,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,84%



	
	
		€ 24,47280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 5,93469




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,10096







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,95192







	
		RU



	
	
		€ 4,34468




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,32062 +34,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01651 = 1% * B)



	
	
		€ 1,65130




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,19719




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,16911 +34,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 32,99%



	
	
		€ 4,34468




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 6,89103




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,10096







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,95192







	
		RU



	
	
		€ 4,34468




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,27696 +23,83% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01804 = 1% * B)



	
	
		€ 1,80431




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,30813




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 14,38940 +23,83% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,19%



	
	
		€ 4,34468




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 8,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,82993







	
		RU



	
	
		€ 4,09138




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 12,23116 +28,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 1% * B)



	
	
		€ 1,95699




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,41882




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 15,60697 +28,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,22%



	
	
		€ 4,09138




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 9,65379




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,06750ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,96965







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,06750ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,82993







	
		RU



	
	
		€ 4,09138




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,78642 +34,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02206 = 1% * B)



	
	
		€ 2,20583




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,59923




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 17,59148 +34,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,26%



	
	
		€ 4,09138




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,00600ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,02475







	
		AT



	
	
		€ 0,02475




	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,05476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,36358







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,00600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,17508







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,19591







	
		RU



	
	
		€ 4,73457




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,81408 +38,01% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02690 = 1% * B)



	
	
		€ 2,69025




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,95043




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 21,45476 +38,01% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,07%



	
	
		€ 4,73457




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 11,27667




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08100ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,36358







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,08100ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,19591







	
		RU



	
	
		€ 4,85129




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 16,16921 +62,19% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02587 = 1% * B)



	
	
		€ 2,58707




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,87563




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 20,63191 +62,19% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,51%



	
	
		€ 4,85129




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 17,06646




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,88882







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,88882







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
		RU



	
	
		€ 6,06944




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,17715 +64,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03708 = 1% * B)



	
	
		€ 3,70834




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,68855




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,57404 +64,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,52%



	
	
		€ 6,06944




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 19,48146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,92788







	
		RU



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,89383 +69,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04143 = 1% * B)



	
	
		€ 4,14301




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,00368




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 33,04052 +69,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,28%



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.009



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 21,12366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 29,05586 +62,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04649 = 1% * B)



	
	
		€ 4,64894




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,37048




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 37,07528 +62,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,28%



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.010



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 29,42160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,35380 +76,48% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05977 = 1% * B)



	
	
		€ 5,97661




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,33304




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 47,66345 +76,48% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,56%



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.021



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 5,93469




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,88882







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,68389







	
		RU



	
	
		€ 5,86451




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 11,84045 +28,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03789 = 2% * B)



	
	
		€ 1,89447




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,37349




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 15,10841 +28,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 38,82%



	
	
		€ 5,86451




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.022



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 6,89103




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,92788







	
		RU



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,30340 +19,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04257 = 2% * B)



	
	
		€ 2,12854




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,54319




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,97513 +19,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 37,53%



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.023



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 8,09853




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,92788







	
		RU



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,51090 +22,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04643 = 2% * B)



	
	
		€ 2,32174




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,68326




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,51590 +22,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,41%



	
	
		€ 6,37112




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.024



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,33000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 2,46675







	
		PR



	
	
		€ 9,65379




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 17,58599 +25,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05628 = 2% * B)



	
	
		€ 2,81376




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,03998




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 22,43973 +25,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,17%



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,05476




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,13500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,65985







	
		RU



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,98696 +30,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06396 = 2% * B)



	
	
		€ 3,19791




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,31849




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 25,50336 +30,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 30,94%



	
	
		€ 7,89095




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,50000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 3,73750







	
		PR



	
	
		€ 12,54742




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,20192







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,90384







	
		RU



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,98623 +43,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06716 = 2% * B)



	
	
		€ 3,35780




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,43440




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 26,77843 +43,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,36%



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 17,06646




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,20192







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,90384







	
		RU



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,50527 +55,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08162 = 2% * B)



	
	
		€ 4,08084




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,95861




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 32,54472 +55,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,8%



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.028



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 19,48146




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,20192







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,90384







	
		RU



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,92027 +61,11% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08934 = 2% * B)



	
	
		€ 4,46724




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,23875




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,62626 +61,11% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,57%



	
	
		€ 8,39756




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.029



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 21,12366




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,72716







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,16200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,39182







	
		RU



	
	
		€ 9,41078




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 30,57569 +57,52% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09784 = 2% * B)



	
	
		€ 4,89211




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,54678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 39,01458 +57,52% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,12%



	
	
		€ 9,41078




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.030



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
			TOS22/1_PR.P35.003.009
	-
	Materiale per posa : - staffe in rame






			0,66000cad






			€ 7,47500 +15% 






			€ 4,93350







	
		PR



	
	
		€ 29,42160




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,77764







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,36778







	
		RU



	
	
		€ 11,43722




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 40,90007 +65,51% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13088 = 2% * B)



	
	
		€ 6,54401




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,74441




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 52,18849 +65,51% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,92%



	
	
		€ 11,43722




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.041



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.001
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 3,30280 +196,13% 






			€ 3,46794







	
		PR



	
	
		€ 5,70933




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 8,22236 +44,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02631 = 2% * B)



	
	
		€ 1,31558




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 0,95379




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 10,49173 +44,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,56%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.042



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.002
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 4,21360 +71,49% 






			€ 4,42428







	
		PR



	
	
		€ 6,66567




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 9,17870 +29,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02937 = 2% * B)



	
	
		€ 1,46859




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,06473




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 11,71202 +29,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,1%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.043



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,02000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,12187







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,02000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 2,11952







	
			TOS22/1_PR.P15.051.003
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 5,36360 +72,02% 






			€ 5,63178







	
		PR



	
	
		€ 7,87317




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 10,38620 +33,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03324 = 2% * B)



	
	
		€ 1,66179




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,20480




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 13,25279 +33,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,65%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.044



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.004
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 6,84480 +80,03% 






			€ 7,18704







	
		PR



	
	
		€ 10,54913




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 13,06216 +37,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04180 = 2% * B)



	
	
		€ 2,08995




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,51521




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 16,66732 +37,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 14,83%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.045



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.005
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 7,92120 +99,18% 






			€ 8,31726







	
		PR



	
	
		€ 11,67935




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,19238 +46,38% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04542 = 2% * B)



	
	
		€ 2,27078




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,64632




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,10948 +46,38% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,65%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.046



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,17929







	
			TOS22/1_PR.P15.051.006
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3






			1,05000m






			€ 8,39040 +200,09% 






			€ 8,80992







	
		PR



	
	
		€ 12,17201




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,02700ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,78786







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,02700ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,73197







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,02700ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,66015







	
		RU



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 14,68504 +73,68% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04699 = 2% * B)



	
	
		€ 2,34961




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 1,70347




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 18,73812 +73,68% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,19%



	
	
		€ 2,47178




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.047



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,03000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,18280







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,04000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 4,23905







	
			TOS22/1_PR.P15.051.007
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 11,55520 +229,3% 






			€ 12,13296







	
		PR



	
	
		€ 16,55481




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 3,19844




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,79450 +82,1% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06334 = 2% * B)



	
	
		€ 3,16712




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,29616




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 25,25778 +82,1% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,66%



	
	
		€ 3,19844




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.048



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,04000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,24373







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,05000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 5,29881







	
			TOS22/1_PR.P15.051.008
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 13,85520 +215,9% 






			€ 14,54796







	
		PR



	
	
		€ 20,09050




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,03600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 0,88020







	
		RU



	
	
		€ 3,19844




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,33019 +82,35% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07466 = 2% * B)



	
	
		€ 3,73283




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,70630




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 29,76932 +82,35% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,74%



	
	
		€ 3,19844




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.049



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.051.009
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2






			1,05000m






			€ 15,41920 +185,44% 






			€ 16,19016







	
		PR



	
	
		€ 22,91433




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,92510




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 26,88068 +71,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08602 = 2% * B)



	
	
		€ 4,30091




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,11816




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 34,29975 +71,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,44%



	
	
		€ 3,92510




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.001.050



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.TOS22/1_050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,01000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,04125







	
		AT



	
	
		€ 0,04125




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.051.010
	-
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9






			1,05000m






			€ 23,32200 +173,7% 






			€ 24,48810







	
		PR



	
	
		€ 33,33180




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,04500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 1,10025







	
		RU



	
	
		€ 3,92510




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 37,29815 +79,24% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11935 = 2% * B)



	
	
		€ 5,96770




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,32659




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 47,59244 +79,24% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,25%



	
	
		€ 3,92510




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.021



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.001
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm






			1,05000m






			€ 6,71760 -1,74% 






			€ 7,05348







	
		PR



	
	
		€ 13,71672




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,07692




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 18,05766 +3,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05778 = 2% * B)



	
	
		€ 2,88923




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,09469




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 23,04158 +3,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,35%



	
	
		€ 3,07692




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.022



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.002
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm






			1,05000m






			€ 10,08270 -1,8% 






			€ 10,58684







	
		PR



	
	
		€ 19,43054




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 23,88820 +3,66% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07644 = 2% * B)



	
	
		€ 3,82211




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,77103




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 30,48134 +3,66% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,48%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.023



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.003
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm






			1,05000m






			€ 15,98010 -1,78% 






			€ 16,77911







	
		PR



	
	
		€ 27,74233




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,19999 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10304 = 2% * B)



	
	
		€ 5,15200




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,73520




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 41,08719 +3,12% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,77%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.024



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.004
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm






			1,05000m






			€ 25,35420 -1,75% 






			€ 26,62191







	
		PR



	
	
		€ 42,94487




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
		RU



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 48,51695 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15525 = 2% * B)



	
	
		€ 7,76271




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 5,62797




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 61,90763 +3,03% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,45%



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.025



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.005
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm






			1,05000m






			€ 40,69740 -1,76% 






			€ 42,73227







	
		PR



	
	
		€ 66,53449




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,10096







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,95192







	
		RU



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 75,44981 +2,78% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24144 = 2% * B)



	
	
		€ 12,07197




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,75218




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 96,27396 +2,78% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,63%



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.026



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.006
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm






			1,05000m






			€ 69,70560 -1,75% 






			€ 73,19088







	
		PR



	
	
		€ 105,53214




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,01000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 0,29180







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,43990







	
		RU



	
	
		€ 5,64970




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 114,34190 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36589 = 2% * B)



	
	
		€ 18,29470




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 13,26366




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 145,90026 +2,25% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,87%



	
	
		€ 5,64970




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.027



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.007
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm






			1,05000m






			€ 114,79950 -1,74% 






			€ 120,53948







	
		PR



	
	
		€ 163,53929




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
		RU



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 179,14111 +1,69% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57325 = 2% * B)



	
	
		€ 28,66258




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 20,78037




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 228,58406 +1,69% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,89%



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.053



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.010
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm






			1,05000m






			€ 7,62420 +1,27% 






			€ 8,00541







	
		PR



	
	
		€ 14,66865




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 19,12631 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06120 = 2% * B)



	
	
		€ 3,06021




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,21865




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 24,40517 +4,94% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,09%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.054



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.011
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm






			1,05000m






			€ 11,66660 +1,28% 






			€ 12,24993







	
		PR



	
	
		€ 21,09363




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 25,55129 +4,89% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08176 = 2% * B)



	
	
		€ 4,08821




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,96395




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 32,60345 +4,89% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 9,8%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.055



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.012
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm






			1,05000m






			€ 18,56600 +1,29% 






			€ 19,49430







	
		PR



	
	
		€ 30,45752




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 34,91518 +4,57% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11173 = 2% * B)



	
	
		€ 5,58643




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,05016




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 44,55177 +4,57% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 7,17%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.056



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.013
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm






			1,05000m






			€ 29,42200 +1,26% 






			€ 30,89310







	
		PR



	
	
		€ 47,21606




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
		RU



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,78814 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16892 = 2% * B)



	
	
		€ 8,44610




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,12342




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 67,35766 +4,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,93%



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.057



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.014
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm






			1,05000m






			€ 47,69320 +1,27% 






			€ 50,07786







	
		PR



	
	
		€ 73,88008




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,10096







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,95192







	
		RU



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 82,79540 +4,33% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26495 = 2% * B)



	
	
		€ 13,24726




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,60427




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 105,64693 +4,33% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,05%



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.058



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.015
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm






			1,05000m






			€ 80,12380 -0,77% 






			€ 84,12999







	
		PR



	
	
		€ 116,47125




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,43990







	
		RU



	
	
		€ 7,98410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 127,61541 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40837 = 2% * B)



	
	
		€ 20,41847




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,80339




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 162,83727 +2,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,9%



	
	
		€ 7,98410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.059



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.016
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm






			1,05000m






			€ 136,60120 +2,53% 






			€ 143,43126







	
		PR



	
	
		€ 186,43107




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
		RU



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 202,03289 +4,47% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64651 = 2% * B)



	
	
		€ 32,32526




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 23,43582




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 257,79397 +4,47% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,34%



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.083



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,05000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,30467







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,06000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 6,35857







	
			TOS22/1_PR.P15.050.022
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm






			1,05000m






			€ 9,17200 +1,26% 






			€ 9,63060







	
		PR



	
	
		€ 16,29384




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 20,75150 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06640 = 2% * B)



	
	
		€ 3,32024




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 2,40717




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 26,47891 +4,63% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 12,06%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.084



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,08000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 8,47810







	
			TOS22/1_PR.P15.050.023
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm






			1,05000m






			€ 14,02820 +1,27% 






			€ 14,72961







	
		PR



	
	
		€ 23,57331




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 28,03097 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08970 = 2% * B)



	
	
		€ 4,48496




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,25159




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,76752 +4,56% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 8,93%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.085



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,04000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,66000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,04000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,60402







	
		AT



	
	
		€ 1,26402




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,06000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,36560







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P15.050.024
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm






			1,05000m






			€ 21,85300 +1,28% 






			€ 22,94565







	
		PR



	
	
		€ 33,90887




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,03600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,05048







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,03600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 0,97596







	
		RU



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 38,36653 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12277 = 2% * B)



	
	
		€ 6,13864




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 4,45052




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 48,95569 +4,26% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 6,52%



	
	
		€ 3,19364




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.086



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,05000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 0,82500







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,05000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 0,75503







	
		AT



	
	
		€ 1,58003




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,07000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,42653







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,15000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 15,89643







	
			TOS22/1_PR.P15.050.025
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm






			1,05000m






			€ 35,41040 +1,26% 






			€ 37,18092







	
		PR



	
	
		€ 53,50388




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,31310







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,05000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,45900







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,04500ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,21995







	
		RU



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 59,07596 +4,17% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18904 = 2% * B)



	
	
		€ 9,45215




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,85281




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 75,38092 +4,17% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,3%



	
	
		€ 3,99205




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.087



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,08000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,32000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,08000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,20804







	
		AT



	
	
		€ 2,52804




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,08000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,48746







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P15.050.026
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm






			1,05000m






			€ 58,06700 +1,27% 






			€ 60,97035







	
		PR



	
	
		€ 84,77257




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07200ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,10096







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,33440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,07200ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 1,95192







	
		RU



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 93,68789 +3,97% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29980 = 2% * B)



	
	
		€ 14,99006




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,86780




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 119,54575 +3,97% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 5,34%



	
	
		€ 6,38728




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.088



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,10000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 1,65000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,10000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 1,51006







	
		AT



	
	
		€ 3,16006




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,09000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,54840







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P15.050.027
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm






			1,05000m






			€ 94,36260 -0,56% 






			€ 99,08073







	
		PR



	
	
		€ 131,42199




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,09000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,62620







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,09000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,43990







	
		RU



	
	
		€ 7,98410




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 142,56615 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45621 = 2% * B)



	
	
		€ 22,81058




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,53767




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 181,91440 +2,34% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 4,39%



	
	
		€ 7,98410




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.089



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,14000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,31000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,14000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,11408







	
		AT



	
	
		€ 4,42408




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,10000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,60933







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P15.050.028
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm






			1,05000m






			€ 162,62020 +21,99% 






			€ 170,75121







	
		PR



	
	
		€ 213,75102




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,08520







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
		RU



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 229,35284 +18,55% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73393 = 2% * B)



	
	
		€ 36,69645




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 26,60493




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 292,65422 +18,55% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 3,82%



	
	
		€ 11,17774




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.090



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,16000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 2,64000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,16000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,41609







	
		AT



	
	
		€ 5,05609




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,11000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,67026







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,47000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 49,80881







	
			TOS22/1_PR.P15.050.029
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm






			1,05000m






			€ 266,35200 +8,96% 






			€ 279,66960







	
		PR



	
	
		€ 330,14867




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,14400ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,20192







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,14400ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,90384







	
		RU



	
	
		€ 12,77456




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 347,97932 +9,09% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11353 = 2% * B)



	
	
		€ 55,67669




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 40,36560




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 444,02161 +9,09% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,88%



	
	
		€ 12,77456




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.002.091



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.TOS22/1_091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.001
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.






			0,20000ora






			€ 16,50000 +10% 






			€ 3,30000







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,20000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,02011







	
		AT



	
	
		€ 6,32011




	
			TOS22/1_PR.P01.003.003
	-
	Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6






			0,12000Tn






			€ 6,09331 -5,03% 






			€ 0,73120







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,55000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 58,28691







	
			TOS22/1_PR.P15.050.030
	-
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm






			1,05000m






			€ 339,17200 +8,96% 






			€ 356,13060







	
		PR



	
	
		€ 415,14871




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,25240







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,83600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,87980







	
		RU



	
	
		€ 15,96820




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 437,43702 +9,06% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39980 = 2% * B)



	
	
		€ 69,98992




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 50,74269




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 558,16963 +9,06% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 2,86%



	
	
		€ 15,96820




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_001 - tubazioni diametro 20 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,04000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,16500







	
		AT



	
	
		€ 0,16500




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,10000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 10,59762







	
			TOS22/1_PR.P12.009.001
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20






			1,05000cad






			€ 11,55690 +2,37% 






			€ 12,13475







	
		PR



	
	
		€ 22,89459




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,15144







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,04000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 1,16720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,10800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 2,92788







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,10800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 2,64060







	
		RU



	
	
		€ 9,88712




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 32,94671 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13179 = 2,5% * B)



	
	
		€ 5,27147




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,82182




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 42,04000 +4,92% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,52%



	
	
		€ 9,88712




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_002 - tubazioni diametro 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,07000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,28875







	
		AT



	
	
		€ 0,28875




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,03200m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 3,39124







	
			TOS22/1_PR.P12.009.002
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30






			1,00000cad






			€ 11,72957 +5,9% 






			€ 11,72957







	
		PR



	
	
		€ 15,28303




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,67668







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,07000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,04260







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,12600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 3,41586







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,12600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,08070







	
		RU



	
	
		€ 12,21584




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 27,78762 +4,16% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11115 = 2,5% * B)



	
	
		€ 4,44602




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 3,22336




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 35,45700 +4,16% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,45%



	
	
		€ 12,21584




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_003 - tubazioni diametro 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,10000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,41250







	
		AT



	
	
		€ 0,41250




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			2,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,16222







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,18000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 19,07572







	
			TOS22/1_PR.P12.009.004
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50






			1,05000cad






			€ 20,13405 +0,88% 






			€ 21,14075







	
		PR



	
	
		€ 40,37869




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15300ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,46454







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,10000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 2,91800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,15300ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 4,14783







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,15300ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 3,74085







	
		RU



	
	
		€ 15,27122




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 56,06241 +4,54% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22425 = 2,5% * B)



	
	
		€ 8,96999




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,50324




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 71,53564 +4,54% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 21,35%



	
	
		€ 15,27122




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_004 - tubazioni diametro 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,12000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,49500







	
		AT



	
	
		€ 0,49500




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,24333







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,22000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 23,31476







	
			TOS22/1_PR.P12.009.005
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60






			1,05000cad






			€ 27,50012 +2,25% 






			€ 28,87513







	
		PR



	
	
		€ 52,43322




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,18900ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,51502







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,12000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,50160







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,18900ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,12379







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,18900ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,62105







	
		RU



	
	
		€ 18,76146




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 71,68968 +4,98% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28676 = 2,5% * B)



	
	
		€ 11,47035




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 8,31600




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 91,47603 +4,98% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 20,51%



	
	
		€ 18,76146




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_005 - tubazioni diametro 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,15000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,61875







	
		AT



	
	
		€ 0,61875




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,00000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,24333







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,30000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 31,79286







	
			TOS22/1_PR.P12.009.006
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80






			1,05000cad






			€ 43,58717 +1,92% 






			€ 45,76653







	
		PR



	
	
		€ 77,80272




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,19800ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 5,77764







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,19800ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,36778







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,19800ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 4,84110







	
		RU



	
	
		€ 20,36352




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 98,78499 +4,88% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39514 = 2,5% * B)



	
	
		€ 15,80560




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 11,45906




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 126,04965 +4,88% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,16%



	
	
		€ 20,36352




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.003.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.TOS22/1_006 - tubazioni diametro 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.016.006
	-
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi






			0,16000ora






			€ 4,12500 +10% 






			€ 0,66000







	
		AT



	
	
		€ 0,66000




	
			TOS22/1_PR.P09.014.002
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos






			3,90000kg






			€ 0,08111 +38,96% 






			€ 0,31633







	
			TOS22/1_PR.P10.005.004
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4






			0,40000m³






			€ 105,97620 +12,83% 






			€ 42,39048







	
			TOS22/1_PR.P12.009.007
	-
	Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100






			1,05000cad






			€ 61,36307 +4,88% 






			€ 64,43122







	
		PR



	
	
		€ 107,13803




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,21600ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,30288







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,16000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,66880







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			0,21600ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 5,85576







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,21600ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 5,28120







	
		RU



	
	
		€ 22,10864




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 129,90667 +6,53% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51963 = 2,5% * B)



	
	
		€ 20,78507




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 15,06917




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 



	
	
		€ 165,76091 +6,53% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 13,34%



	
	
		€ 22,10864




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 8,33640







	
			TOS22/1_PR.P12.007.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 16,10538 +20,91% 






			€ 16,10538







	
		PR



	
	
		€ 24,44178




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 13,13100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 28,07280




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 52,51458 +7,65% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12603 = 1,5% * B)



	
	
		€ 8,40233




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 6,09169




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 67,00860 +7,65% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 41,89%



	
	
		€ 28,07280




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 10,42050







	
			TOS22/1_PR.P12.007.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 20,08533 -3,13% 






			€ 20,08533







	
		PR



	
	
		€ 30,50583




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,75720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,13500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 3,93930







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 32,89950




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 63,40533 +0,85% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15217 = 1,5% * B)



	
	
		€ 10,14485




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 7,35502




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 80,90520 +0,85% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 40,66%



	
	
		€ 32,89950




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 12,50460







	
			TOS22/1_PR.P12.007.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 31,02018 +6,66% 






			€ 31,02018







	
		PR



	
	
		€ 43,52478




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 19,69650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,96060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 16,50375







	
		RU



	
	
		€ 41,16085




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 94,70389 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22729 = 1,5% * B)



	
	
		€ 15,15262




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 10,98565




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 120,84216 +6,04% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,06%



	
	
		€ 41,16085




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 14,58870







	
			TOS22/1_PR.P12.007.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 44,17853 +1,91% 






			€ 44,17853







	
		PR



	
	
		€ 58,76723




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 54,68660




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 123,47209 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29633 = 1,5% * B)



	
	
		€ 19,75553




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,32276




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 157,55038 +3,8% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 34,71%



	
	
		€ 54,68660




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 7,60925







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,77514







	
		AT



	
	
		€ 11,38439




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 15,63075







	
			TOS22/1_PR.P12.007.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 52,00800 +5,35% 






			€ 52,00800







	
		PR



	
	
		€ 67,63875




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 31,51440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,40600







	
		RU



	
	
		€ 65,21540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 144,23854 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34617 = 1,5% * B)



	
	
		€ 23,07817




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,73167




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 184,04838 +4,9% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 35,43%



	
	
		€ 65,21540




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 9,13110







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 4,53017







	
		AT



	
	
		€ 13,66127




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 18,75690







	
			TOS22/1_PR.P12.007.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 110,90984 -13,27% 






			€ 110,90984







	
		PR



	
	
		€ 129,66674




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 36,76680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 30,80700







	
		RU



	
	
		€ 76,32780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 219,65581 -5,2% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52717 = 1,5% * B)



	
	
		€ 35,14493




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 25,48007




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 280,28081 -5,2% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 27,23%



	
	
		€ 76,32780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 10,65295







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 5,28519







	
		AT



	
	
		€ 15,93814




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 20,84100







	
			TOS22/1_PR.P12.007.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 152,15200 +30% 






			€ 152,15200







	
		PR



	
	
		€ 172,99300




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 42,01920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,44000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 35,20800







	
		RU



	
	
		€ 87,44020




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 276,37134 +17,28% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66329 = 1,5% * B)



	
	
		€ 44,21941




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 32,05908




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 352,64983 +17,28% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,8%



	
	
		€ 87,44020




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.010.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 31,26150







	
			TOS22/1_PR.P12.007.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con  chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 158,80500 +2,04% 






			€ 158,80500







	
		PR



	
	
		€ 190,06650




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 52,52400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 44,01000







	
		RU



	
	
		€ 108,20600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 316,48752 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75957 = 1,5% * B)



	
	
		€ 50,63800




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 36,71255




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 403,83807 +3,41% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,79%



	
	
		€ 108,20600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,08000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 8,33640







	
			TOS22/1_PR.P12.008.001
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 30x30x30, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 48,55500 +30% 






			€ 48,55500







	
		PR



	
	
		€ 56,89140




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,45000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 13,13100







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,45000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 11,00250







	
		RU



	
	
		€ 28,51050




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 85,40190 +16,59% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20496 = 1,5% * B)



	
	
		€ 13,66430




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,90662




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 108,97282 +16,59% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,16%



	
	
		€ 28,51050




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,10000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 10,42050







	
			TOS22/1_PR.P12.008.002
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5






			1,00000cad






			€ 38,21738 -10,22% 






			€ 38,21738







	
		PR



	
	
		€ 48,63788




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,54000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 15,75720







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,15000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,37700







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,54000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 13,20300







	
		RU



	
	
		€ 33,33720




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 81,97508 -3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19674 = 1,5% * B)



	
	
		€ 13,11601




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 9,50911




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 104,60020 -3,72% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 31,87%



	
	
		€ 33,33720




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,17000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 5,17429







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,17000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 2,56709







	
		AT



	
	
		€ 7,74138




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,12000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 12,50460







	
			TOS22/1_PR.P12.008.003
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50, sp. 5






			1,00000cad






			€ 64,81800 +30% 






			€ 64,81800







	
		PR



	
	
		€ 77,32260




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,67500ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 19,69650







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,17000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 4,96060







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,67500ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 16,50375







	
		RU



	
	
		€ 41,16085




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 126,22483 +16,58% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30294 = 1,5% * B)



	
	
		€ 20,19597




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 14,64208




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 161,06288 +16,58% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 25,56%



	
	
		€ 41,16085




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,22000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 6,69614







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,22000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,32212







	
		AT



	
	
		€ 10,01826




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,14000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 14,58870







	
			TOS22/1_PR.P12.008.004
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5






			1,00000cad






			€ 63,72000 -8,05% 






			€ 63,72000







	
		PR



	
	
		€ 78,30870




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,90000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 26,26200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,22000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 6,41960







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			0,90000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 22,00500







	
		RU



	
	
		€ 54,68660




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 143,01356 -1,3% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34323 = 1,5% * B)



	
	
		€ 22,88217




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 16,58957




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 182,48530 -1,3% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 29,97%



	
	
		€ 54,68660




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.005



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,25000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 7,60925







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,25000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 3,77514







	
		AT



	
	
		€ 11,38439




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,15000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 15,63075







	
			TOS22/1_PR.P12.008.005
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 70x70x70, sp. 5






			1,00000cad






			€ 117,00000 +30% 






			€ 117,00000







	
		PR



	
	
		€ 132,63075




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,08000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 31,51440







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,25000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 7,29500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,08000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 26,40600







	
		RU



	
	
		€ 65,21540




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 209,23054 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50215 = 1,5% * B)



	
	
		€ 33,47689




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 24,27074




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 266,97817 +17,45% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,43%



	
	
		€ 65,21540




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.006



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,30000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 9,13110







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,30000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 4,53017







	
		AT



	
	
		€ 13,66127




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,18000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 18,75690







	
			TOS22/1_PR.P12.008.006
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 80x80x80, sp. 5






			1,00000cad






			€ 147,05438 -6,36% 






			€ 147,05438







	
		PR



	
	
		€ 165,81128




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,26000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 36,76680







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 8,75400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,26000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 30,80700







	
		RU



	
	
		€ 76,32780




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 255,80035 -1,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61392 = 1,5% * B)



	
	
		€ 40,92806




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 29,67284




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 326,40125 -1,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,38%



	
	
		€ 76,32780




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.007



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,35000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 10,65295







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,35000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 5,28519







	
		AT



	
	
		€ 15,93814




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,20000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 20,84100







	
			TOS22/1_PR.P12.008.007
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 90x90x90, sp. 5






			1,00000cad






			€ 257,40000 +30% 






			€ 257,40000







	
		PR



	
	
		€ 278,24100




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,44000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 42,01920







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,35000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 10,21300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			1,44000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 39,03840







	
		RU



	
	
		€ 91,27060




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 385,44974 +20,29% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92508 = 1,5% * B)



	
	
		€ 61,67196




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 44,71217




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 491,83387 +20,29% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,56%



	
	
		€ 91,27060




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.011.008



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.TOS22/1_008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			0,30000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 31,26150







	
			TOS22/1_PR.P12.008.008
	-
	Pozzetto di ispezione o decantazione in c.a.v con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100, sp. 5






			1,00000cad






			€ 219,49313 -3,98% 






			€ 219,49313







	
		PR



	
	
		€ 250,75463




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			1,80000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 52,52400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			1,80000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 44,01000







	
		RU



	
	
		€ 108,20600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 377,17565 -0,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90522 = 1,5% * B)



	
	
		€ 60,34810




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 43,75238




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 481,27613 -0,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 22,48%



	
	
		€ 108,20600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.001
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 3000






			1,00000cad






			€ 947,52000 +40% 






			€ 947,52000







	
		PR



	
	
		€ 1.136,06532




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 105,04800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 97,59600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 88,02000







	
		RU



	
	
		€ 302,33600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.456,61634 +25,49% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82647 = 2,5% * B)



	
	
		€ 233,05861




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 168,96750




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 1.858,64245 +25,49% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 16,27%



	
	
		€ 302,33600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			18,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,09836







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 208,41000







	
			TOS22/1_PR.P12.005.002
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 4000






			1,00000cad






			€ 1.583,44200 +11,51% 






			€ 1.583,44200







	
		PR



	
	
		€ 1.792,95036




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			3,60000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 105,04800







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			3,60000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 97,59600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			3,60000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 88,02000







	
		RU



	
	
		€ 302,33600




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.113,50138 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,45401 = 2,5% * B)



	
	
		€ 338,16022




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 245,16616




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.696,82776 +9,93% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 11,21%



	
	
		€ 302,33600




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,40000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 12,17480







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,40000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 6,04022







	
		AT



	
	
		€ 18,21502




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 260,51250







	
			TOS22/1_PR.P12.005.003
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 6000






			1,00000cad






			€ 2.029,48200 +11,51% 






			€ 2.029,48200







	
		PR



	
	
		€ 2.291,21490




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			4,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 131,31000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,40000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 11,67200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			4,50000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 121,99500







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			4,50000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 110,02500







	
		RU



	
	
		€ 375,00200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.684,43192 +9,95% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73773 = 2,5% * B)



	
	
		€ 429,50911




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 311,39410




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3.425,33513 +9,95% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 10,95%



	
	
		€ 375,00200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.024.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,34244







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 312,61500







	
			TOS22/1_PR.P12.005.004
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - a camera monoblocco lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.338,12000 +11,51% 






			€ 1.338,12000







	
		PR



	
	
		€ 1.652,07744




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 183,83400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 170,79300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 154,03500







	
		RU



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.198,09822 +8,84% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,79239 = 2,5% * B)



	
	
		€ 351,69572




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 254,97939




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.804,77333 +8,84% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 18,66%



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.001



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_001 - fossa biologica da 3000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.006
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 3000






			1,00000cad






			€ 947,52000 +40% 






			€ 947,52000







	
		PR



	
	
		€ 1.136,06532




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 183,83400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 170,79300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 154,03500







	
		RU



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.682,08610 +21,43% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,72834 = 2,5% * B)



	
	
		€ 269,13378




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 195,12199




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.146,34187 +21,43% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 24,38%



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.002



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_002 - fossa biologica da 4000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			16,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 0,97632







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			1,80000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 187,56900







	
			TOS22/1_PR.P12.005.007
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 4000






			1,00000cad






			€ 830,84508 +11,51% 






			€ 830,84508







	
		PR



	
	
		€ 1.019,39040




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			6,30000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 183,83400







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			6,30000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 170,79300







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			6,30000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 154,03500







	
		RU



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 1.565,41118 +7,7% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26164 = 2,5% * B)



	
	
		€ 250,46579




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 181,58770




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 1.997,46467 +7,7% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 26,2%



	
	
		€ 523,25200




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.003



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_003 - fossa biologica da 6000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			20,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,22040







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			2,50000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 260,51250







	
			TOS22/1_PR.P12.005.008
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 6000






			1,00000cad






			€ 1.134,98064 +11,51% 






			€ 1.134,98064







	
		PR



	
	
		€ 1.396,71354




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 210,09600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 195,19200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 176,04000







	
		RU



	
	
		€ 595,91800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.015,40032 +8,13% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06160 = 2,5% * B)



	
	
		€ 322,46405




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 233,78644




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 2.571,65081 +8,13% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 23,17%



	
	
		€ 595,91800




	
	
	
	
	


	


		Codice



		Descrizione estesa / analisi



		Quantità



		Importo unitario



		ImportoTOTALE




		TOS22/1_01.F06.027.004



		TOS22/1_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_01.F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in cls per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera. TOS22/1_004 - fossa biologica da 8000 litri



	
	
	

	
			TOS22/1_AT.N06.018.004
	-
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.






			0,50000ora






			€ 30,43700 +38,35% 






			€ 15,21850







	
			TOS22/1_AT.N06.100.900
	-
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV






			0,50000ora






			€ 15,10055 +5,75% 






			€ 7,55028







	
		AT



	
	
		€ 22,76878




	
			TOS22/1_PR.P09.014.003
	-
	Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos






			22,00000kg






			€ 0,06102 +16,34% 






			€ 1,34244







	
			TOS22/1_PR.P10.005.003
	-
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3






			3,00000m³






			€ 104,20500 +12,83% 






			€ 312,61500







	
			TOS22/1_PR.P12.005.009
	-
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con chiusino(lapide) per traffico pedonale e tappi in cls, certificato CE secondo la UNI EN 12566-1:2016 - ad elementi lt. 8000






			1,00000cad






			€ 1.427,32800 +11,51% 






			€ 1.427,32800







	
		PR



	
	
		€ 1.741,28544




	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			7,20000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 210,09600







	
			TOS22/1_RU.M10.001.002
	-
	Operaio edile - Specializzato






			0,50000ora






			€ 29,18000 0% 






			€ 14,59000







	
			TOS22/1_RU.M10.001.003
	-
	Operaio edile - Qualificato






			7,20000ora






			€ 27,11000 0% 






			€ 195,19200







	
			TOS22/1_RU.M10.001.004
	-
	Operaio edile - Comune






			7,20000ora






			€ 24,45000 0% 






			€ 176,04000







	
		RU



	
	
		€ 595,91800




	
	
	
	
	

	
		Sommano euro (A)Scostamento % su anno 



	
	
		€ 2.359,97222 +8,64% 




	
	
	
	
	

	
		Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,43989 = 2,5% * B)



	
	
		€ 377,59556




	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)



	
	
		€ 273,75678




	
	
	
	
	

	
		TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 



	
	
		€ 3.011,32456 +8,64% 




	
	
	
	
	

	
		Incidenza manodopera al 19,79%



	
	
		€ 595,91800




	
	
	
	
	


	
	Pagina  di 


part1.docx
		

		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.042.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - spessore cm 25 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 39,25990















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,25990









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,00960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,49150















		

				RU







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,34937 +13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12376 = 1% * B)







		

		

				€ 12,37590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,97253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,69780 +13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,74%







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.042.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 45,90988















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90988









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,00960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,49150















		

				RU







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,99935 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13440 = 1% * B)







		

		

				€ 13,43990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,74393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,18318 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,91%







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.043.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 129,65344 +14% 













						€ 42,78564















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,78564









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,00960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,49150















		

				RU







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,87511 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12940 = 1% * B)







		

		

				€ 12,94002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,38151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,19664 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,18%







		

		

				€ 35,27320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.043.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 45







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,40852









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.005

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 45 cm













						0,49434m³













						€ 136,91508 +17% 













						€ 67,68260















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,68260









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 3,66120















		

				PR







		

		

				€ 3,66120









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,44750















		

				RU







		

		

				€ 42,77340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,52572 +9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18324 = 1% * B)







		

		

				€ 18,32412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,28498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,13482 +9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,27%







		

		

				€ 42,77340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.044.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22/1_001 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.002

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 129,65344 +14% 













						€ 42,78564















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,78564









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 5,63200















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 8,07280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

				RU







		

		

				€ 61,76510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,99901 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18080 = 1% * B)







		

		

				€ 18,07984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,10789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,18674 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,84%







		

		

				€ 61,76510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.B07.044.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M. 17/01/2018; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%, eseguita con malta di cemento, compreso acciaio: rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. TOS22/1_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.003.001

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45%,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 146,71311 +29% 













						€ 40,34611















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,34611









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						4,00000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 5,63200















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 8,07280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

				RU







		

		

				€ 56,40210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,19648 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16831 = 1% * B)







		

		

				€ 16,83144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,20279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,23071 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,02%







		

		

				€ 56,40210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.009.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,24750















		

				AT







		

		

				€ 0,31359









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,39883









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,73840















		

				PR







		

		

				€ 2,73840









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 28,38040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,83122 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08933 = 1% * B)







		

		

				€ 8,93300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,47642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,24064 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,84%







		

		

				€ 28,38040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.009.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,06000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,24750















		

				AT







		

		

				€ 0,31359









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,39883









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 3,24440















		

				PR







		

		

				€ 3,24440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 28,38040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,33722 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09014 = 1% * B)







		

		

				€ 9,01396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,88630 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,48%







		

		

				€ 28,38040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.011.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,15680









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 1,36920















		

				PR







		

		

				€ 1,36920









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 18,61270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,25766 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05161 = 1% * B)







		

		

				€ 5,16123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,16078 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,22%







		

		

				€ 18,61270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.011.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,15680









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 1,62220









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 18,61270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,51066 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05202 = 1% * B)







		

		

				€ 5,20171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,77124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,48361 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,87%







		

		

				€ 18,61270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.013.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,11555









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 1,02690















		

				PR







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 18,32090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,59629 +5,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04415 = 1% * B)







		

		

				€ 4,41541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,20117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,21287 +5,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,03%







		

		

				€ 18,32090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.013.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,11555









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,21665















		

				PR







		

		

				€ 1,21665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 18,32090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,78604 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04446 = 1% * B)







		

		

				€ 4,44577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,22318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,45499 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,67%







		

		

				€ 18,32090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.014.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,13207









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 170,26375 +7% 













						€ 14,98321















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,98321









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,05380















		

				PR







		

		

				€ 2,05380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,80200















		

				RU







		

		

				€ 24,46270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,63178 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06661 = 1% * B)







		

		

				€ 6,66108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,82929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,12215 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,05%







		

		

				€ 24,46270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.014.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,13207









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 170,26375 +7% 













						€ 14,98321















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,98321









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,43330















		

				PR







		

		

				€ 2,43330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,80200















		

				RU







		

		

				€ 24,46270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,01128 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06722 = 1% * B)







		

		

				€ 6,72180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,60639 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,63%







		

		

				€ 24,46270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,30539









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 31,81120















		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 4,10760















		

				PR







		

		

				€ 35,91880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,63580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,20300















		

				RU







		

		

				€ 53,81260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,16973 +6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15707 = 1% * B)







		

		

				€ 15,70716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,26458 +6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,96%







		

		

				€ 53,81260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.021.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09914















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,30539









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						64,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 31,81120















		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						60,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,86660















		

				PR







		

		

				€ 36,67780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,63580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,20300















		

				RU







		

		

				€ 53,81260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,92873 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15829 = 1% * B)







		

		

				€ 15,82860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,23306 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,63%







		

		

				€ 53,81260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.022.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,26573









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,39610















		

				PR







		

		

				€ 2,39610









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,52524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 18,29925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 31,28599









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,19972 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08672 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,15885 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,24%







		

		

				€ 31,28599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.022.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,26573









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						35,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,83885















		

				PR







		

		

				€ 2,83885









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,52524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,67500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 18,29925















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 31,28599









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,64247 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08743 = 1% * B)







		

		

				€ 8,74280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,33853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,72380 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,87%







		

		

				€ 31,28599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.023.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,16500















		

				AT







		

		

				€ 0,21457









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 16,26588















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,26588









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 2,05380















		

				PR







		

		

				€ 2,05380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,80200















		

				RU







		

		

				€ 25,04630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,58055 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06973 = 1% * B)







		

		

				€ 6,97289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,05534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,60878 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,04%







		

		

				€ 25,04630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.023.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10 TOS22/1_002 - eseguito con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,04957















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,04000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,16500















		

				AT







		

		

				€ 0,21457









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,17600m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 16,26588















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,26588









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						30,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 2,43330















		

				PR







		

		

				€ 2,43330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,54000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,63940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,80200















		

				RU







		

		

				€ 25,04630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,96005 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07034 = 1% * B)







		

		

				€ 7,03361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,09937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,09303 +8,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,65%







		

		

				€ 25,04630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.024.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,33000















		

				AT







		

		

				€ 0,42253









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 3,76530















		

				PR







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 29,19744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,91704 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10547 = 1% * B)







		

		

				€ 10,54673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,11015 +10,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,71%







		

		

				€ 29,19744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.024.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_024 -  Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10TOS22/1_002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,08000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,33000















		

				AT







		

		

				€ 0,42253









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,46105















		

				PR







		

		

				€ 4,46105









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 29,19744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,61279 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10658 = 1% * B)







		

		

				€ 10,65805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,99792 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,35%







		

		

				€ 29,19744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.025.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,34243









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 193,16667 +33% 













						€ 25,49800















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,49800









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 1,22040















		

				PR







		

		

				€ 1,22040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 28,54580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,60663 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08897 = 1% * B)







		

		

				€ 8,89706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,45037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,95406 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,23%







		

		

				€ 28,54580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.025.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_025 -  Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,07500ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,30938















		

				AT







		

		

				€ 0,37547









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.004.012

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 140,26133 +33% 













						€ 38,57187















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,57187









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						40,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 2,44080















		

				PR







		

		

				€ 2,44080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 34,20060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,58874 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12094 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,45123 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,46%







		

		

				€ 34,20060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.032.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

				AT







		

		

				€ 0,09902









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 199,26384 +55,16% 













						€ 17,53522















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,53522









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,75960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

				RU







		

		

				€ 16,35710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,60154 +22,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05536 = 1% * B)







		

		

				€ 5,53625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,01378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,15157 +22,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,05%







		

		

				€ 16,35710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C01.032.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C01 - MURATURA NON PORTANTE CAM : eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_032 -  Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

				AT







		

		

				€ 0,14027









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 153,58279 +48,53% 













						€ 20,27293















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,27293









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,75960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

				RU







		

		

				€ 16,64890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,67230 +21,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06028 = 1% * B)







		

		

				€ 6,02757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,06986 +21,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,63%







		

		

				€ 16,64890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.001.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 8,46146















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,46146









		

						TOS22/1_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 3,05149 +20,27% 













						€ 2,13604















		

						TOS22/1_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,81705 +20,95% 













						€ 7,63410















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						29,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,51794















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,40284 +26,03% 













						€ 0,68483















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,62010















		

				PR







		

		

				€ 11,96144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,83920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,92840















		

				RU







		

		

				€ 24,76760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,19050 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07230 = 1% * B)







		

		

				€ 7,23048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,24210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,66308 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,95%







		

		

				€ 24,76760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.001.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e fissate mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						4,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 16,92292















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,92292









		

						TOS22/1_PR.P23.010.025

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6













						0,70000m













						€ 3,05149 +20,27% 













						€ 2,13604















		

						TOS22/1_PR.P23.010.035

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Profilo montante a C 99-100x50x0,6













						2,00000m













						€ 3,81705 +20,95% 













						€ 7,63410















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						13,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,23218















		

						TOS22/1_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						29,00000cad













						€ 0,02145 +31,84% 













						€ 0,62205















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P23.012.014

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro  guarnizione isolante  in polietilene espanso biadesivo sp. 3 larghezza 30 mm













						1,70000m













						€ 0,40284 +26,03% 













						€ 0,68483















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,80000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,99216















		

				PR







		

		

				€ 12,66979









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,59000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,21620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,59000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 15,99490















		

				RU







		

		

				€ 33,21110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,80381 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10049 = 1% * B)







		

		

				€ 10,04861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,28524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,13766 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,44%







		

		

				€ 33,21110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.002.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_001 - Con singola lastra di cartongesso







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,23073









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,20850















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,90495















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						15,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,26790















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,30000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,37206















		

				PR







		

		

				€ 5,12184









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,83920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,44000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,92840















		

				RU







		

		

				€ 24,76760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,12017 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05459 = 1% * B)







		

		

				€ 5,45923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,95794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,53734 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,89%







		

		

				€ 24,76760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.002.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramentiTOS22/1_002 - Con doppia lastra di cartongesso 







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						2,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 8,46146















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,46146









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,00000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,20850















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,70000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,90495















		

						TOS22/1_PR.P23.011.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello metallico a battente













						1,60000cad













						€ 0,17550 +30% 













						€ 0,28080















		

						TOS22/1_PR.P23.011.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x25mm.













						7,00000cad













						€ 0,01786 +32,3% 













						€ 0,12502















		

						TOS22/1_PR.P23.011.021

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti autoperforanti 3,5x35mm













						15,00000cad













						€ 0,02145 +31,84% 













						€ 0,32175















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,50000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,62010















		

				PR







		

		

				€ 5,54875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,29820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,28390















		

				RU







		

		

				€ 27,58210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,59231 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06655 = 1% * B)







		

		

				€ 6,65477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,82471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,07179 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,97%







		

		

				€ 27,58210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.010.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giuntiTOS22/1_001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,05000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,44227















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,44227









		

						TOS22/1_PR.P23.010.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6













						2,10000m













						€ 1,60425 -4,93% 













						€ 3,36893















		

						TOS22/1_PR.P23.010.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo a “U” mm 27-28x30x0,6













						0,40000m













						€ 1,29278 -0,42% 













						€ 0,51711















		

						TOS22/1_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						1,80000cad













						€ 0,14274 +30% 













						€ 0,25693















		

						TOS22/1_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,03276 +30% 













						€ 0,05897















		

						TOS22/1_PR.P23.011.027

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a chiodo













						15,00000cad













						€ 0,01019 +28,34% 













						€ 0,15285















		

						TOS22/1_PR.P23.011.050

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - viti di congiunzione 6x90/110













						1,80000cad













						€ 0,14964 +30% 













						€ 0,26935















		

						TOS22/1_PR.P23.012.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in fibra di vetro 













						1,20000m













						€ 0,06239 +29,09% 













						€ 0,07487















		

						TOS22/1_PR.P26.101.001

		-

		Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)













						0,40000kg













						€ 1,24020 +30% 













						€ 0,49608















		

				PR







		

		

				€ 5,19509









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

				RU







		

		

				€ 22,51600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,15336 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05145 = 1% * B)







		

		

				€ 5,14454









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,72979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,02769 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,88%







		

		

				€ 22,51600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.C02.011.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO CAM eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso l'impiego di ogni elemento per il fissaggio e la finitura, oltre il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblicI e appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetraliTOS22/1_001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata  600x600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P23.003.001

		-

		Pannelli modulari per controsoffitto, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.)  - di lana di legno mineralizzata ad alta temperatura con magnesite (WW) o cemento ad alta temperatura dimensioni cm. 60x60 spessore 15 mm  Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI EN 13964. 













						1,00000m²













						€ 21,44045 +27,05% 













						€ 21,44045















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,44045









		

						TOS22/1_PR.P23.010.005

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - Sistema pendinature grandi luci - parte superiore













						0,70000cad













						€ 0,14274 +30% 













						€ 0,09992















		

						TOS22/1_PR.P23.010.009

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - clip fermapannelli













						5,60000cad













						€ 0,75862 +27,86% 













						€ 4,24827















		

						TOS22/1_PR.P23.010.015

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo portante a T lungh. 3600 mm













						0,85000m













						€ 2,55188 +25,09% 













						€ 2,16910















		

						TOS22/1_PR.P23.010.016

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 1200













						1,70000m













						€ 1,41113 +21,39% 













						€ 2,39892















		

						TOS22/1_PR.P23.010.017

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo trasversale T lung. 600













						0,85000m













						€ 1,41113 +21,39% 













						€ 1,19946















		

						TOS22/1_PR.P23.010.020

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme UNI EN 10346:2015 – UNI EN 10143:2006 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte, certificati CE secondo la UNI EN 14195:2015. - profilo perimetrale L31/31













						0,70000m













						€ 4,76190 +30% 













						€ 3,33333















		

						TOS22/1_PR.P23.011.002

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI certificati CE secondo la UNI EN 14566:2009 - tassello universale Ø.8x49













						1,80000cad













						€ 0,03276 +30% 













						€ 0,05897















		

				PR







		

		

				€ 13,50797









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,46220















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,86190















		

				RU







		

		

				€ 16,32410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,27252 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08204 = 1% * B)







		

		

				€ 8,20360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,94761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,42373 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,95%







		

		

				€ 16,32410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,55501 +15,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11929 = 1% * B)







		

		

				€ 11,92880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,13219 +15,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.004







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,20767 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12513 = 1% * B)







		

		

				€ 12,51323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,07209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,79299 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,69621 +40,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16751 = 1% * B)







		

		

				€ 16,75139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,14476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,59236 +40,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,03%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,80435 +46,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18369 = 1% * B)







		

		

				€ 18,36870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,31731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,49036 +46,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,47%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.007







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,38313 +39,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17661 = 1% * B)







		

		

				€ 17,66130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,84887 +39,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,31%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,49127 +45,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19279 = 1% * B)







		

		

				€ 19,27860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,74686 +45,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,78%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,88919 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12622 = 1% * B)







		

		

				€ 12,62227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,15115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,66261 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.011







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,20986 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13154 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,89978 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,79611 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17567 = 1% * B)







		

		

				€ 17,56738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,73635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,09984 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,57226 +40,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19132 = 1% * B)







		

		

				€ 19,13156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,57420 +40,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,7%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.014







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,56635 +33,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18491 = 1% * B)







		

		

				€ 18,49062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,40570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,46267 +33,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,34250 +39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20055 = 1% * B)







		

		

				€ 20,05480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,53973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,93703 +39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,07%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.018







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,34171 +12,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14775 = 1% * B)







		

		

				€ 14,77467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,71164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,82802 +12,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,91%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.019







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,66238 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15306 = 1% * B)







		

		

				€ 15,30598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,09684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,06520 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,12%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,76563 +31,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19643 = 1% * B)







		

		

				€ 19,64250









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,24081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,64894 +31,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.021







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,54178 +37,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21207 = 1% * B)







		

		

				€ 21,20668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,37485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,12331 +37,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,36727 +30,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20699 = 1% * B)







		

		

				€ 20,69876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,00660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,07263 +30,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,36%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.023







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,14342 +35,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22263 = 1% * B)







		

		

				€ 22,26295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,54701 +35,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,01696 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)







		

		

				€ 16,64271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,72564 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,12%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.029







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,33763 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17174 = 1% * B)







		

		

				€ 17,17402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,45117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,96282 +11,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,26%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.030







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,86640 +27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23819 = 1% * B)







		

		

				€ 23,81862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,26850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,95352 +27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,87%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.031







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,64255 +31,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25383 = 1% * B)







		

		

				€ 25,38281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,40254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,42790 +31,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,32%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.033







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,15267 +26,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25784 = 1% * B)







		

		

				€ 25,78443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,69371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,63081 +26,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,12%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.034







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,92882 +30,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27349 = 1% * B)







		

		

				€ 27,34861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,82774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,10517 +30,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,58%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.038







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,23764 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13798 = 1% * B)







		

		

				€ 13,79802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,03923 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,04%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.039







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,55831 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14329 = 1% * B)







		

		

				€ 14,32933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,38876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,27640 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.040







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,67422 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19308 = 1% * B)







		

		

				€ 19,30788









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,98031 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,18%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.041







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,45037 +37,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20872 = 1% * B)







		

		

				€ 20,87206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,13224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,45467 +37,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.044







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,29873 +30,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20528 = 1% * B)







		

		

				€ 20,52780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,88265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,70918 +30,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,07488 +35,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22092 = 1% * B)







		

		

				€ 22,09198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,01669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,18355 +35,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,86%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.050







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.021

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 60-80 mm













						1,00000ml













						€ 5,59008 +47,68% 













						€ 5,59008















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 6,59070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,32589 +28,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01652 = 1% * B)







		

		

				€ 1,65214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,17583 +28,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.051







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,74143 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02199 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,53407 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,78%







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.052







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.023

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 140-200 mm













						1,00000ml













						€ 16,00604 +56,77% 













						€ 16,00604















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 17,00666









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,74185 +43,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03319 = 1% * B)







		

		

				€ 3,31870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,46661 +43,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,77%







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34065 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47067 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.056







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,43575









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,80032









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,04260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,71150















		

				RU







		

		

				€ 7,83930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,07537 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02252 = 1% * B)







		

		

				€ 2,25206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,96017 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,65%







		

		

				€ 7,83930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,60070 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,56249 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.061







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 17,14599









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 8,08380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,71417 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04114 = 1% * B)







		

		

				€ 4,11427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,98284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,81128 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,64%







		

		

				€ 8,08380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.065







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,53787 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16086 = 1% * B)







		

		

				€ 16,08606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,28632 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,54%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.066







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,05291 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17608 = 1% * B)







		

		

				€ 17,60847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,76614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,42752 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,53%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.068







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3,  per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,41674









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,86647 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16139 = 1% * B)







		

		

				€ 16,13864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,70562 +15,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,46%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.069







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,64350









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,80619 +13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16929 = 1% * B)







		

		

				€ 16,92899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,27352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,00870 +13,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,63%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.111







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,85933 +14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11177 = 1% * B)







		

		

				€ 11,17749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,10368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,14050 +14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,03%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.112







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,51199 +14,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11762 = 1% * B)







		

		

				€ 11,76192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,80130 +14,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,59%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,91051 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12786 = 1% * B)







		

		

				€ 12,78568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,26962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,96581 +15,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,39%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.116







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,56317 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13370 = 1% * B)







		

		

				€ 13,37011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,69333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,62661 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,87%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.121







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,55332 +37,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18809 = 1% * B)







		

		

				€ 18,80853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,63619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,99804 +37,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,19776 +42,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20512 = 1% * B)







		

		

				€ 20,51164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,87094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,58034 +42,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.123







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,23004 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17637 = 1% * B)







		

		

				€ 17,63681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,65354 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,09%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,39548 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18143 = 1% * B)







		

		

				€ 18,14328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,69264 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,76%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,21583 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18755 = 1% * B)







		

		

				€ 18,75453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,59704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,56740 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,25%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,38127 +15,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19261 = 1% * B)







		

		

				€ 19,26100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,96423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,60650 +15,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,84%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.127







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,93347 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20629 = 1% * B)







		

		

				€ 20,62936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,95628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,51911 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,05%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,09891 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21136 = 1% * B)







		

		

				€ 21,13583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,32347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,55821 +14,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,53%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.129







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,98649 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21598 = 1% * B)







		

		

				€ 21,59784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,65843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,24276 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,51%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.130







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,15193 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22104 = 1% * B)







		

		

				€ 22,10431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,28186 +15,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,60525 +16,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11777 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,92030 +16,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,96%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1450







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,92592 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12308 = 1% * B)







		

		

				€ 12,30815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,92341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,15748 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,29%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,06754 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12811 = 1% * B)







		

		

				€ 12,81081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,16619 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,35%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1452







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,38821 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13342 = 1% * B)







		

		

				€ 13,34211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,40335 +16,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,64%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1453







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,89625 +42,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16943 = 1% * B)







		

		

				€ 16,94340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,28397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,12362 +42,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,87%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1454







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,67240 +48,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18508 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,59798 +48,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,16%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1455







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,32360 +42,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17972 = 1% * B)







		

		

				€ 17,97178









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,32492 +42,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1456







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,09975 +48,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19536 = 1% * B)







		

		

				€ 19,53596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,16357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,79928 +48,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,41%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1457







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,80918 +41,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19009 = 1% * B)







		

		

				€ 19,00947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,78187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,60052 +41,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,37%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1458







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,58533 +47,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20574 = 1% * B)







		

		

				€ 20,57365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,91590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,07488 +47,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,74%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1459







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,97484 +42,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15996 = 1% * B)







		

		

				€ 15,99597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,59708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,56789 +42,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.146







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,27698 +16,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14444 = 1% * B)







		

		

				€ 14,44432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,19343 +16,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1460







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,28729 +48,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17646 = 1% * B)







		

		

				€ 17,64597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,72659 +48,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,99%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1461







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,20404 +42,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16513 = 1% * B)







		

		

				€ 16,51265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,97167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,68836 +42,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,05%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1462







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,51649 +48,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18163 = 1% * B)







		

		

				€ 18,16264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,16791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,84704 +48,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1464







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,11043 +15,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14898 = 1% * B)







		

		

				€ 14,89767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,80081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,80891 +15,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1465







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,80661 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15649 = 1% * B)







		

		

				€ 15,64906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,80124 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,88%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1466







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,64006 +17,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16102 = 1% * B)







		

		

				€ 16,10241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,67425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,41672 +17,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,53%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1469







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,23318 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10597 = 1% * B)







		

		

				€ 10,59731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,51354 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,18%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1470







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,55385 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11129 = 1% * B)







		

		

				€ 11,12862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,06825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,75072 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,55%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1471







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,25818 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11241 = 1% * B)







		

		

				€ 11,24131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,14995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,64944 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,91%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1472







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,57885 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11773 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,88662 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1473







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,63524 +30,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14982 = 1% * B)







		

		

				€ 14,98164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,86169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,47857 +30,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1474







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,41139 +37,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16546 = 1% * B)







		

		

				€ 16,54582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,99572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,95293 +37,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,84%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1475







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,64587 +28,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15623 = 1% * B)







		

		

				€ 15,62334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,32692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,59613 +28,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,05%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1476







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,42202 +35,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17188 = 1% * B)







		

		

				€ 17,18752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,46095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,07049 +35,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1477







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,50476 +31,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18481 = 1% * B)







		

		

				€ 18,48076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,39855









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,38407 +31,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,72%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1478







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,28091 +37,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20045 = 1% * B)







		

		

				€ 20,04495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,53259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,85845 +37,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,07%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1479







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,56645 +29,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19611 = 1% * B)







		

		

				€ 19,61063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,21771









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,39479 +29,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,67%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1480







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,87890 +35,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21261 = 1% * B)







		

		

				€ 21,26062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,41395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,55347 +35,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,28%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1481







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,54787 +28,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20568 = 1% * B)







		

		

				€ 20,56766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,91155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,02708 +28,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1482







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,86032 +33,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22218 = 1% * B)







		

		

				€ 22,21765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,10780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,18577 +33,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,7%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1483







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,50489 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18961 = 1% * B)







		

		

				€ 18,96078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,74657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,21224 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,11%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1484







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,33834 +9,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19414 = 1% * B)







		

		

				€ 19,41413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,82772 +9,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,54%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1489







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,22237 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11876 = 1% * B)







		

		

				€ 11,87558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,70775 +16,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1490







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,54304 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12407 = 1% * B)







		

		

				€ 12,40689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,99499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,94492 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,12%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1491







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,88260 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12941 = 1% * B)







		

		

				€ 12,94122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,38238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,20620 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1492







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,20327 +16,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13473 = 1% * B)







		

		

				€ 13,47252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,44337 +16,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,45%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1493







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,92090 +42,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17107 = 1% * B)







		

		

				€ 17,10734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,40282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,43106 +42,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1494







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,69705 +48,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18672 = 1% * B)







		

		

				€ 18,67153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,53686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,90544 +48,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,04%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1495







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,55784 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18169 = 1% * B)







		

		

				€ 18,16925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,17271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,89980 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,94%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1496







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,33399 +47,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19733 = 1% * B)







		

		

				€ 19,73344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,30674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,37417 +47,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,28%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1497







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,25300 +41,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19240 = 1% * B)







		

		

				€ 19,24048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,44283 +41,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,22%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.1498







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,02915 +47,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20805 = 1% * B)







		

		

				€ 20,80466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,08338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,91719 +47,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,85670 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15337 = 1% * B)







		

		

				€ 15,33707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,31315 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,69%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,37174 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16859 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,45434 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,75%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2007







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,34622 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16215 = 1% * B)







		

		

				€ 16,21540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,31778 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,35%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,86126 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17738 = 1% * B)







		

		

				€ 17,73780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,85991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,45897 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,32%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2011







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,11617 +14,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18259 = 1% * B)







		

		

				€ 18,25859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,61224 +14,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,74%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,63121 +13,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19781 = 1% * B)







		

		

				€ 19,78099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,34122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,75342 +13,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,5%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,68174 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14189 = 1% * B)







		

		

				€ 14,18908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,15790 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,57%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2014







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,33440 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14774 = 1% * B)







		

		

				€ 14,77350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,71079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,81869 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,99%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,64150 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15143 = 1% * B)







		

		

				€ 15,14264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,97841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,76255 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,52%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2016







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,29416 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15727 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,42335 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,9%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,79635 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16127 = 1% * B)







		

		

				€ 16,12742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,69238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,61615 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,58%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2018







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,44901 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16712 = 1% * B)







		

		

				€ 16,71184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,27694 +12,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,9%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2019







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,56602 +12,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17051 = 1% * B)







		

		

				€ 17,05056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,36166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,97824 +12,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,21868 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17635 = 1% * B)







		

		

				€ 17,63499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,63904 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,07%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2021







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,30067 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17968 = 1% * B)







		

		

				€ 17,96811









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,29566 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,95333 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18553 = 1% * B)







		

		

				€ 18,55253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,45059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,95645 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,32%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2023







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,82174 +29,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23011 = 1% * B)







		

		

				€ 23,01148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,68332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,51654 +29,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,22%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2024







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,45088 +28,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23432 = 1% * B)







		

		

				€ 23,43214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,98830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,87132 +28,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,34%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,35395 +27,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23737 = 1% * B)







		

		

				€ 23,73663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,20906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,29964 +27,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,9%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2026







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,98309 +26,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 1% * B)







		

		

				€ 24,15729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,51404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,65442 +26,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2027







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,85232 +27,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25256 = 1% * B)







		

		

				€ 25,25637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,31087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,41956 +27,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,31%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,48146 +27,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B)







		

		

				€ 25,67703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,61585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,77434 +27,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,35%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2029







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,66723 +25,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25707 = 1% * B)







		

		

				€ 25,70676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,63740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,01139 +25,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,14%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2030







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,29637 +25,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26127 = 1% * B)







		

		

				€ 26,12742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,94238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,36617 +25,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2031







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,79992 +26,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27488 = 1% * B)







		

		

				€ 27,48799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,92879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,21670 +26,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,04%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2032







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,96536 +25,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27994 = 1% * B)







		

		

				€ 27,99446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,29598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,25580 +25,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,21%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2033







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,20818 +25,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28993 = 1% * B)







		

		

				€ 28,99331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,02015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,22164 +25,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,57%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.2034







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,55519















		

				AT







		

		

				€ 0,89894









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,37362 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29500 = 1% * B)







		

		

				€ 29,49978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,38734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 235,26074 +25,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,69%







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.313







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,06743 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11691 = 1% * B)







		

		

				€ 11,69079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,47582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,23404 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,11%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.314







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,38810 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12222 = 1% * B)







		

		

				€ 12,22210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,47122 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,44%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,65943 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13546 = 1% * B)







		

		

				€ 13,54551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,02543 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.318







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,98010 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14077 = 1% * B)







		

		

				€ 14,07682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,26261 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,21456 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13634 = 1% * B)







		

		

				€ 13,63433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,88489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,73378 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,24%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3210







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,53523 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14166 = 1% * B)







		

		

				€ 14,16564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,27009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,97096 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,5%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,72726 +28,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22676 = 1% * B)







		

		

				€ 22,67636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,84398 +28,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,96%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,03971 +33,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24326 = 1% * B)







		

		

				€ 24,32635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,63661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,00267 +33,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,6%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,20603 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14753 = 1% * B)







		

		

				€ 14,75296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,65489 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,85%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,03948 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15206 = 1% * B)







		

		

				€ 15,20632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,27038 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,56%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,12979 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15221 = 1% * B)







		

		

				€ 15,22077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,03506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,38562 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,33%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,96324 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15674 = 1% * B)







		

		

				€ 15,67412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,36374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,00110 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3227







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,82367 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14372 = 1% * B)







		

		

				€ 14,37179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,41955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,61501 +12,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,14434 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14903 = 1% * B)







		

		

				€ 14,90309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,80474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,85217 +12,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,58%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3229







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,45069 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15752 = 1% * B)







		

		

				€ 15,75211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,62308 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,92%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.323







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,40919 +31,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19585 = 1% * B)







		

		

				€ 19,58547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,19947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,19413 +31,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,69%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3230







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,77136 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16283 = 1% * B)







		

		

				€ 16,28342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,80548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,86026 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,09%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3231







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,64819 +30,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20904 = 1% * B)







		

		

				€ 20,90371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,15519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,70709 +30,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,25%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3232







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,42434 +35,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22468 = 1% * B)







		

		

				€ 22,46789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,28922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,18145 +35,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,66%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3233







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,40659 +29,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22305 = 1% * B)







		

		

				€ 22,30505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,17116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,88280 +29,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,54%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3234







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,18274 +33,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23869 = 1% * B)







		

		

				€ 23,86924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,30520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,35718 +33,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,98%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3235







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,54567 +35,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17207 = 1% * B)







		

		

				€ 17,20731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,47530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,22828 +35,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,44%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3236







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,85812 +40,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18857 = 1% * B)







		

		

				€ 18,85730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,67154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,38696 +40,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,97%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3237







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,43891 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15270 = 1% * B)







		

		

				€ 15,27023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,78005 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,28%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3238







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,27236 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15724 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,39553 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,95%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3239







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,10611 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16177 = 1% * B)







		

		

				€ 16,17698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,72831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,01140 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,36%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,72164 +36,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21235 = 1% * B)







		

		

				€ 21,23546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,39571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,35281 +36,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,29%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.3240







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,93956 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16630 = 1% * B)







		

		

				€ 16,63033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,05699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,62688 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.325







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,28235 +10,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18285 = 1% * B)







		

		

				€ 18,28518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,82428 +10,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,59%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.326







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,11580 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18739 = 1% * B)







		

		

				€ 18,73853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,58543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,43976 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,06%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.327







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,05259 +10,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19208 = 1% * B)







		

		

				€ 19,20841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,92610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,18710 +10,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,94%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.328







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,88604 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19662 = 1% * B)







		

		

				€ 19,66177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,25478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,80259 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,35%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.329







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,82283 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20132 = 1% * B)







		

		

				€ 20,13165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,54993 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,35%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.330







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,65628 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20585 = 1% * B)







		

		

				€ 20,58500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,16541 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,71%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.331







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,59307 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21055 = 1% * B)







		

		

				€ 21,05489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,26480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,91276 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,8%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.332







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,42652 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21508 = 1% * B)







		

		

				€ 21,50824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,59348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,52824 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,12%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,42446 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22948 = 1% * B)







		

		

				€ 22,94791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,63724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,00961 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4214







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,72161 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23315 = 1% * B)







		

		

				€ 23,31546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,90371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,94078 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,24%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,03280 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24005 = 1% * B)







		

		

				€ 24,00525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,40381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,44186 +17,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,32995 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24373 = 1% * B)







		

		

				€ 24,37279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,67027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,37301 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,75%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,63639 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25862 = 1% * B)







		

		

				€ 25,86182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,74982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,24803 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,09%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,93354 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26229 = 1% * B)







		

		

				€ 26,22937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,01629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,17920 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,99%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,40034 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27904 = 1% * B)







		

		

				€ 27,90405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,23044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,53483 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,42%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,69749 +18,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28272 = 1% * B)







		

		

				€ 28,27160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,49691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,46600 +18,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,27%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,57062 +38,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35131 = 1% * B)







		

		

				€ 35,13130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,47019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 280,17211 +38,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,69%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 221,86777 +37,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35499 = 1% * B)







		

		

				€ 35,49884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,73666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 283,10327 +37,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,38%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4223







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,33458 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37174 = 1% * B)







		

		

				€ 37,17353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,95081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 296,45892 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,32%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4224







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,63173 +37,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37541 = 1% * B)







		

		

				€ 37,54108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,21728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,39009 +37,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,98%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4225







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,04220 +41,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39367 = 1% * B)







		

		

				€ 39,36675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,54090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,94985 +41,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4226







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 248,87565 +40,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39820 = 1% * B)







		

		

				€ 39,82010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,86958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 317,56533 +40,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,09%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4227







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,99176 +23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36639 = 1% * B)







		

		

				€ 36,63868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,56304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 292,19348 +23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,78%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,82521 +22,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37092 = 1% * B)







		

		

				€ 37,09203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,89172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 295,80896 +22,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4229







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,97893 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39197 = 1% * B)







		

		

				€ 39,19663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,41756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 312,59312 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,34%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.4230







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 247,81238 +20,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39650 = 1% * B)







		

		

				€ 39,64998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,74624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,20860 +20,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,12%







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.541







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,90598 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12625 = 1% * B)







		

		

				€ 12,62496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,15309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,68403 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,22665 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13156 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,92120 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,92%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.543







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,33791 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13654 = 1% * B)







		

		

				€ 13,65407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,89118 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,65858 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14185 = 1% * B)







		

		

				€ 14,18537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,28440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,12835 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.545







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,65237 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14664 = 1% * B)







		

		

				€ 14,66438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,63168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,94843 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,03%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.546







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,97304 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15196 = 1% * B)







		

		

				€ 15,19569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,01687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,18560 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,25%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.549







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,88084 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18701 = 1% * B)







		

		

				€ 18,70093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,13995 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,57%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.550







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,20151 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19232 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,37713 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,63%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.703







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,36196









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,00961 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14882 = 1% * B)







		

		

				€ 14,88154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,78912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,68027 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,45%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.704







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,58872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,75141 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15640 = 1% * B)







		

		

				€ 15,64023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,33916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,73080 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,99%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.705







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,24867









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,89632 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15823 = 1% * B)







		

		

				€ 15,82341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,19170 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,93%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.706







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47543









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,63812 +12,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16582 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,24224 +12,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,23%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.711







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,97868 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14237 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,53680 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,51%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.712







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,29935 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14768 = 1% * B)







		

		

				€ 14,76790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,77398 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,75%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.713







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,88917 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15342 = 1% * B)







		

		

				€ 15,34227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,12314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,35458 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,32%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.714







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,20984 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15874 = 1% * B)







		

		

				€ 15,87357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,50834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,59175 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,51%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.715







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,15979 +10,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16346 = 1% * B)







		

		

				€ 16,34557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,85054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,35590 +10,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.716







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,48046 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16877 = 1% * B)







		

		

				€ 16,87687









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,23573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,59306 +10,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,53%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.717







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,94231 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17431 = 1% * B)







		

		

				€ 17,43077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,63731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,01039 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,49%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.718







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,26298 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17962 = 1% * B)







		

		

				€ 17,96208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,24757 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,59%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.719







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,34091 +10,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18455 = 1% * B)







		

		

				€ 18,45455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,37955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,17501 +10,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,74%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.720







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,66158 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18986 = 1% * B)







		

		

				€ 18,98585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,76474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,41217 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,8%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.726







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 10,62168















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,54117









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,70386 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15313 = 1% * B)







		

		

				€ 15,31262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,10165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,11813 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,65%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.727







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,72989 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14677 = 1% * B)







		

		

				€ 14,67678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,04734 +13,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,8%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.728







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,30900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47169 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15435 = 1% * B)







		

		

				€ 15,43547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,19072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,09788 +12,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,4%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.729







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25776









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,90541 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15025 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,82331 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,2%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.730







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,48452









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,64721 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15784 = 1% * B)







		

		

				€ 15,78355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,44308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,87384 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,71%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.733







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,43888









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,08653 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17134 = 1% * B)







		

		

				€ 17,13384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,42204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,64241 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,1%







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.734







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,48438









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66564









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,82833 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17893 = 1% * B)







		

		

				€ 17,89253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,97209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,69295 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,09%







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.857







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,54605 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12567 = 1% * B)







		

		

				€ 12,56737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,11134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,22476 +12,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.858







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,86672 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13099 = 1% * B)







		

		

				€ 13,09868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,49654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,46194 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,01%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.861







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,23764 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13798 = 1% * B)







		

		

				€ 13,79802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,03923 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,04%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.001.862







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON UN "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE  (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da computare  a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo tra la parete verticale e lo strato di collante del sistema cappotto.TOS22/1_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,10000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,52875















		

				AT







		

		

				€ 0,85875









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,55831 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14329 = 1% * B)







		

		

				€ 14,32933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,38876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,27640 +12,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,62485 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14340 = 1% * B)







		

		

				€ 14,33998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,36131 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,88%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,55085 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10648 = 1% * B)







		

		

				€ 10,64814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,71990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,91889 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,32137 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12531 = 1% * B)







		

		

				€ 12,53142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,08528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,93807 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,76%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,33250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

				RU







		

		

				€ 6,41960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,52890 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02005 = 1% * B)







		

		

				€ 2,00462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,98687 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 6,41960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,00235









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,12986 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09621 = 1% * B)







		

		

				€ 9,62078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,97506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,72570 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,24%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27012









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,58540 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10494 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,68697 +16,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,4%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,73241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,04769 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11528 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,93285 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,39%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2009







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 24,09650 +14,19% 













						€ 27,71098















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61580









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,93108 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11349 = 1% * B)







		

		

				€ 11,34897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,22801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,50806 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2013







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,63537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,95065 +10,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13272 = 1% * B)







		

		

				€ 13,27210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,84503 +10,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.2017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,74998









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,06526 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15210 = 1% * B)







		

		

				€ 15,21044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,30327 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,46%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3107







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 22,80694















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,91190









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,22718 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10756 = 1% * B)







		

		

				€ 10,75635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,79835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,78188 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,85%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3109







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 26,59140















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,69636









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,01164 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11362 = 1% * B)







		

		

				€ 11,36186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,23735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,61085 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 41,53478















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,63974









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,62648 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13700 = 1% * B)







		

		

				€ 13,70024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,25939 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,16%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3127







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 22,41960 +12% 













						€ 25,78254















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,88750









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,20278 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11232 = 1% * B)







		

		

				€ 11,23244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,14352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,57874 +11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3129







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,07528 +12% 













						€ 29,98657















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,09153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,40681 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11905 = 1% * B)







		

		

				€ 11,90509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,63119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,94309 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3131







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,51992 +12% 













						€ 38,54791















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,65287









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,96815 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13275 = 1% * B)







		

		

				€ 13,27490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,86736 +11,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,71%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3133







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 40,78368 +12% 













						€ 46,90123















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,00619









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,32147 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14611 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,52620 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,09%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3137







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,92736 +12% 













						€ 17,16646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,27142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,58670 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09854 = 1% * B)







		

		

				€ 9,85387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,14406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,58463 +10,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,86%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3139







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 18,68776 +12% 













						€ 21,49092















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,59588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,91116 +10,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10546 = 1% * B)







		

		

				€ 10,54579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,10265 +10,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3207







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,28040 +12% 













						€ 15,27246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,37742









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,69270 +10,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09551 = 1% * B)







		

		

				€ 9,55083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,92435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,16788 +10,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,61%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,51129









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,82657 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11812 = 1% * B)







		

		

				€ 11,81225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,56388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,20270 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,9%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3211







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,63844









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,95372 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12953 = 1% * B)







		

		

				€ 12,95260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,29695 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,15%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,69592









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,37764 +32,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17820 = 1% * B)







		

		

				€ 17,82042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,91981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,11787 +32,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,29756









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,97928 +31,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18877 = 1% * B)







		

		

				€ 18,87668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,68560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,54156 +31,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,58495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,30721 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18289 = 1% * B)







		

		

				€ 18,28915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,85600 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,59%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,96080









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,68306 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12589 = 1% * B)







		

		

				€ 12,58929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,39959 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,88456









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,60682 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13057 = 1% * B)







		

		

				€ 13,05709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,46639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,13030 +9,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3307







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,19301 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11871 = 1% * B)







		

		

				€ 11,87088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,67028 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3309







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,75114 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12920 = 1% * B)







		

		

				€ 12,92018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,36713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,03845 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,29%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,74985 +16,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13560 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,14081 +16,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,62%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3315







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,79890 +17,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16128 = 1% * B)







		

		

				€ 16,12782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,69267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,61939 +17,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.3317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,88083 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17581 = 1% * B)







		

		

				€ 17,58093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,74618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,20794 +17,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,5%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4111







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 36,54851 +40% 













						€ 42,03079















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,12013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,92365 +19,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23988 = 1% * B)







		

		

				€ 23,98778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,39114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,30257 +19,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,8%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 48,76872 +40% 













						€ 56,08403















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 140,17337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,97689 +20,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26236 = 1% * B)







		

		

				€ 26,23630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,02132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,23451 +20,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,96%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 57,62557 +40% 













						€ 66,26941















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,35875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,16227 +21,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27866 = 1% * B)







		

		

				€ 27,86596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,20282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,23105 +21,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,44%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 40,69666 +40% 













						€ 46,80116















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,89050









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,69402 +19,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24751 = 1% * B)







		

		

				€ 24,75104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,94451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,38957 +19,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,5%







		

		

				€ 18,74744
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_001 - Ø 3/8'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.001

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'













						1,00000m













						€ 3,28790 +21,58% 













						€ 3,28790















		

						TOS22/1_PR.P29.037.010

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,28790 +21,58% 













						€ 0,49319















		

				PR







		

		

				€ 3,78109









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,99396















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,50653















		

				RU







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,28158 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02330 = 2% * B)







		

		

				€ 1,16505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,29129 +10,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,67%







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_002 - Ø 1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						1,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 3,18010















		

						TOS22/1_PR.P29.037.011

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 0,47702















		

				PR







		

		

				€ 3,65712









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,67544















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,02142















		

				RU







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,35398 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02673 = 2% * B)







		

		

				€ 1,33664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,65968 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,06%







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_003 - Ø 3/4'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.003

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'













						1,00000m













						€ 3,95626 +17,79% 













						€ 3,95626















		

						TOS22/1_PR.P29.037.012

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 3,95626 +17,79% 













						€ 0,59344















		

				PR







		

		

				€ 4,54970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,15800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,98792















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,15800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,01306















		

				RU







		

		

				€ 7,00098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,55068 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 2% * B)







		

		

				€ 1,84811









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,73867 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,5%







		

		

				€ 7,00098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_004 - Ø 1'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.004

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'













						1,00000m













						€ 5,41156 +15,63% 













						€ 5,41156















		

						TOS22/1_PR.P29.037.013

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 5,41156 +15,63% 













						€ 0,81173















		

				PR







		

		

				€ 6,22329









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,19400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,89656















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,19400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,69958















		

				RU







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,81943 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04742 = 2% * B)







		

		

				€ 2,37111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,90959 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_005 - Ø 2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.005

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'













						1,00000m













						€ 11,26510 +17,24% 













						€ 11,26510















		

						TOS22/1_PR.P29.037.014

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 11,26510 +17,24% 













						€ 1,68977















		

				PR







		

		

				€ 12,95487









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,70307 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07265 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,96912 +9,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,65%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_006 - Ø 3







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.006

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'













						1,00000m













						€ 18,90812 +17,7% 













						€ 18,90812















		

						TOS22/1_PR.P29.037.106

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 18,90812 +17,7% 













						€ 2,83622















		

				PR







		

		

				€ 21,74434









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,23800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,00712















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,23800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,53866















		

				RU







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,29012 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10333 = 2% * B)







		

		

				€ 5,16642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,20219 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.001.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontaliTOS22/1_007 - Ø 4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.007

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'













						1,00000m













						€ 27,40276 +17,61% 













						€ 27,40276















		

						TOS22/1_PR.P29.037.107

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%













						0,15000m













						€ 27,40276 +17,61% 













						€ 4,11041















		

				PR







		

		

				€ 31,51317









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,25300ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,38572















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,25300ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,82471















		

				RU







		

		

				€ 11,21043









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,72360 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13672 = 2% * B)







		

		

				€ 6,83578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,95594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,51532 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,56%







		

		

				€ 11,21043









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						1,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 1,05938















		

						TOS22/1_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 0,52969















		

				PR







		

		

				€ 1,58907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69077 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,98542 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,82%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.002

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4













						1,00000m













						€ 0,95967 +8,71% 













						€ 0,95967















		

						TOS22/1_PR.P29.084.011

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 0,95967 +8,71% 













						€ 0,47984















		

				PR







		

		

				€ 1,43951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,99396















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,50653















		

				RU







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,94000 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01581 = 2% * B)







		

		

				€ 0,79040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,30344 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,53%







		

		

				€ 3,50049









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.003

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2













						1,00000m













						€ 1,76790 +8,71% 













						€ 1,76790















		

						TOS22/1_PR.P29.084.012

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,76790 +8,71% 













						€ 0,88395















		

				PR







		

		

				€ 2,65185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,22112















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,67816















		

				RU







		

		

				€ 3,89928









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,55113 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02096 = 2% * B)







		

		

				€ 1,04818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,35924 +4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,65%







		

		

				€ 3,89928









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.004

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4













						1,00000m













						€ 2,74099 +8,71% 













						€ 2,74099















		

						TOS22/1_PR.P29.084.013

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,74099 +8,71% 













						€ 1,37050















		

				PR







		

		

				€ 4,11149









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,67544















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,02142















		

				RU







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,80835 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02819 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,23946 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,79%







		

		

				€ 4,69686









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.005

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7













						1,00000m













						€ 4,38893 +8,71% 













						€ 4,38893















		

						TOS22/1_PR.P29.084.105

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 4,38893 +8,71% 













						€ 1,97502















		

				PR







		

		

				€ 6,36395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,56735 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04022 = 2% * B)







		

		

				€ 2,01078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,03594 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,68%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.006

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4













						1,00000m













						€ 6,58396 +8,71% 













						€ 6,58396















		

						TOS22/1_PR.P29.084.106

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 6,58396 +8,71% 













						€ 2,96278















		

				PR







		

		

				€ 9,54674









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,17000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,29080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,17000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,24190















		

				RU







		

		

				€ 7,53270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,07944 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05465 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,79337 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,56%







		

		

				€ 7,53270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.002.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :TOS22/1_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.007

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5













						1,00000m













						€ 11,40931 +8,71% 













						€ 11,40931















		

						TOS22/1_PR.P29.084.107

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%













						0,45000%













						€ 11,40931 +8,71% 













						€ 5,13419















		

				PR







		

		

				€ 16,54350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,20500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,17420















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,20500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,90935















		

				RU







		

		

				€ 9,08355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,62705 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08201 = 2% * B)







		

		

				€ 4,10033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,70012 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,78%







		

		

				€ 9,08355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

						TOS22/1_PR.P29.036.011

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

				PR







		

		

				€ 1,96016









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,06186 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01620 = 2% * B)







		

		

				€ 0,80990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,45894 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,02%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.002

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5













						1,00000m













						€ 2,91270 +130,07% 













						€ 2,91270















		

						TOS22/1_PR.P29.036.012

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 2,91270 +130,07% 













						€ 2,91270















		

				PR







		

		

				€ 5,82540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,25640 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03282 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,08716 +48,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,86%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.003

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 4,30920 +68,87% 













						€ 4,30920















		

						TOS22/1_PR.P29.036.013

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 4,30920 +68,87% 













						€ 4,30920















		

				PR







		

		

				€ 8,61840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,12000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,02880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,12000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,28840















		

				RU







		

		

				€ 5,31720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,93560 +34,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04459 = 2% * B)







		

		

				€ 2,22970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,78183 +34,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,9%







		

		

				€ 5,31720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.004

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0













						1,00000m













						€ 5,29340 +27,7% 













						€ 5,29340















		

						TOS22/1_PR.P29.036.014

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 5,29340 +27,7% 













						€ 5,29340















		

				PR







		

		

				€ 10,58680









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,79020 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05373 = 2% * B)







		

		

				€ 2,68643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,94766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,42429 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,95%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.005

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5













						1,00000m













						€ 7,88690 +6,8% 













						€ 7,88690















		

						TOS22/1_PR.P29.036.015

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 7,88690 +6,8% 













						€ 7,88690















		

				PR







		

		

				€ 15,77380









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,97720 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07033 = 2% * B)







		

		

				€ 3,51635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,04291 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.006

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0













						1,00000m













						€ 11,70400 +12,88% 













						€ 11,70400















		

						TOS22/1_PR.P29.036.016

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 11,70400 +12,88% 













						€ 11,70400















		

				PR







		

		

				€ 23,40800









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,53360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,66980















		

				RU







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,61140 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,78414 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,42%







		

		

				€ 6,20340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.007

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5













						1,00000m













						€ 20,30910 +23,47% 













						€ 20,30910















		

						TOS22/1_PR.P29.036.107

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 20,30910 +23,47% 













						€ 20,30910















		

				PR







		

		

				€ 40,61820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,16000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,03840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,16000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,05120















		

				RU







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,70780 +19,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15267 = 2% * B)







		

		

				€ 7,63325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,53411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,87516 +19,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,65%







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.003.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.TOS22/1_008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.008

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0













						1,00000m













						€ 25,76210 -14,3% 













						€ 25,76210















		

						TOS22/1_PR.P29.036.108

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%













						1,00000m













						€ 25,76210 -14,3% 













						€ 25,76210















		

				PR







		

		

				€ 51,52420









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,16000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,03840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,16000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,05120















		

				RU







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,61380 -12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18756 = 2% * B)







		

		

				€ 9,37821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,79121 -12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,48%







		

		

				€ 7,08960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.019

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm













						1,00000cad













						€ 46,20175 +8,71% 













						€ 46,20175















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 21,76374 +8,71% 













						€ 21,76374















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 91,95616









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,44536 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48143 = 2% * B)







		

		

				€ 24,07126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,45166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 191,96828 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,47%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.022

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria













						1,00000cad













						€ 211,25976 +8,71% 













						€ 211,25976















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 235,25043









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,23603 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00236 = 2% * B)







		

		

				€ 50,11776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,33538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 399,68917 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,51%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.010

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica













						1,00000cad













						€ 74,68377 +8,71% 













						€ 74,68377















		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.038

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm













						1,00000cad













						€ 21,76374 +8,71% 













						€ 21,76374















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 120,43818









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,14400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 28,87456















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,14400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 21,81608















		

				RU







		

		

				€ 50,69064









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,12882 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54761 = 2% * B)







		

		

				€ 27,38061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,85094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 218,36037 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,21%







		

		

				€ 50,69064









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.016

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.













						1,00000cad













						€ 108,27516 +8,71% 













						€ 108,27516















		

						TOS22/1_PR.P29.101.026

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca













						1,00000cad













						€ 21,34013 +8,71% 













						€ 21,34013















		

				PR







		

		

				€ 129,61529









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,60809 +6,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53955 = 2% * B)







		

		

				€ 26,97729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,55854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 215,14392 +6,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.004

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 196,27591 +8,71% 













						€ 196,27591















		

						TOS22/1_PR.P29.101.007

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma













						1,00000cad













						€ 2,45902 +8,71% 













						€ 2,45902















		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

				PR







		

		

				€ 213,17488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 271,66408 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86933 = 2% * B)







		

		

				€ 43,46625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,51303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 346,64336 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,87%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.040

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.













						1,00000cad













						€ 381,65363 +8,71% 













						€ 381,65363















		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

				PR







		

		

				€ 396,09358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 474,07918 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51705 = 2% * B)







		

		

				€ 75,85267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,99319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 604,92504 +7,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,89%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.101.022

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"













						1,00000cad













						€ 18,16925 +8,71% 













						€ 18,16925















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

						TOS22/1_PR.P29.103.040

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.













						1,00000cad













						€ 151,86787 +8,71% 













						€ 151,86787















		

				PR







		

		

				€ 175,85854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,34774 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74991 = 2% * B)







		

		

				€ 37,49564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,18434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 299,02772 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,56%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.101.055

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento apparecchio sanitario fino al punto di adduzione dell'acqua predisposto













						1,00000cad













						€ 14,43995 +8,71% 













						€ 14,43995















		

						TOS22/1_PR.P29.103.004

		-

		Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.













						1,00000cad













						€ 278,21607 +8,71% 













						€ 278,21607















		

				PR







		

		

				€ 292,65602









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,76000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 44,42240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,76000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 33,56320















		

				RU







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 370,64162 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18605 = 2% * B)







		

		

				€ 59,30266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,99443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 472,93871 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 77,98560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.004.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.TOS22/1_015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.100.012

		-

		Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm













						1,00000cad













						€ 118,14059 +8,71% 













						€ 118,14059















		

						TOS22/1_PR.P29.101.027

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone













						1,00000cad













						€ 69,95489 +8,71% 













						€ 69,95489















		

						TOS22/1_PR.P29.101.054

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda













						1,00000cad













						€ 5,82142 +8,71% 













						€ 5,82142















		

				PR







		

		

				€ 193,91690









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,40610 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80770 = 2% * B)







		

		

				€ 40,38498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,27911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 322,07019 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.037.002

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'













						2,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 6,36020















		

						TOS22/1_PR.P29.037.017

		-

		Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 3,18010 +10,88% 













						€ 3,18010















		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 41,29450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,28730 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25692 = 2% * B)







		

		

				€ 12,84597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,44660 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,06%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_002 - Con tubo in polipropilene Ø16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						2,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 2,11876















		

						TOS22/1_PR.P29.084.010

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 1,05938















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 34,93234









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,92514 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23656 = 2% * B)







		

		

				€ 11,82802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,32848 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,34%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.005.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :TOS22/1_003 - Con tubo in multistrato Ø16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						2,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 1,96016















		

						TOS22/1_PR.P29.036.017

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%













						1,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 0,98008















		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						2,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 2,82646















		

						TOS22/1_PR.P29.083.018

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%













						2,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 3,53308















		

						TOS22/1_PR.P29.101.045

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato













						1,00000cad













						€ 4,30492 +8,71% 













						€ 4,30492















		

						TOS22/1_PR.P29.101.046

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale













						1,00000cad













						€ 21,08974 +8,71% 













						€ 21,08974















		

				PR







		

		

				€ 34,69444









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,68724 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 2% * B)







		

		

				€ 11,78996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,02492 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,47%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						4,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 4,23752















		

						TOS22/1_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						2,60000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 2,75439















		

				PR







		

		

				€ 6,99191









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,98471 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14715 = 2% * B)







		

		

				€ 7,35755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,33423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,67649 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,45%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						4,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 3,92032















		

						TOS22/1_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						4,60000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 4,50837















		

				PR







		

		

				€ 8,42869









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,88000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 22,21120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,88000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 16,78160















		

				RU







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,42149 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15175 = 2% * B)







		

		

				€ 7,58744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,50089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,50982 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,44%







		

		

				€ 38,99280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.084.001

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7













						8,00000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 8,47504















		

						TOS22/1_PR.P29.084.017

		-

		Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%













						5,20000m













						€ 1,05938 +8,71% 













						€ 5,50878















		

						TOS22/1_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						4,00000m













						€ 0,52543 +8,71% 













						€ 2,10172















		

				PR







		

		

				€ 16,08554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,57474 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23864 = 2% * B)







		

		

				€ 11,93196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,15737 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,47%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.006.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_006 - AllacciTOS22/1_006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.036.001

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25













						8,00000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 7,84064















		

						TOS22/1_PR.P29.036.018

		-

		Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%













						9,20000m













						€ 0,98008 +8,71% 













						€ 9,01674















		

						TOS22/1_PR.P29.101.025

		-

		Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.













						0,63000m













						€ 0,52543 +8,71% 













						€ 0,33102















		

				PR







		

		

				€ 17,18840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						1,32000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 33,31680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						1,32000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 25,17240















		

				RU







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,67760 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24217 = 2% * B)







		

		

				€ 12,10842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,56462 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,57%







		

		

				€ 58,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.001

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 5,76960 +2,84% 













						€ 5,76960















		

						TOS22/1_PR.P29.010.101

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 5,76960 +2,84% 













						€ 1,73088















		

				PR







		

		

				€ 7,50048









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,60218 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03393 = 2% * B)







		

		

				€ 1,69635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,52838 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,93%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.002

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 8,17860 +1,1% 













						€ 8,17860















		

						TOS22/1_PR.P29.010.102

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 8,17860 +1,1% 













						€ 2,45358















		

				PR







		

		

				€ 10,63218









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,95543 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04466 = 2% * B)







		

		

				€ 2,23287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,80713 +1,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.003

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 12,13710 +1,23% 













						€ 12,13710















		

						TOS22/1_PR.P29.010.103

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 12,13710 +1,23% 













						€ 3,64113















		

				PR







		

		

				€ 15,77823









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,32303 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06183 = 2% * B)







		

		

				€ 3,09168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,65618 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.004

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 14,21140 -7,42% 













						€ 14,21140















		

						TOS22/1_PR.P29.010.104

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 14,21140 -7,42% 













						€ 4,26342















		

				PR







		

		

				€ 18,47482









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,01962 -6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07046 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,09704 -6,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,62%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.005

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 17,44540 -5,08% 













						€ 17,44540















		

						TOS22/1_PR.P29.010.105

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 17,44540 -5,08% 













						€ 6,97816















		

				PR







		

		

				€ 24,42356









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,18991 -4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09021 = 2% * B)







		

		

				€ 4,51039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,27003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,97033 -4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,47%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.006

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 22,40320 -6,61% 













						€ 22,40320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.106

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 22,40320 -6,61% 













						€ 8,96128















		

				PR







		

		

				€ 31,36448









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,13083 -5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11242 = 2% * B)







		

		

				€ 5,62093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,07518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,82694 -5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,4%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.007

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 29,21980 -3,53% 













						€ 29,21980















		

						TOS22/1_PR.P29.010.107

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 29,21980 -3,53% 













						€ 11,68792















		

				PR







		

		

				€ 40,90772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,67407 -3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14296 = 2% * B)







		

		

				€ 7,14785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00411 -3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,61%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.008

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 34,90440 -6,62% 













						€ 34,90440















		

						TOS22/1_PR.P29.010.108

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 34,90440 -6,62% 













						€ 13,96176















		

				PR







		

		

				€ 48,86616









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,29716 -6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17055 = 2% * B)







		

		

				€ 8,52755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,00718 -6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,52%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.009

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 45,72740 -3,55% 













						€ 45,72740















		

						TOS22/1_PR.P29.010.109

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 45,72740 -3,55% 













						€ 18,29096















		

				PR







		

		

				€ 64,01836









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,44936 -3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21904 = 2% * B)







		

		

				€ 10,95190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,94013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,34139 -3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,07%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.010

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 54,26840 -6,63% 













						€ 54,26840















		

						TOS22/1_PR.P29.010.110

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 54,26840 -6,63% 













						€ 21,70736















		

				PR







		

		

				€ 75,97576









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,84986 -6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25872 = 2% * B)







		

		

				€ 12,93598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,16442 -6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,72%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.011

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 7,53980 -7,37% 













						€ 7,53980















		

						TOS22/1_PR.P29.010.111

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 7,53980 -7,37% 













						€ 2,26194















		

				PR







		

		

				€ 9,80174









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,90344 -5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04129 = 2% * B)







		

		

				€ 2,06455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,46479 -5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,84%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.012

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 10,95080 -7,43% 













						€ 10,95080















		

						TOS22/1_PR.P29.010.112

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 10,95080 -7,43% 













						€ 3,28524















		

				PR







		

		

				€ 14,23604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,55929 -5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05619 = 2% * B)







		

		

				€ 2,80949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,03688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,40566 -5,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,83%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.013

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 16,19520 -7,4% 













						€ 16,19520















		

						TOS22/1_PR.P29.010.113

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 16,19520 -7,4% 













						€ 4,85856















		

				PR







		

		

				€ 21,05376









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,59856 -6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07872 = 2% * B)







		

		

				€ 3,93577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,85343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,38776 -6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.014

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 20,98100 -7,41% 













						€ 20,98100















		

						TOS22/1_PR.P29.010.114

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 20,98100 -7,41% 













						€ 6,29430















		

				PR







		

		

				€ 27,27530









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,82010 -6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09862 = 2% * B)







		

		

				€ 4,93122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,32645 -6,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,01%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.015

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 25,61320 -5,1% 













						€ 25,61320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.115

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 25,61320 -5,1% 













						€ 10,24528















		

				PR







		

		

				€ 35,85848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,62483 -4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12680 = 2% * B)







		

		

				€ 6,33997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,56128 -4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.016

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 33,04060 -6,64% 













						€ 33,04060















		

						TOS22/1_PR.P29.010.116

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 33,04060 -6,64% 













						€ 13,21624















		

				PR







		

		

				€ 46,25684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,02319 -6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16007 = 2% * B)







		

		

				€ 8,00371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,80269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 63,82959 -6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,9%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.017

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 43,14420 -3,55% 













						€ 43,14420















		

						TOS22/1_PR.P29.010.117

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 43,14420 -3,55% 













						€ 17,25768















		

				PR







		

		

				€ 60,40188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,09000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,27160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,09000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,71630















		

				RU







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,38978 -3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20605 = 2% * B)







		

		

				€ 10,30236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,46921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,16135 -3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.018

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 51,52220 -6,63% 













						€ 51,52220















		

						TOS22/1_PR.P29.010.118

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 51,52220 -6,63% 













						€ 20,60888















		

				PR







		

		

				€ 72,13108









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,56208 -6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24500 = 2% * B)







		

		

				€ 12,24993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,69321 -6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,54%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.019

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 67,35340 -3,55% 













						€ 67,35340















		

						TOS22/1_PR.P29.010.119

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 67,35340 -3,55% 













						€ 26,94136















		

				PR







		

		

				€ 94,29476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,72576 -3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31592 = 2% * B)







		

		

				€ 15,79612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,97407 -3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,52%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.020

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 80,19780 -6,63% 













						€ 80,19780















		

						TOS22/1_PR.P29.010.120

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 80,19780 -6,63% 













						€ 32,07912















		

				PR







		

		

				€ 112,27692









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,15102 -6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37488 = 2% * B)







		

		

				€ 18,74416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,58952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 149,48470 -6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,26%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.021

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm













						1,00000m













						€ 10,79500 -7,42% 













						€ 10,79500















		

						TOS22/1_PR.P29.010.121

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 10,79500 -7,42% 













						€ 3,23850















		

				PR







		

		

				€ 14,03350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,76680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,33490















		

				RU







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,13520 -5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05483 = 2% * B)







		

		

				€ 2,74163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,86451 -5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,19%







		

		

				€ 3,10170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.022

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm













						1,00000m













						€ 15,48380 -7,39% 













						€ 15,48380















		

						TOS22/1_PR.P29.010.122

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 15,48380 -7,39% 













						€ 4,64514















		

				PR







		

		

				€ 20,12894









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,45219 -6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07505 = 2% * B)







		

		

				€ 3,75235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,92499 -6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.023

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm













						1,00000m













						€ 23,17400 -7,42% 













						€ 23,17400















		

						TOS22/1_PR.P29.010.123

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 23,17400 -7,42% 













						€ 6,95220















		

				PR







		

		

				€ 30,12620









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,67100 -6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10775 = 2% * B)







		

		

				€ 5,38736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,90584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,96420 -6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,25%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.024

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm













						1,00000m













						€ 29,79760 -7,4% 













						€ 29,79760















		

						TOS22/1_PR.P29.010.124

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%













						0,30000m













						€ 29,79760 -7,4% 













						€ 8,93928















		

				PR







		

		

				€ 38,73688









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,28168 -6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13530 = 2% * B)







		

		

				€ 6,76507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,90468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,95143 -6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,57%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.025

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm













						1,00000m













						€ 36,62480 -5,09% 













						€ 36,62480















		

						TOS22/1_PR.P29.010.125

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 36,62480 -5,09% 













						€ 14,64992















		

				PR







		

		

				€ 51,27472









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,04107 -4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17613 = 2% * B)







		

		

				€ 8,80657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,23240 -4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,36%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.026

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm













						1,00000m













						€ 47,63640 -5,09% 













						€ 47,63640















		

						TOS22/1_PR.P29.010.126

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 47,63640 -5,09% 













						€ 19,05456















		

				PR







		

		

				€ 66,69096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,45731 -4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22546 = 2% * B)







		

		

				€ 11,27317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,17305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,90353 -4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,19%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.027

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm













						1,00000m













						€ 61,22320 -3,54% 













						€ 61,22320















		

						TOS22/1_PR.P29.010.127

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 61,22320 -3,54% 













						€ 24,48928















		

				PR







		

		

				€ 85,71248









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,09000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,27160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,09000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,71630















		

				RU







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,70038 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28704 = 2% * B)







		

		

				€ 14,35206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,45768 -3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,48%







		

		

				€ 3,98790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.028

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm













						1,00000m













						€ 74,49560 -5,09% 













						€ 74,49560















		

						TOS22/1_PR.P29.010.128

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 74,49560 -5,09% 













						€ 29,79824















		

				PR







		

		

				€ 104,29384









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,72484 -4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34792 = 2% * B)







		

		

				€ 17,39597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,61208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 138,73289 -4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,19%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.029

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm













						1,00000m













						€ 95,65840 -3,54% 













						€ 95,65840















		

						TOS22/1_PR.P29.010.129

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 95,65840 -3,54% 













						€ 38,26336















		

				PR







		

		

				€ 133,92176









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,10000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,52400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,10000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,90700















		

				RU







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,35276 -3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44273 = 2% * B)







		

		

				€ 22,13644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 176,53812 -3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,51%







		

		

				€ 4,43100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.007.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						TOS22/1_030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.010.030

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm













						1,00000m













						€ 116,20140 -5,09% 













						€ 116,20140















		

						TOS22/1_PR.P29.010.130

		-

		Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%













						0,40000m













						€ 116,20140 -5,09% 













						€ 46,48056















		

				PR







		

		

				€ 162,68196









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,55606 -4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53618 = 2% * B)







		

		

				€ 26,80897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,43650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 213,80153 -4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,28%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_001 - Ø32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.001

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.













						1,00000m













						€ 1,13058 +8,71% 













						€ 1,13058















		

						TOS22/1_PR.P29.083.010

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,13058 +8,71% 













						€ 0,56529















		

				PR







		

		

				€ 1,69587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,44407 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03662 = 2% * B)







		

		

				€ 1,83105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,60263 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,76%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_002 - Ø40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.002

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 1,41323















		

						TOS22/1_PR.P29.083.011

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,41323 +8,71% 













						€ 0,70662















		

				PR







		

		

				€ 2,11985









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,23800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,00712















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,23800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,53866















		

				RU







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,66563 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04053 = 2% * B)







		

		

				€ 2,02650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,16134 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,25%







		

		

				€ 10,54578









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_003 - Ø50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.003

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 1,76110 +8,71% 













						€ 1,76110















		

						TOS22/1_PR.P29.083.012

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,76110 +8,71% 













						€ 0,88055















		

				PR







		

		

				€ 2,64165









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,29000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,31960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,29000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,53030















		

				RU







		

		

				€ 12,84990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,49155 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04957 = 2% * B)







		

		

				€ 2,47865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,76722 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,01%







		

		

				€ 12,84990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_004 - Ø63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.004

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.













						1,00000m













						€ 2,28291 +8,71% 













						€ 2,28291















		

						TOS22/1_PR.P29.083.013

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,28291 +8,71% 













						€ 1,14146















		

				PR







		

		

				€ 3,42437









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,30800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,77392















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,30800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,87356















		

				RU







		

		

				€ 13,64748









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,07185 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05463 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73150









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,78369 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,65%







		

		

				€ 13,64748









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_005 - Ø75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.005

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,71775 +8,71% 













						€ 2,71775















		

						TOS22/1_PR.P29.083.014

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,71775 +8,71% 













						€ 1,35888















		

				PR







		

		

				€ 4,07663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,35200ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 8,88448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,35200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,71264















		

				RU







		

		

				€ 15,59712









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,67375 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06296 = 2% * B)







		

		

				€ 3,14780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,10371 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,13%







		

		

				€ 15,59712









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_006 - Ø90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.006

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 3,78311 +8,71% 













						€ 3,78311















		

						TOS22/1_PR.P29.083.015

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 3,78311 +8,71% 













						€ 1,89156















		

				PR







		

		

				€ 5,67467









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,39600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 9,99504















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,39600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 7,55172















		

				RU







		

		

				€ 17,54676









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,22143 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07431 = 2% * B)







		

		

				€ 3,71543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,63055 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,22%







		

		

				€ 17,54676









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_007 - Ø110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.007

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,65292 +8,71% 













						€ 5,65292















		

						TOS22/1_PR.P29.083.016

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,65292 +8,71% 













						€ 2,82646















		

				PR







		

		

				€ 8,47938









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,44000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 11,10560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,44000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 8,39080















		

				RU







		

		

				€ 19,49640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,97578 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08952 = 2% * B)







		

		

				€ 4,47612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,24519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,69709 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,62%







		

		

				€ 19,49640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.008.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :TOS22/1_008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.083.008

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 7,26183 +8,71% 













						€ 7,26183















		

						TOS22/1_PR.P29.083.108

		-

		Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%













						0,40000%













						€ 7,26183 +8,71% 













						€ 2,90473















		

				PR







		

		

				€ 10,16656









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,46800ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 11,81232















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,46800ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 8,92476















		

				RU







		

		

				€ 20,73708









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,90364 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09889 = 2% * B)







		

		

				€ 4,94458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,58482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,43304 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,59%







		

		

				€ 20,73708









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_001 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.001

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.













						1,00000m













						€ 1,63880 +8,71% 













						€ 1,63880















		

						TOS22/1_PR.P29.097.010

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 1,63880 +8,71% 













						€ 0,81940















		

				PR







		

		

				€ 2,45820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,19400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,89656















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,19400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,69958















		

				RU







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,05434 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03537 = 2% * B)







		

		

				€ 1,76869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,10533 +2,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,94%







		

		

				€ 8,59614









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_002 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.002

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.













						1,00000m













						€ 2,03016 +8,71% 













						€ 2,03016















		

						TOS22/1_PR.P29.097.011

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,03016 +8,71% 













						€ 1,01508















		

				PR







		

		

				€ 3,04524









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,17600ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,44224















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,17600ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,35632















		

				RU







		

		

				€ 7,79856









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,84380 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03470 = 2% * B)







		

		

				€ 1,73501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,83669 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,36%







		

		

				€ 7,79856









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_003 - Ø 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.003

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.













						1,00000m













						€ 2,95963 +8,71% 













						€ 2,95963















		

						TOS22/1_PR.P29.097.012

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 2,95963 +8,71% 













						€ 1,47982















		

				PR







		

		

				€ 4,43945









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,26400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 6,66336















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,26400ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,03448















		

				RU







		

		

				€ 11,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,13729 +3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05164 = 2% * B)







		

		

				€ 2,58197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,87193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,59119 +3,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,81%







		

		

				€ 11,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_004 - Ø 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.004

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.













						1,00000m













						€ 4,98979 +8,71% 













						€ 4,98979















		

						TOS22/1_PR.P29.097.013

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 4,98979 +8,71% 













						€ 2,49490















		

				PR







		

		

				€ 7,48469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,55280















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,19540















		

				RU







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,23289 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05515 = 2% * B)







		

		

				€ 2,75726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99902









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,98917 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,33%







		

		

				€ 9,74820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_005 - Ø 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.005

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.













						1,00000m













						€ 5,62574 +8,71% 













						€ 5,62574















		

						TOS22/1_PR.P29.097.014

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 5,62574 +8,71% 













						€ 2,81287















		

				PR







		

		

				€ 8,43861









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,28200ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 7,11768















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,28200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 5,37774















		

				RU







		

		

				€ 12,49542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,93403 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06699 = 2% * B)







		

		

				€ 3,34944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,71182 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,78%







		

		

				€ 12,49542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.009.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.TOS22/1_006 - Ø 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P29.097.006

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.













						1,00000m













						€ 9,78390 +8,71% 













						€ 9,78390















		

						TOS22/1_PR.P29.097.015

		-

		Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%













						0,50000m













						€ 9,78390 +8,71% 













						€ 4,89195















		

				PR







		

		

				€ 14,67585









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,41400ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 10,44936















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,35200ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,71264















		

				RU







		

		

				€ 17,16200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,83785 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10188 = 2% * B)







		

		

				€ 5,09406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,69319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,62510 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,24%







		

		

				€ 17,16200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.001

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 2,60000 -15,62% 













						€ 2,60000















		

				PR







		

		

				€ 2,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,99733 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06079 = 2% * B)







		

		

				€ 3,03957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,24059 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,33%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.002

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 2,65000 -17,22% 













						€ 2,65000















		

				PR







		

		

				€ 2,65000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,04733 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06095 = 2% * B)







		

		

				€ 3,04757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,30439 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,16%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.003

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 2,75000 -16,92% 













						€ 2,75000















		

				PR







		

		

				€ 2,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,14733 -1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06127 = 2% * B)







		

		

				€ 3,06357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,43199 -1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.004

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 4,05000 -17,43% 













						€ 4,05000















		

				PR







		

		

				€ 4,05000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,44733 -2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06543 = 2% * B)







		

		

				€ 3,27157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,09079 -2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.005

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 4,30000 -18,52% 













						€ 4,30000















		

				PR







		

		

				€ 4,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,69733 -2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06623 = 2% * B)







		

		

				€ 3,31157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,40979 -2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,12%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.006

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 6,85000 -16,87% 













						€ 6,85000















		

				PR







		

		

				€ 6,85000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,24733 -4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07439 = 2% * B)







		

		

				€ 3,71957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,66359 -4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,75%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.007

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 7,30000 -25,11% 













						€ 7,30000















		

				PR







		

		

				€ 7,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,69733 -8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07583 = 2% * B)







		

		

				€ 3,79157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23779 -8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,77%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.008

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 9,10000 -23,72% 













						€ 9,10000















		

				PR







		

		

				€ 9,10000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,49733 -8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08159 = 2% * B)







		

		

				€ 4,07957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,53459 -8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,18%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.009

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 12,85000 -22,57% 













						€ 12,85000















		

				PR







		

		

				€ 12,85000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,24733 -10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09359 = 2% * B)







		

		

				€ 4,67957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,39269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,31959 -10,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,13%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.010

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 17,00000 -22,73% 













						€ 17,00000















		

				PR







		

		

				€ 17,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,39733 -12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10687 = 2% * B)







		

		

				€ 5,34357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,61499 -12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,02%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.011

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,40000 -25,69% 













						€ 27,40000















		

				PR







		

		

				€ 27,40000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,79733 -17,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14015 = 2% * B)







		

		

				€ 7,00757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,08049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,88539 -17,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,47%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.015.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.013.012

		-

		Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 57,75000 -18,86% 













						€ 57,75000















		

				PR







		

		

				€ 57,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,14733 -14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 2% * B)







		

		

				€ 11,86357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,61199 -14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.001

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 10,86013 +8,71% 













						€ 10,86013















		

				PR







		

		

				€ 10,86013









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,25746 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08722 = 2% * B)







		

		

				€ 4,36119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,78052 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.002

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm













						1,00000cad













						€ 7,00000 -19,31% 













						€ 7,00000















		

				PR







		

		

				€ 7,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,39733 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85499 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,42%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.003

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 7,30000 -23,16% 













						€ 7,30000















		

				PR







		

		

				€ 7,30000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,69733 -7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07583 = 2% * B)







		

		

				€ 3,79157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23779 -7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,77%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.004

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 10,75000 -18,45% 













						€ 10,75000















		

				PR







		

		

				€ 10,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,14733 -7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08687 = 2% * B)







		

		

				€ 4,34357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,63999 -7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.005

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 11,50000 -21,43% 













						€ 11,50000















		

				PR







		

		

				€ 11,50000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,89733 -9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08927 = 2% * B)







		

		

				€ 4,46357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,23609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,59699 -9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,12%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.006

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 17,50000 -18,89% 













						€ 17,50000















		

				PR







		

		

				€ 17,50000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,89733 -9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10847 = 2% * B)







		

		

				€ 5,42357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,93209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,25299 -9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,49%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.007

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 18,25000 -24,59% 













						€ 18,25000















		

				PR







		

		

				€ 18,25000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,64733 -13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11087 = 2% * B)







		

		

				€ 5,54357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,01909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,20999 -13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,72%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.008

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 24,75000 -27,63% 













						€ 24,75000















		

				PR







		

		

				€ 24,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,14733 -18,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13167 = 2% * B)







		

		

				€ 6,58357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,77309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,50399 -18,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.009

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 35,00000 -25,85% 













						€ 35,00000















		

				PR







		

		

				€ 35,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,39733 -18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16447 = 2% * B)







		

		

				€ 8,22357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,58299 -18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.010

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 61,00000 -26,04% 













						€ 61,00000















		

				PR







		

		

				€ 61,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,39733 -21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24767 = 2% * B)







		

		

				€ 12,38357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,97809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 98,75899 -21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,54%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.011

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 120,00000 +23,46% 













						€ 120,00000















		

				PR







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,39733 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43647 = 2% * B)







		

		

				€ 21,82357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,82209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 174,04299 +20,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,82%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.016.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.014.012

		-

		Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 187,85088 +8,71% 













						€ 187,85088















		

				PR







		

		

				€ 187,85088









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,24821 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65359 = 2% * B)







		

		

				€ 32,67971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,69279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,62071 +8,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,89%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 1,04693









		

						TOS22/1_PR.P29.015.001

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm













						1,00000cad













						€ 14,28000 +25,07% 













						€ 14,28000















		

				PR







		

		

				€ 14,28000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,67733 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09817 = 2% * B)







		

		

				€ 4,90837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,14427 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,21%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.003

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm













						1,00000cad













						€ 14,90000 +2,49% 













						€ 14,90000















		

				PR







		

		

				€ 14,90000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,34426 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10350 = 2% * B)







		

		

				€ 5,17508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,75193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,27127 +2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,19%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.004

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm













						1,00000cad













						€ 15,95500 -4,48% 













						€ 15,95500















		

				PR







		

		

				€ 15,95500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,39926 -0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10688 = 2% * B)







		

		

				€ 5,34388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,61745 -0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,02%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.005

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm













						1,00000cad













						€ 17,29500 -4,09% 













						€ 17,29500















		

				PR







		

		

				€ 17,29500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,73926 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11117 = 2% * B)







		

		

				€ 5,55828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,02975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,32729 -0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,63%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.006

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm













						1,00000cad













						€ 29,05500 +6,57% 













						€ 29,05500















		

				PR







		

		

				€ 29,05500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,49926 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14880 = 2% * B)







		

		

				€ 7,43988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,39391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,33305 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,87%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.007

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm













						1,00000cad













						€ 29,80000 +0,55% 













						€ 29,80000















		

				PR







		

		

				€ 29,80000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,24426 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15118 = 2% * B)







		

		

				€ 7,55908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,48033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,28367 +1,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,46%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.008

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm













						1,00000cad













						€ 43,21000 +1,76% 













						€ 43,21000















		

				PR







		

		

				€ 43,21000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,65426 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19409 = 2% * B)







		

		

				€ 9,70468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,39483 +2,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.009

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm













						1,00000cad













						€ 52,26000 -8,32% 













						€ 52,26000















		

				PR







		

		

				€ 52,26000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,70426 -5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22305 = 2% * B)







		

		

				€ 11,15268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,08569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,94263 -5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,26%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.010

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm













						1,00000cad













						€ 102,81000 +4,4% 













						€ 102,81000















		

				PR







		

		

				€ 102,81000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,25426 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38481 = 2% * B)







		

		

				€ 19,24068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 153,44443 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.011

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm













						1,00000cad













						€ 216,05000 +38,94% 













						€ 216,05000















		

				PR







		

		

				€ 216,05000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,49426 +35,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74718 = 2% * B)







		

		

				€ 37,35908









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,08533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,93867 +35,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I01.017.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.TOS22/1_017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						TOS22/1_012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,36000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 1,04693















		

				AT







		

		

				€ 2,09386









		

						TOS22/1_PR.P29.015.012

		-

		Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm













						1,00000cad













						€ 504,00000 +36,23% 













						€ 504,00000















		

				PR







		

		

				€ 504,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,36000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 6,86520















		

				RU







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 521,44426 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66862 = 2% * B)







		

		

				€ 83,43108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,48753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 665,36287 +34,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,31%







		

		

				€ 15,35040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.005.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.TOS22/1_001 - capacità l 1000







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.082.001

		-

		Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt













						1,00000cad













						€ 964,62450 +13% 













						€ 964,62450















		

				PR







		

		

				€ 964,62450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.137,14450 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63886 = 2% * B)







		

		

				€ 181,94312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 131,90876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.450,99638 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,89%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.006.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_001 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.109.001

		-

		Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 21,35700 +13% 













						€ 21,35700















		

				PR







		

		

				€ 21,35700









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,98300 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09595 = 2% * B)







		

		

				€ 4,79728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,47803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,25831 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,55%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.TOS22/1_001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.084.001

		-

		Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32













						1,00000cad













						€ 1.362,10200 +13% 













						€ 1.362,10200















		

				PR







		

		

				€ 1.362,10200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.405,23200 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49674 = 2% * B)







		

		

				€ 224,83712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,00691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.793,07603 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,41%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.010.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggioTOS22/1_001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.085.001

		-

		Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri













						1,00000cad













						€ 3.445,59600 +13% 













						€ 3.445,59600















		

				PR







		

		

				€ 3.445,59600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						20,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 440,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						20,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 422,20000















		

				RU







		

		

				€ 862,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.308,19600 +10,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,78623 = 2% * B)







		

		

				€ 689,31136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,75074









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.497,25810 +10,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 862,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.001

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10













						1,10000m













						€ 0,79552 +13% 













						€ 0,87507















		

				PR







		

		

				€ 0,87507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,03157 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00970 = 2% * B)







		

		

				€ 0,48505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,86828 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,75%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.002

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12













						1,10000m













						€ 0,83168 +13% 













						€ 0,91485















		

				PR







		

		

				€ 0,91485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,07135 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00983 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91905 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,03%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.003

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14













						1,10000m













						€ 0,94016 +13% 













						€ 1,03418















		

				PR







		

		

				€ 1,03418









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19068 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01021 = 2% * B)







		

		

				€ 0,51051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07131 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,97%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.004

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')













						1,10000m













						€ 1,00796 +13% 













						€ 1,10876















		

				PR







		

		

				€ 1,10876









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,69656 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01183 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,71681 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,86%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.005

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')













						1,10000m













						€ 1,01248 +13% 













						€ 1,11373















		

				PR







		

		

				€ 1,11373









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,70153 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01184 = 2% * B)







		

		

				€ 0,59224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,72315 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,79%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.006

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')













						1,10000m













						€ 1,40120 +13% 













						€ 1,54132















		

				PR







		

		

				€ 1,54132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,12912 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26876 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,12%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.007

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')













						1,10000m













						€ 1,55940 +13% 













						€ 1,71534















		

				PR







		

		

				€ 1,71534









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,73444 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01515 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,04115 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,98%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.008

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)













						1,15000m













						€ 1,76280 +13% 













						€ 2,02722















		

				PR







		

		

				€ 2,02722









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,04632 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01615 = 2% * B)







		

		

				€ 0,80741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,43910 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,89%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.009

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)













						1,15000m













						€ 1,96620 +13% 













						€ 2,26113















		

				PR







		

		

				€ 2,26113









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71153 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01828 = 2% * B)







		

		

				€ 0,91384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66254









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,28791 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,34%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.010

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')













						1,15000m













						€ 2,66680 +13% 













						€ 3,06682















		

				PR







		

		

				€ 3,06682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,51722 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02086 = 2% * B)







		

		

				€ 1,04276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,31598 +6,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,49%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.011

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)













						1,15000m













						€ 3,57080 +13% 













						€ 4,10642















		

				PR







		

		

				€ 4,10642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,41942 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02694 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,74318 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.012

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')













						1,18000m













						€ 4,45220 +13% 













						€ 5,25360















		

				PR







		

		

				€ 5,25360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,42920 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03337 = 2% * B)







		

		

				€ 1,66867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,30766 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,89%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.013

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')













						1,20000m













						€ 7,23200 +13% 













						€ 8,67840















		

				PR







		

		

				€ 8,67840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,28530 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04571 = 2% * B)







		

		

				€ 2,28565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,22805 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,76%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.011.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.TOS22/1_014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.014

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')













						1,20000m













						€ 10,35080 +13% 













						€ 12,42096















		

				PR







		

		

				€ 12,42096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,89046 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06045 = 2% * B)







		

		

				€ 3,02247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,10422 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,84%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.012.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termicoTOS22/1_001 - spessore mm 0,35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.051.001

		-

		Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm













						1,15000m²













						€ 2,65776 +13% 













						€ 3,05642















		

				PR







		

		

				€ 3,05642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,95722 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03186 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,70542 +4,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,31%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_001 - spessore mm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.051

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm













						1,20000m²













						€ 10,80000 +95,65% 













						€ 12,96000















		

				PR







		

		

				€ 12,96000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,11650 +72,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04837 = 2% * B)







		

		

				€ 2,41864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,28865 +72,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,18%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_002 - spessore mm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.052

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm













						1,20000m²













						€ 14,40000 +133,01% 













						€ 17,28000















		

				PR







		

		

				€ 17,28000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,86780 +99,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06358 = 2% * B)







		

		

				€ 3,17885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,35132 +99,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,21%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_003 - spessore mm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.053

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm













						1,20000m²













						€ 20,88000 +123,08% 













						€ 25,05600















		

				PR







		

		

				€ 25,05600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,07510 +97,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08984 = 2% * B)







		

		

				€ 4,49202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,25671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,82383 +97,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,43%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_004 - spessore mm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.054

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm













						1,20000m²













						€ 26,64000 +175,78% 













						€ 31,96800















		

				PR







		

		

				€ 31,96800









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,28100 +128,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11610 = 2% * B)







		

		

				€ 5,80496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,20860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,29456 +128,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.014.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuocoTOS22/1_005 - spessore mm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.091.055

		-

		Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm













						1,20000m²













						€ 35,28000 +230,34% 













						€ 42,33600















		

				PR







		

		

				€ 42,33600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,51160 +165,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15204 = 2% * B)







		

		

				€ 7,60186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,51135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,62481 +165,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,54%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_001 - per ogni elemento H = 430/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.001

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 10,84122 +13% 













						€ 10,84122















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 12,73891









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05191 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05457 = 2% * B)







		

		

				€ 2,72831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,75824 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,82%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_002 - per ogni elemento H = 580/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.002

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 11,05818 +13% 













						€ 11,05818















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 12,95587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,26887 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05526 = 2% * B)







		

		

				€ 2,76302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,03508 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,57%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_003 - per ogni elemento H = 680/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.003

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 12,99726 +13% 













						€ 12,99726















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 14,89495









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,20795 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06147 = 2% * B)







		

		

				€ 3,07327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,22812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,50934 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,6%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_004 - per ogni elemento H = 780/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.004

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 15,19398 +13% 













						€ 15,19398















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 17,09167









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,40467 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06850 = 2% * B)







		

		

				€ 3,42475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,48294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,31236 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.021.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)TOS22/1_005 - per ogni elemento H = 880/95







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.045.005

		-

		Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'













						1,00000cad













						€ 15,78384 +13% 













						€ 15,78384















		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						0,10000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 1,72777















		

						TOS22/1_PR.P30.046.002

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm













						0,10000cad













						€ 1,69924 +13% 













						€ 0,16992















		

				PR







		

		

				€ 17,68153









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,99453 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07038 = 2% * B)







		

		

				€ 3,51912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,06502 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,37%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.001

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.002

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.003

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 10,47510 +13% 













						€ 10,47510















		

				PR







		

		

				€ 10,47510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41410 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07493 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,87640 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,31%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.004

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,49895 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08160 = 2% * B)







		

		

				€ 4,07983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,53666 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,77%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.005

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,27000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,94540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,27000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,69970















		

				RU







		

		

				€ 11,64510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,20505 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07746 = 2% * B)







		

		

				€ 3,87281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,88565 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,7%







		

		

				€ 11,64510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.025.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimentoTOS22/1_006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.047.006

		-

		Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm













						1,00000m²













						€ 12,55995 +13% 













						€ 12,55995















		

				PR







		

		

				€ 12,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,34245 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07470 = 2% * B)







		

		

				€ 3,73479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,70772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,78496 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,2%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 236,27745 +8,26% 













						€ 236,27745















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 237,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,44128 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92621 = 2% * B)







		

		

				€ 46,31060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,57519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,32707 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 236,27745 +8,26% 













						€ 236,27745















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 237,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,44128 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92621 = 2% * B)







		

		

				€ 46,31060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,57519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,32707 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 265,50765 +8,26% 













						€ 265,50765















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 266,91548









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,42400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,33200















		

				RU







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 318,67148 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01975 = 2% * B)







		

		

				€ 50,98744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,96589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 406,62481 +7,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,73%







		

		

				€ 51,75600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 276,87495 +8,26% 













						€ 276,87495















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 278,28278









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 334,35178 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06993 = 2% * B)







		

		

				€ 53,49628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,78481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,63287 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,14%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.005

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 315,84855 +8,26% 













						€ 315,84855















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 317,25638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 373,32538 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19464 = 2% * B)







		

		

				€ 59,73206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,30574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 476,36318 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,77%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.006

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 306,91710 +8,26% 













						€ 306,91710















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 308,32493









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 364,39393 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16606 = 2% * B)







		

		

				€ 58,30303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,26970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 464,96666 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.007

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 360,50580 +8,26% 













						€ 360,50580















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 361,91363









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 36,59850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 28,49850















		

				RU







		

		

				€ 65,09700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 427,01063 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36643 = 2% * B)







		

		

				€ 68,32170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,53323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,86556 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 65,09700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.026.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.TOS22/1_008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.043.008

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 354,65976 +8,26% 













						€ 354,65976















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						0,25000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 0,27471















		

				PR







		

		

				€ 356,06759









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 36,59850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 28,49850















		

				RU







		

		

				€ 65,09700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 421,16459 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34773 = 2% * B)







		

		

				€ 67,38633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,85509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 537,40601 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 65,09700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.001

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x 3/4”)













						1,00000cad













						€ 44,02468 +30,06% 













						€ 44,02468















		

				PR







		

		

				€ 44,02468









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,47508 +27,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15192 = 2% * B)







		

		

				€ 7,59601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,50711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,57820 +27,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_002 - DN 20 (3/4” x 1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.002

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x 1”)













						1,00000cad













						€ 63,97856 +29,78% 













						€ 63,97856















		

				PR







		

		

				€ 63,97856









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

				RU







		

		

				€ 4,64700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,62556 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21960 = 2% * B)







		

		

				€ 10,98009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,56622 +27,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,31%







		

		

				€ 4,64700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.003

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x 1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 128,30117 +29,65% 













						€ 128,30117















		

				PR







		

		

				€ 128,30117









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,47677 +28,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42713 = 2% * B)







		

		

				€ 21,35628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,48331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,31636 +28,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.031.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 BarTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.054.004

		-

		Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 171,68745 +24,44% 













						€ 171,68745















		

				PR







		

		

				€ 171,68745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,15695 +23,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57010 = 2% * B)







		

		

				€ 28,50511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,66621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 227,32827 +23,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.001

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 14,45060 +33,35% 













						€ 14,45060















		

				PR







		

		

				€ 14,45060









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,60710 +28,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05314 = 2% * B)







		

		

				€ 2,65714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,19066 +28,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,18%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.002

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 16,49346 +29,38% 













						€ 16,49346















		

				PR







		

		

				€ 16,49346









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,08126 +24,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06106 = 2% * B)







		

		

				€ 3,05300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21343









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,34769 +24,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,63%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.003

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 37,30459 +49,7% 













						€ 37,30459















		

				PR







		

		

				€ 37,30459









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,32369 +44,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12904 = 2% * B)







		

		

				€ 6,45179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,67755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,45303 +44,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.032.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottoneTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.055.004

		-

		Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 47,10676 +37,74% 













						€ 47,10676















		

				PR







		

		

				€ 47,10676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,41976 +33,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16454 = 2% * B)







		

		

				€ 8,22716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,61161 +33,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,57%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.033.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometroTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.056.001

		-

		Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro













						1,00000cad













						€ 69,74054 +12,27% 













						€ 69,74054















		

				PR







		

		

				€ 69,74054









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,52304 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25767 = 2% * B)







		

		

				€ 12,88369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,74740 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,49%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_001 - PN6 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.001

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 56,60415 +6,48% 













						€ 56,60415















		

				PR







		

		

				€ 56,60415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,91715 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19493 = 2% * B)







		

		

				€ 9,74674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,73028 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.002

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 58,37782 +7,11% 













						€ 58,37782















		

				PR







		

		

				€ 58,37782









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,55342 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20337 = 2% * B)







		

		

				€ 10,16855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,09417 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,38%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.003

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 61,90095 +6,72% 













						€ 61,90095















		

				PR







		

		

				€ 61,90095









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,37045 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21879 = 2% * B)







		

		

				€ 10,93927









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,24069 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_004 - PN6 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.004

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 83,90053 +6,93% 













						€ 83,90053















		

				PR







		

		

				€ 83,90053









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,52653 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29608 = 2% * B)







		

		

				€ 14,80424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,73308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,06385 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,31%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.005

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 199,45935 +10,97% 













						€ 199,45935















		

				PR







		

		

				€ 199,45935









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,24185 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67277 = 2% * B)







		

		

				€ 33,63870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,38806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 268,26861 +10,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,02%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_006 - PN6 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.006

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 226,60052 +9,89% 













						€ 226,60052















		

				PR







		

		

				€ 226,60052









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 241,69602 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77343 = 2% * B)







		

		

				€ 38,67136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,03674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 308,40412 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.034.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6TOS22/1_007 - PN6 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.057.007

		-

		Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 518,81863 +20,85% 













						€ 518,81863















		

				PR







		

		

				€ 518,81863









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,90900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,49950















		

				RU







		

		

				€ 19,40850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 538,22713 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72233 = 2% * B)







		

		

				€ 86,11634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,43435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 686,77782 +20,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,83%







		

		

				€ 19,40850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 5,97876 +26,29% 













						€ 5,97876















		

				PR







		

		

				€ 5,97876









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,13526 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02603 = 2% * B)







		

		

				€ 1,30164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,38059 +18,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 7,93560 +15,79% 













						€ 7,93560















		

				PR







		

		

				€ 7,93560









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,95470 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03506 = 2% * B)







		

		

				€ 1,75275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,97820 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,6%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.003

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 11,50441 +12,08% 













						€ 11,50441















		

				PR







		

		

				€ 11,50441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,81741 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05062 = 2% * B)







		

		

				€ 2,53079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83482









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,18302 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,37%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.004

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 17,61336 +16,37% 













						€ 17,61336















		

				PR







		

		

				€ 17,61336









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,08286 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07707 = 2% * B)







		

		

				€ 3,85326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,72973 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,05%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.005

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 27,33057 +18,42% 













						€ 27,33057















		

				PR







		

		

				€ 27,33057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,95657 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11506 = 2% * B)







		

		

				€ 5,75305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,17096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,88058 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.035.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775TOS22/1_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.058.006

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 40,89083 +12,22% 













						€ 40,89083















		

				PR







		

		

				€ 40,89083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,67333 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16535 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,99411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,93517 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.036.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.059.001

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 89,04400 +13% 













						€ 89,04400















		

				PR







		

		

				€ 89,04400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,60900 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35395 = 2% * B)







		

		

				€ 17,69744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,83064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,13708 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,28%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.036.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.059.002

		-

		Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 135,60000 +13% 













						€ 135,60000















		

				PR







		

		

				€ 135,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,47800 +10,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51673 = 2% * B)







		

		

				€ 25,83648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,73145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 206,04593 +10,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 15 (1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)













						1,00000cad













						€ 48,62419 +8,69% 













						€ 48,62419















		

				PR







		

		

				€ 48,62419









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,21199 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16388 = 2% * B)







		

		

				€ 8,19392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,94059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,34650 +8,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 52,59593 +7,9% 













						€ 52,59593















		

				PR







		

		

				€ 52,59593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,04633 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17935 = 2% * B)







		

		

				€ 8,96741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,51511 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,82%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_003 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 62,76826 +1,2% 













						€ 62,76826















		

				PR







		

		

				€ 62,76826









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,08126 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21466 = 2% * B)







		

		

				€ 10,73300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,59569 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_004 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 79,47627 +3,24% 













						€ 79,47627















		

				PR







		

		

				€ 79,47627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,08317 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27227 = 2% * B)







		

		

				€ 13,61331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,56613 +3,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,16%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_005 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 107,28597 -7,57% 













						€ 107,28597















		

				PR







		

		

				€ 107,28597









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,04937 -7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36816 = 2% * B)







		

		

				€ 18,40790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,34573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,80300 -7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_006 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.060.006

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 140,86623 -0,39% 













						€ 140,86623















		

				PR







		

		

				€ 140,86623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,64873 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48528 = 2% * B)







		

		

				€ 24,26380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,59125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 193,50378 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_007 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.001

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 445,29527 +7,68% 













						€ 445,29527















		

				PR







		

		

				€ 445,29527









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,55000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,11100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,55000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,61050















		

				RU







		

		

				€ 23,72150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 469,01677 +7,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50085 = 2% * B)







		

		

				€ 75,04268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,40595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 598,46540 +7,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 23,72150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_008 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.002

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 697,26927 +6,03% 













						€ 697,26927















		

				PR







		

		

				€ 697,26927









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,65000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 14,31300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,65000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,72150















		

				RU







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 725,30377 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32097 = 2% * B)







		

		

				€ 116,04860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 84,13524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 925,48761 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,03%







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_009 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.003

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 914,18387 +7,27% 













						€ 914,18387















		

				PR







		

		

				€ 914,18387









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 16,88800















		

				RU







		

		

				€ 34,50400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 948,68787 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03580 = 2% * B)







		

		

				€ 151,79006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 110,04779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.210,52572 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,85%







		

		

				€ 34,50400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_010 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.004

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 1.237,17140 +3,59% 













						€ 1.237,17140















		

				PR







		

		

				€ 1.237,17140









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.280,30140 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09696 = 2% * B)







		

		

				€ 204,84822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,51496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.633,66458 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,64%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.037.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioniTOS22/1_011 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.061.005

		-

		Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 1.511,37149 +0,01% 













						€ 1.511,37149















		

				PR







		

		

				€ 1.511,37149









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.567,44049 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01581 = 2% * B)







		

		

				€ 250,79048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 181,82310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.000,05407 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,8%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.001

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 37,74200 +13% 













						€ 37,74200















		

				PR







		

		

				€ 37,74200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,05500 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13458 = 2% * B)







		

		

				€ 6,72880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,66218 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,04%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.002

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 47,46000 +13% 













						€ 47,46000















		

				PR







		

		

				€ 47,46000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,13000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,86260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,13000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,74430















		

				RU







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,06690 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16981 = 2% * B)







		

		

				€ 8,49070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,15576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,71336 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,28%







		

		

				€ 5,60690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.003

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 57,14250 +2,77% 













						€ 57,14250















		

				PR







		

		

				€ 57,14250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,76850 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21046 = 2% * B)







		

		

				€ 10,52296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,62915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,92061 +2,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.004

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 53,52650 +8,79% 













						€ 53,52650















		

				PR







		

		

				€ 53,52650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,46550 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21269 = 2% * B)







		

		

				€ 10,63448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,71000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,80998 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,26%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.005

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 55,15050 +12,09% 













						€ 55,15050















		

				PR







		

		

				€ 55,15050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,40250 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23169 = 2% * B)







		

		

				€ 11,58440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,39869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,38559 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,67%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.006

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 63,03200 +16,73% 













						€ 63,03200















		

				PR







		

		

				€ 63,03200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,59700 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27071 = 2% * B)







		

		

				€ 13,53552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,81325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,94577 +12,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,98%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.007

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 70,93050 +6,82% 













						€ 70,93050















		

				PR







		

		

				€ 70,93050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,65000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 14,31300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,65000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,72150















		

				RU







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,96500 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31669 = 2% * B)







		

		

				€ 15,83440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,27934 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 28,03450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_008 - DN 100 (4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.008

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)













						1,00000cad













						€ 95,27200 +9,26% 













						€ 95,27200















		

				PR







		

		

				€ 95,27200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,61950 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40838 = 2% * B)







		

		

				€ 20,41912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,80386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 162,84248 +7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,86%







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_009 - DN 125 (5”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.009

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)













						1,00000cad













						€ 118,98400 +9,36% 













						€ 118,98400















		

				PR







		

		

				€ 118,98400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,11400 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51876 = 2% * B)







		

		

				€ 25,93824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,80522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 206,85746 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.038.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioniTOS22/1_010 - DN 150 (6”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.062.010

		-

		Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)













						1,00000cad













						€ 145,20050 +8,68% 













						€ 145,20050















		

				PR







		

		

				€ 145,20050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,11300 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63716 = 2% * B)







		

		

				€ 31,85808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,09711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 254,06819 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,22%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_001 - attacco radiale d. 3/8'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.001

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8'













						1,00000cad













						€ 16,82782 +31,32% 













						€ 16,82782















		

				PR







		

		

				€ 16,82782









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,14082 +23,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06765 = 2% * B)







		

		

				€ 3,38253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,45234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,97569 +23,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,99%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.002

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto













						1,00000cad













						€ 31,34254 +24,36% 













						€ 31,34254















		

				PR







		

		

				€ 31,34254









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,51814 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11686 = 2% * B)







		

		

				€ 5,84290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,23610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,59714 +20,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.003

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia













						1,00000cad













						€ 30,36885 +29,34% 













						€ 30,36885















		

				PR







		

		

				€ 30,36885









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,83835 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11788 = 2% * B)







		

		

				€ 5,89414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,00574 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.039.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 BarTOS22/1_004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.063.004

		-

		Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore













						1,00000cad













						€ 48,40439 +37,25% 













						€ 48,40439















		

				PR







		

		

				€ 48,40439









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,74340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,58870















		

				RU







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,73649 +31,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17836 = 2% * B)







		

		

				€ 8,91784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,46543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,11976 +31,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,31%







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_001 - DN 20 (3/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.001

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)













						1,00000cad













						€ 234,41850 +13% 













						€ 234,41850















		

				PR







		

		

				€ 234,41850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,43760 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75980 = 2% * B)







		

		

				€ 37,99002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,54276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 302,97038 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_002 - DN 25 (1”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.002

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)













						1,00000cad













						€ 234,41850 +13% 













						€ 234,41850















		

				PR







		

		

				€ 234,41850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,73150 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76394 = 2% * B)







		

		

				€ 38,19704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,69285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 304,62139 +12,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,42%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_003 - DN 32 (1.1/4”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.003

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)













						1,00000cad













						€ 243,12015 +16,01% 













						€ 243,12015















		

				PR







		

		

				€ 243,12015









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,74615 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80559 = 2% * B)







		

		

				€ 40,27938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,20255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,22808 +15,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,69%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_004 - DN 40 (1.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.004

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)













						1,00000cad













						€ 271,55603 +16,41% 













						€ 271,55603















		

				PR







		

		

				€ 271,55603









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,49503 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91038 = 2% * B)







		

		

				€ 45,51920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,00142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,01565 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_005 - DN 50 (2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.005

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)













						1,00000cad













						€ 334,68695 +16,71% 













						€ 334,68695















		

				PR







		

		

				€ 334,68695









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 351,93895 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12620 = 2% * B)







		

		

				€ 56,31023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,82492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 449,07410 +15,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_006 - DN 65 (2.1/2”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.006

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)













						1,00000cad













						€ 393,80348 +16,94% 













						€ 393,80348















		

				PR







		

		

				€ 393,80348









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 415,36848 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32918 = 2% * B)







		

		

				€ 66,45896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,18274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 530,01018 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,07%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_007 - DN 80 (3”)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.007

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)













						1,00000cad













						€ 505,39873 +16,55% 













						€ 505,39873















		

				PR







		

		

				€ 505,39873









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 531,27673 +15,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70009 = 2% * B)







		

		

				€ 85,00428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,62810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 677,90911 +15,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 25,87800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.040.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.TOS22/1_008 - DN 100 (4')







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.065.008

		-

		Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')













						1,00000cad













						€ 674,09745 +17,29% 













						€ 674,09745















		

				PR







		

		

				€ 674,09745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 706,44495 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26062 = 2% * B)







		

		

				€ 113,03119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,94761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 901,42375 +16,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,59%







		

		

				€ 32,34750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"













						1,00000cad













						€ 254,48150 +19% 













						€ 254,48150















		

				PR







		

		

				€ 254,48150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 41,83800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,10900















		

				RU







		

		

				€ 81,94700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 336,42850 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07657 = 2% * B)







		

		

				€ 53,82856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,02571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 429,28277 +14,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,09%







		

		

				€ 81,94700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 296,25050 +19% 













						€ 296,25050















		

				PR







		

		

				€ 296,25050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 46,24200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 44,33100















		

				RU







		

		

				€ 90,57300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,82350 +14,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23784 = 2% * B)







		

		

				€ 61,89176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,87153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 493,58679 +14,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,35%







		

		

				€ 90,57300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 364,31850 +19% 













						€ 364,31850















		

				PR







		

		

				€ 364,31850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 48,55300















		

				RU







		

		

				€ 99,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 463,51750 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48326 = 2% * B)







		

		

				€ 74,16280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,76803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 591,44833 +14,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 99,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.042.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.118.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, dotato di: guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"













						1,00000cad













						€ 549,95850 +19% 













						€ 549,95850















		

				PR







		

		

				€ 549,95850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 57,25200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 54,88600















		

				RU







		

		

				€ 112,13800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 662,09650 +15,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11871 = 2% * B)







		

		

				€ 105,93544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,80319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 844,83513 +15,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,27%







		

		

				€ 112,13800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.003

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 50













						2,00000cad













						€ 22,44471 +23,14% 













						€ 44,88942















		

						TOS22/1_PR.P30.119.001

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50













						1,00000cad













						€ 835,38000 +19% 













						€ 835,38000















		

				PR







		

		

				€ 880,26942









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.031,22442 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29992 = 2% * B)







		

		

				€ 164,99591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 119,62203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.315,84236 +16,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,47%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 24,87477 +24,76% 













						€ 49,74954















		

						TOS22/1_PR.P30.119.002

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 865,54650 +19% 













						€ 865,54650















		

				PR







		

		

				€ 915,29604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 92,48400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 88,66200















		

				RU







		

		

				€ 181,14600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.096,44204 +15,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50861 = 2% * B)







		

		

				€ 175,43073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,18728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.399,06005 +15,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,95%







		

		

				€ 181,14600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 34,80327 +26,15% 













						€ 69,60654















		

						TOS22/1_PR.P30.119.003

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.253,07000 +19% 













						€ 1.253,07000















		

				PR







		

		

				€ 1.322,67654









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 105,69600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 101,32800















		

				RU







		

		

				€ 207,02400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.529,70054 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,89504 = 2% * B)







		

		

				€ 244,75209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,44526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.951,89789 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,61%







		

		

				€ 207,02400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 39,62482 +20,23% 













						€ 79,24964















		

						TOS22/1_PR.P30.119.004

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 1.281,68950 +19% 













						€ 1.281,68950















		

				PR







		

		

				€ 1.360,93914









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 129,91800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 124,54900















		

				RU







		

		

				€ 254,46700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.615,40614 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,16930 = 2% * B)







		

		

				€ 258,46498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 187,38711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.061,25823 +15,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,35%







		

		

				€ 254,46700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.007

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 125













						2,00000cad













						€ 47,88700 +28,38% 













						€ 95,77400















		

						TOS22/1_PR.P30.119.005

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125













						1,00000cad













						€ 3.234,77700 +19% 













						€ 3.234,77700















		

				PR







		

		

				€ 3.330,55100









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 158,54400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 151,99200















		

				RU







		

		

				€ 310,53600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.641,08700 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,65148 = 2% * B)







		

		

				€ 582,57392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 422,36609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.646,02701 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,68%







		

		

				€ 310,53600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.008

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 150













						2,00000cad













						€ 55,48303 +57,56% 













						€ 110,96606















		

						TOS22/1_PR.P30.119.006

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150













						1,00000cad













						€ 3.401,85300 +19% 













						€ 3.401,85300















		

				PR







		

		

				€ 3.512,81906









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						8,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 184,96800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						8,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 177,32400















		

				RU







		

		

				€ 362,29200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.875,11106 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,40036 = 2% * B)







		

		

				€ 620,01777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,51288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.944,64171 +17,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,33%







		

		

				€ 362,29200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.009

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 200













						2,00000cad













						€ 87,40480 +57,36% 













						€ 174,80960















		

						TOS22/1_PR.P30.119.007

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200













						1,00000cad













						€ 7.008,68350 +19% 













						€ 7.008,68350















		

				PR







		

		

				€ 7.183,49310









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						9,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 202,58400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						9,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 194,21200















		

				RU







		

		

				€ 396,79600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.580,28910 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,25693 = 2% * B)







		

		

				€ 1.212,84626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 879,31354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.672,44890 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,1%







		

		

				€ 396,79600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.010

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 250













						2,00000cad













						€ 139,68488 +58,15% 













						€ 279,36976















		

						TOS22/1_PR.P30.119.008

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250













						1,00000cad













						€ 7.570,24450 +19% 













						€ 7.570,24450















		

				PR







		

		

				€ 7.849,61426









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						11,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 248,82600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						11,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 238,54300















		

				RU







		

		

				€ 487,36900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.336,98326 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,67835 = 2% * B)







		

		

				€ 1.333,91732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 967,09006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.637,99064 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,58%







		

		

				€ 487,36900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.043.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.TOS22/1_009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.011

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 300













						2,00000cad













						€ 161,15313 +58,19% 













						€ 322,30626















		

						TOS22/1_PR.P30.119.009

		-

		Separatore idraulico con corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP, tenute in EPDM, completo di rubinetto di intercettazione automatico e valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300













						1,00000cad













						€ 8.591,26450 +19% 













						€ 8.591,26450















		

				PR







		

		

				€ 8.913,57076









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						13,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 303,87600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						13,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 291,31800















		

				RU







		

		

				€ 595,19400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.508,76476 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,42805 = 2% * B)







		

		

				€ 1.521,40236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.103,01671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.133,18383 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,91%







		

		

				€ 595,19400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.001

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.786,10403 +16,5% 













						€ 1.786,10403















		

				PR







		

		

				€ 1.786,10403









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 66,06000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 63,33000















		

				RU







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.915,49403 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12958 = 2% * B)







		

		

				€ 306,47904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,19731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.444,17038 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.002

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 1.786,10403 +16,5% 













						€ 1.786,10403















		

				PR







		

		

				€ 1.786,10403









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 66,06000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 63,33000















		

				RU







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.915,49403 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12958 = 2% * B)







		

		

				€ 306,47904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,19731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.444,17038 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 129,39000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.003

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V













						1,00000cad













						€ 1.942,59521 +16,5% 













						€ 1.942,59521















		

				PR







		

		

				€ 1.942,59521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.093,55021 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69936 = 2% * B)







		

		

				€ 334,96803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 242,85182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.671,37006 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,65%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.004

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V













						1,00000cad













						€ 1.942,59521 +16,5% 













						€ 1.942,59521















		

				PR







		

		

				€ 1.942,59521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						3,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 77,07000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.093,55021 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69936 = 2% * B)







		

		

				€ 334,96803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 242,85182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.671,37006 +15,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,65%







		

		

				€ 150,95500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.005

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.046,66851 +16,5% 













						€ 2.046,66851















		

				PR







		

		

				€ 2.046,66851









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.219,18851 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,10140 = 2% * B)







		

		

				€ 355,07016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 257,42587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.831,68454 +15,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,09%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.006

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.264,29773 +16,5% 













						€ 2.264,29773















		

				PR







		

		

				€ 2.264,29773









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.436,81773 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,79782 = 2% * B)







		

		

				€ 389,89084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 282,67086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.109,37943 +15,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.051.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensaTOS22/1_007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.066.007

		-

		Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V













						1,00000cad













						€ 2.550,32946 +16,5% 













						€ 2.550,32946















		

				PR







		

		

				€ 2.550,32946









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 105,55000















		

				RU







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.765,97946 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,85113 = 2% * B)







		

		

				€ 442,55671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 320,85362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.529,38979 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,11%







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.001

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W













						1,00000cad













						€ 484,01638 +16,5% 













						€ 484,01638















		

				PR







		

		

				€ 484,01638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,53638 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10092 = 2% * B)







		

		

				€ 105,04582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,15822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 837,74042 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,59%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.002

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W













						1,00000cad













						€ 553,15365 +16,5% 













						€ 553,15365















		

				PR







		

		

				€ 553,15365









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 725,67365 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32216 = 2% * B)







		

		

				€ 116,10778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 84,17814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 925,95957 +12,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,63%







		

		

				€ 172,52000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.003

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W













						1,00000cad













						€ 556,06499 +16,5% 













						€ 556,06499















		

				PR







		

		

				€ 556,06499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						5,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 105,55000















		

				RU







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 771,71499 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46949 = 2% * B)







		

		

				€ 123,47440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 89,51894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 984,70833 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,9%







		

		

				€ 215,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.004

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W













						1,00000cad













						€ 669,60705 +16,5% 













						€ 669,60705















		

				PR







		

		

				€ 669,60705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000















		

				RU







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 928,38705 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97084 = 2% * B)







		

		

				€ 148,54193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 107,69290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.184,62188 +11,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,84%







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.005

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 738,75819 +16,5% 













						€ 738,75819















		

				PR







		

		

				€ 738,75819









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 154,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 147,77000















		

				RU







		

		

				€ 301,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.040,66819 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33014 = 2% * B)







		

		

				€ 166,50691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 120,71751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.327,89261 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,74%







		

		

				€ 301,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.053.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofaseTOS22/1_006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.068.006

		-

		Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W













						1,00000cad













						€ 738,75819 +16,5% 













						€ 738,75819















		

				PR







		

		

				€ 738,75819









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						8,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 176,16000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						8,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 168,88000















		

				RU







		

		

				€ 345,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.083,79819 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46815 = 2% * B)







		

		

				€ 173,40771









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 125,72059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.382,92649 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,95%







		

		

				€ 345,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 1,36392 -42,86% 













						€ 1,36392















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,84053















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 3,54445









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,28875 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02652 = 2% * B)







		

		

				€ 1,32620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,57645 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,86%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 1,61221 -44,79% 













						€ 1,61221















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,96060















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 3,91281









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65711 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02770 = 2% * B)







		

		

				€ 1,38514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,04648 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,95%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 2,02063 -31,62% 













						€ 2,02063















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,15272















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 4,51335









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,25765 -0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02962 = 2% * B)







		

		

				€ 1,48122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,81276 -0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 2,66403 -46,8% 













						€ 2,66403















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,51295















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 5,51698









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,26128 -11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03284 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,09339 -11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,23%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 3,52318 -41,93% 













						€ 3,52318















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,89719















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 6,76037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93597 -9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03820 = 2% * B)







		

		

				€ 1,90976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,23030 -9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,98%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.080.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm













						1,00000m













						€ 4,75249 -45,27% 













						€ 4,75249















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 2,28143















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 8,37392









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,54952 -15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04336 = 2% * B)







		

		

				€ 2,16792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,28918 -15,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,94%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.001

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm













						1,00000m













						€ 4,50444 -28,46% 













						€ 4,50444















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,70000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,84053















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 6,68497









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,42927 -8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03657 = 2% * B)







		

		

				€ 1,82868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,32580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,58375 -8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,53%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.002

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm













						1,00000m













						€ 5,03368 -31,07% 













						€ 5,03368















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,80000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 0,96060















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 7,33428









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,07858 -11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03865 = 2% * B)







		

		

				€ 1,93257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,41227 -11,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,78%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.003

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm













						1,00000m













						€ 5,55823 -19,19% 













						€ 5,55823















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						0,96000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,15272















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 8,05095









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,79525 -3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04094 = 2% * B)







		

		

				€ 2,04724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,32674 -3,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,06%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.005

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm













						1,00000m













						€ 7,04880 -32,33% 













						€ 7,04880















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,26000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,51295















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 9,90175









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,11000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,42220















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,64605 -13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04687 = 2% * B)







		

		

				€ 2,34337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,68836 -13,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 4,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.006

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm













						1,00000m













						€ 8,80629 -36,92% 













						€ 8,80629















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,58000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 1,89719















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 12,04348









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,21908 -18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05510 = 2% * B)







		

		

				€ 2,75505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,99741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,97154 -18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,56%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.054.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuocoTOS22/1_012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.081.007

		-

		Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm













						1,00000m













						€ 11,96469 -24,39% 













						€ 11,96469















		

						TOS22/1_PR.P31.084.001

		-

		Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m













						1,90000m













						€ 1,20075 +117,92% 













						€ 2,28143















		

						TOS22/1_PR.P31.084.002

		-

		Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo













						2,00000cad













						€ 0,67000 +15,52% 













						€ 1,34000















		

				PR







		

		

				€ 15,58612









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,76172 -10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06644 = 2% * B)







		

		

				€ 3,32188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,49196 -10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,54%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.055.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22/1_001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.071.001

		-

		Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 













						1,10000kg













						€ 6,00030 +13% 













						€ 6,60033















		

				PR







		

		

				€ 6,60033









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,75683 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02802 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,17371 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.055.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o pareteTOS22/1_002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.090.001

		-

		Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm













						1,10000kg













						€ 5,74861 +8,26% 













						€ 6,32347















		

				PR







		

		

				€ 6,32347









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,04867 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02576 = 2% * B)







		

		

				€ 1,28779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,27011 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_001 - con diametro collare mm 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.002

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200













						1,00000cad













						€ 98,28805 -10,93% 













						€ 98,28805















		

				PR







		

		

				€ 98,28805









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,75755 -10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33522 = 2% * B)







		

		

				€ 16,76121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,67064 -10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,84%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_002 - con diametro collare mm 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.003

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250













						1,00000cad













						€ 119,02035 -12,05% 













						€ 119,02035















		

				PR







		

		

				€ 119,02035









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,48985 -11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40157 = 2% * B)







		

		

				€ 20,07838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,12505 -11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_003 - con diametro collare mm 300







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.004

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300













						1,00000cad













						€ 68,97240 +20% 













						€ 68,97240















		

				PR







		

		

				€ 68,97240









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,73580 +17,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24555 = 2% * B)







		

		

				€ 12,27773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,91488 +17,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,93%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_004 - con diametro collare mm 315







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.005

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315













						1,00000cad













						€ 141,06690 -6,34% 













						€ 141,06690















		

				PR







		

		

				€ 141,06690









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,69290 -5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47902 = 2% * B)







		

		

				€ 23,95086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,36438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 191,00814 -5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,52%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_005 - con diametro collare mm 350







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.006

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350













						1,00000cad













						€ 187,28770 -13,62% 













						€ 187,28770















		

				PR







		

		

				€ 187,28770









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,91370 -13,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62692 = 2% * B)







		

		

				€ 31,34619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,72599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 249,98588 -13,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,45%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_006 - con diametro collare mm 400







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.007

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400













						1,00000cad













						€ 222,20805 -8,88% 













						€ 222,20805















		

				PR







		

		

				€ 222,20805









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,83405 -8,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73867 = 2% * B)







		

		

				€ 36,93345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,77675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 294,54425 -8,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,93%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_007 - con diametro collare mm 500







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.008

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500













						1,00000cad













						€ 172,34652 -50,13% 













						€ 172,34652















		

				PR







		

		

				€ 172,34652









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,12902 -48,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58601 = 2% * B)







		

		

				€ 29,30064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,24297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 233,67263 -48,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,61%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.056.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatoreTOS22/1_008 - con diametro collare mm 600







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.097.009

		-

		Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600













						1,00000cad













						€ 228,79320 -58,86% 













						€ 228,79320















		

				PR







		

		

				€ 228,79320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,57570 -57,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76664 = 2% * B)







		

		

				€ 38,33211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,79078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 305,69859 -57,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,53%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.003

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 157,99680 +7,38% 













						€ 157,99680















		

				PR







		

		

				€ 157,99680









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,72000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,85440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,19920















		

				RU







		

		

				€ 31,05360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,05040 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60496 = 2% * B)







		

		

				€ 30,24806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,92985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 241,22831 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 31,05360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.005

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 184,20480 +9,87% 













						€ 184,20480















		

				PR







		

		

				€ 184,20480









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,84000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,49680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,73240















		

				RU







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,43400 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70539 = 2% * B)







		

		

				€ 35,26944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,57034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 281,27378 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,88%







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.008

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 273,31200 +22,03% 













						€ 273,31200















		

				PR







		

		

				€ 273,31200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,84000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,49680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,73240















		

				RU







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 309,54120 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99053 = 2% * B)







		

		

				€ 49,52659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,90678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 394,97457 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,17%







		

		

				€ 36,22920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.016

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 294,27840 +17,8% 













						€ 294,27840















		

				PR







		

		

				€ 294,27840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,92000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 20,25840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 19,42120















		

				RU







		

		

				€ 39,67960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,95800 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06867 = 2% * B)







		

		

				€ 53,43328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,73913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,13041 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,31%







		

		

				€ 39,67960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.032

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 348,19200 +13,17% 













						€ 348,19200















		

				PR







		

		

				€ 348,19200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,90080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,95440















		

				RU







		

		

				€ 44,85520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,04720 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25775 = 2% * B)







		

		

				€ 62,88755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,59348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 501,52823 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 44,85520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.057.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120TOS22/1_006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.115.040

		-

		Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 374,40000 +13,15% 













						€ 374,40000















		

				PR







		

		

				€ 374,40000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,31250 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37060 = 2% * B)







		

		

				€ 68,53000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,68425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 546,52675 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,86%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.015

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 1,40120 +13% 













						€ 1,54132















		

				PR







		

		

				€ 1,54132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,02500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,55050















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,07825









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,61957 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00838 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,34257 +7,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,26%







		

		

				€ 1,07825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.016

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 1,80800 +13% 













						€ 1,98880















		

				PR







		

		

				€ 1,98880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,28270 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18872 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,89%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.017

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")













						1,10000m













						€ 2,05660 +13% 













						€ 2,26226















		

				PR







		

		

				€ 2,26226









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55616 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01138 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53767 +8,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,51%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.018

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 2,39560 +13% 













						€ 2,75494















		

				PR







		

		

				€ 2,75494









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48014 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01434 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71666 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,18%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.019

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 2,66680 +13% 













						€ 3,06682















		

				PR







		

		

				€ 3,06682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,79202 +8,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01533 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11461 +8,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,21%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.020

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")













						1,15000m













						€ 3,59340 +13% 













						€ 4,13241















		

				PR







		

		

				€ 4,13241









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,28891 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02012 = 2% * B)







		

		

				€ 1,00623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02465 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,87%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.021

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 4,47480 +13% 













						€ 5,14602















		

				PR







		

		

				€ 5,14602









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,73382 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02475 = 2% * B)







		

		

				€ 1,23741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,86835 +8,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,22%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.022

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")













						1,18000m













						€ 5,60480 +13% 













						€ 6,61366















		

				PR







		

		

				€ 6,61366









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,63276 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03082 = 2% * B)







		

		

				€ 1,54124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29140 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,56%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.023

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102













						1,20000m













						€ 7,72920 +13% 













						€ 9,27504















		

				PR







		

		

				€ 9,27504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29414 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03934 = 2% * B)







		

		

				€ 1,96706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,42612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,68732 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,25%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.024

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")













						1,20000m













						€ 8,90440 +13% 













						€ 10,68528















		

				PR







		

		

				€ 10,68528









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,70438 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04385 = 2% * B)







		

		

				€ 2,19270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,48679 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,27%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.026

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")













						1,20000m













						€ 12,74640 +13% 













						€ 15,29568















		

				PR







		

		

				€ 15,29568









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,74608 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05999 = 2% * B)







		

		

				€ 2,99937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,17455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,92000 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,42%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.027

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 3,07360 +13% 













						€ 3,38096















		

				PR







		

		

				€ 3,38096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,67486 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01496 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,96512 +9,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,69%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.028

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 3,63860 +13% 













						€ 4,00246















		

				PR







		

		

				€ 4,00246









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,72766 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01833 = 2% * B)







		

		

				€ 0,91643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30850 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,61%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.029

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")













						1,10000m













						€ 4,45220 +13% 













						€ 4,89742















		

				PR







		

		

				€ 4,89742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,62262 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02119 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,45046 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,42%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.030

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 5,37880 +13% 













						€ 6,18562















		

				PR







		

		

				€ 6,18562









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,34212 +9,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02669 = 2% * B)







		

		

				€ 1,33474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96769









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,64455 +9,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,26%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.031

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 6,01160 +13% 













						€ 6,91334















		

				PR







		

		

				€ 6,91334









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,50114 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03040 = 2% * B)







		

		

				€ 1,52018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,12345 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.032

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")













						1,15000m













						€ 7,36760 +13% 













						€ 8,47274















		

				PR







		

		

				€ 8,47274









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,49184 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03677 = 2% * B)







		

		

				€ 1,83869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,66358 +9,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,59%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.033

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 9,35640 +13% 













						€ 10,75986















		

				PR







		

		

				€ 10,75986









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,77896 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04409 = 2% * B)







		

		

				€ 2,20463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,58195 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,17%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.034

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")













						1,18000m













						€ 10,26040 +13% 













						€ 12,10727















		

				PR







		

		

				€ 12,10727









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,55767 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04978 = 2% * B)







		

		

				€ 2,48923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,80469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,85159 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,38%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.035

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")













						1,20000m













						€ 15,18720 +13% 













						€ 18,22464















		

				PR







		

		

				€ 18,22464









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,10634 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07074 = 2% * B)







		

		

				€ 3,53701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,56434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,20769 +10,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.036

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")













						1,10000m













						€ 10,71240 +13% 













						€ 11,78364















		

				PR







		

		

				€ 11,78364









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,07754 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04185 = 2% * B)







		

		

				€ 2,09241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,68695 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.037

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")













						1,10000m













						€ 11,93280 +13% 













						€ 13,12608















		

				PR







		

		

				€ 13,12608









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,85128 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04752 = 2% * B)







		

		

				€ 2,37620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,95023 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,1%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.038

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")













						1,10000m













						€ 13,42440 +13% 













						€ 14,76684















		

				PR







		

		

				€ 14,76684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,88080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,84440















		

				RU







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,49204 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05277 = 2% * B)







		

		

				€ 2,63873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,91308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,04385 +11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 1,72520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.039

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)













						1,15000m













						€ 15,63920 +13% 













						€ 17,98508















		

				PR







		

		

				€ 17,98508









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,05000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,10100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,14158 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06445 = 2% * B)







		

		

				€ 3,22265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,70065 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 2,15650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.040

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)













						1,15000m













						€ 17,31160 +13% 













						€ 19,90834















		

				PR







		

		

				€ 19,90834









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,06000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,32120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,26660















		

				RU







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,49614 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07199 = 2% * B)







		

		

				€ 3,59938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,70507 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 2,58780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.041

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")













						1,15000m













						€ 21,47000 +13% 













						€ 24,69050















		

				PR







		

		

				€ 24,69050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,70960 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08867 = 2% * B)







		

		

				€ 4,43354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,35745 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,54%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.042

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)













						1,15000m













						€ 25,99000 +13% 













						€ 29,88850















		

				PR







		

		

				€ 29,88850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,90760 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10530 = 2% * B)







		

		

				€ 5,26522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,81728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,99010 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,19%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.043

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")













						1,18000m













						€ 30,05800 +13% 













						€ 35,46844















		

				PR







		

		

				€ 35,46844









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,91884 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12454 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,66044 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,95%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.063.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						TOS22/1_030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.050.044

		-

		Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")













						1,20000m













						€ 43,39200 +13% 













						€ 52,07040















		

				PR







		

		

				€ 52,07040









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,95210 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17905 = 2% * B)







		

		

				€ 8,95234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,49044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,39488 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,44%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.001

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000m













						€ 39,22260 +8,26% 













						€ 39,22260















		

						TOS22/1_PR.P31.096.043

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm













						0,25000cad













						€ 7,66481 +8,26% 













						€ 1,91620















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 43,32024









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,97944 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20153 = 2% * B)







		

		

				€ 10,07671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,30562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,36177 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.002

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000m













						€ 45,31764 +8,26% 













						€ 45,31764















		

						TOS22/1_PR.P31.096.044

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm













						0,25000cad













						€ 10,63113 +8,26% 













						€ 2,65778















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 50,15686









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,81606 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22341 = 2% * B)







		

		

				€ 11,17057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,08529 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,07%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.003

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000m













						€ 51,42350 +8,26% 













						€ 51,42350















		

						TOS22/1_PR.P31.096.045

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm













						0,25000cad













						€ 14,99401 +8,26% 













						€ 3,74850















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 57,35344









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,44000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 10,37080















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,44000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,28840















		

				RU







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,01264 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24644 = 2% * B)







		

		

				€ 12,32202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,93347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 98,26813 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,01%







		

		

				€ 19,65920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.004

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000m













						€ 59,26152 +8,26% 













						€ 59,26152















		

						TOS22/1_PR.P31.096.046

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm













						0,25000cad













						€ 18,47998 +8,26% 













						€ 4,62000















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 66,06296









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,40296 +6,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28289 = 2% * B)







		

		

				€ 14,14447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 112,80217 +6,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.005

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000m













						€ 66,80725 +8,26% 













						€ 66,80725















		

						TOS22/1_PR.P31.096.047

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm













						0,25000cad













						€ 21,18648 +8,26% 













						€ 5,29662















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 74,28531









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,62531 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30920 = 2% * B)







		

		

				€ 15,46005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 123,29390 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.006

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 23,53572 +8,26% 













						€ 23,53572















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 25,71716









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,05716 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15378 = 2% * B)







		

		

				€ 7,68915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,32094 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,43%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.007

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 29,63076 +8,26% 













						€ 29,63076















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 31,81220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,15220 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17329 = 2% * B)







		

		

				€ 8,66435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,09821 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,33%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.008

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 38,34569 +8,26% 













						€ 38,34569















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 40,52713









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,86713 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20117 = 2% * B)







		

		

				€ 10,05874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,21846 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,85%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.009

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 41,83166 +8,26% 













						€ 41,83166















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 44,01310









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,35310 +5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21233 = 2% * B)







		

		

				€ 10,61650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,66656 +5,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,39%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.010

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 47,06062 +8,26% 













						€ 47,06062















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 49,24206









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,58206 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22906 = 2% * B)







		

		

				€ 11,45313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,33871 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,46%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.011

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 46,19454 +8,26% 













						€ 46,19454















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 48,37598









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,71598 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22629 = 2% * B)







		

		

				€ 11,31456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,23359 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,76%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.012

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 59,26152 +8,26% 













						€ 59,26152















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 61,44296









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,78296 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26811 = 2% * B)







		

		

				€ 13,40527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,90705 +6,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.013

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 76,69138 +8,26% 













						€ 76,69138















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 78,87282









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,21282 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32388 = 2% * B)







		

		

				€ 16,19405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,74069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,14756 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,3%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.014

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 79,31128 +8,26% 













						€ 79,31128















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 81,49272









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,83272 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33226 = 2% * B)







		

		

				€ 16,61324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 132,49056 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,86%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.015

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 85,40631 +8,26% 













						€ 85,40631















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 87,58775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,92775 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35177 = 2% * B)







		

		

				€ 17,58844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,75162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 140,26781 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,93%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.016

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm













						1,00000cad













						€ 56,45759 +8,26% 













						€ 56,45759















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 58,63903









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,97903 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25913 = 2% * B)







		

		

				€ 12,95664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,32924 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.017

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm













						1,00000cad













						€ 77,56829 +8,26% 













						€ 77,56829















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 79,74973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,08973 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32669 = 2% * B)







		

		

				€ 16,33436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84241









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,26650 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.018

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 176,48545 +8,26% 













						€ 176,48545















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 178,66689









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,00689 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64322 = 2% * B)







		

		

				€ 32,16110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,31680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 256,48479 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.019

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 195,21443 +8,26% 













						€ 195,21443















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 197,39587









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,73587 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70315 = 2% * B)







		

		

				€ 35,15774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,48936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,38297 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,97%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.020

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 224,41215 +8,26% 













						€ 224,41215















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 226,59359









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 248,93359 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79659 = 2% * B)







		

		

				€ 39,82937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,87630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 317,63926 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.021

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 250,98998 +8,26% 













						€ 250,98998















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 253,17142









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 275,51142 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88164 = 2% * B)







		

		

				€ 44,08183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,95933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 351,55258 +7,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,35%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.022

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 280,62075 +8,26% 













						€ 280,62075















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 282,80219









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,14219 +7,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97646 = 2% * B)







		

		

				€ 48,82275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,39649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 389,36143 +7,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.023

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 129,85787 +8,26% 













						€ 129,85787















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 132,03931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,37931 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49401 = 2% * B)







		

		

				€ 24,70069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 196,98800 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,34%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.024

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 142,05877 +8,26% 













						€ 142,05877















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 144,24021









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,58021 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53306 = 2% * B)







		

		

				€ 26,65283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,32330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 212,55634 +7,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,51%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		

		Pagina  di 





header1_image1.jpg

“N| Regione Toscana







part11.docx
		

		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.025

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 157,74565 +8,26% 













						€ 157,74565















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 159,92709









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,26709 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58325 = 2% * B)







		

		

				€ 29,16273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,14298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 232,57280 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.026

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 174,74247 +8,26% 













						€ 174,74247















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 176,92391









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,26391 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63764 = 2% * B)







		

		

				€ 31,88223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,11461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 254,26075 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,79%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.027

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 190,86238 +8,26% 













						€ 190,86238















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 193,04382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,38382 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68923 = 2% * B)







		

		

				€ 34,46141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,98452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 274,82975 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,13%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.028

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 182,14745 +8,26% 













						€ 182,14745















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 184,32889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,66889 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66134 = 2% * B)







		

		

				€ 33,06702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,97359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 263,70950 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.029

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 197,83432 +8,26% 













						€ 197,83432















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 200,01576









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,35576 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71154 = 2% * B)







		

		

				€ 35,57692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,79327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 283,72595 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,87%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.030

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 217,87325 +8,26% 













						€ 217,87325















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 220,05469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,39469 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77566 = 2% * B)







		

		

				€ 38,78315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,11778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 309,29562 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,22%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.031

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 240,09903 +8,26% 













						€ 240,09903















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 242,28047









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 264,62047 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84679 = 2% * B)







		

		

				€ 42,33928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,69598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 337,65573 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.032

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 260,58182 +8,26% 













						€ 260,58182















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 262,76326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 285,10326 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91233 = 2% * B)







		

		

				€ 45,61652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,07198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,79176 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.033

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 129,42483 +8,26% 













						€ 129,42483















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 131,60627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,94627 +7,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49263 = 2% * B)







		

		

				€ 24,63140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,85777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 196,43544 +7,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,37%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.034

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 144,66784 +8,26% 













						€ 144,66784















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 146,84928









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,18928 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54141 = 2% * B)







		

		

				€ 27,07028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,62596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 215,88552 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,35%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.035

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 163,84068 +8,26% 













						€ 163,84068















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 166,02212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,36212 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60276 = 2% * B)







		

		

				€ 30,13794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,85001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 240,35007 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,29%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.036

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 186,06646 +8,26% 













						€ 186,06646















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 188,24790









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,58790 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67388 = 2% * B)







		

		

				€ 33,69406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,42820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 268,71016 +7,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,31%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.037

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 208,29224 +8,26% 













						€ 208,29224















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 210,47368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,81368 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74500 = 2% * B)







		

		

				€ 37,25019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,00639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,07026 +7,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,52%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.038

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 182,14745 +8,26% 













						€ 182,14745















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 184,32889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,66889 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66134 = 2% * B)







		

		

				€ 33,06702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,97359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 263,70950 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.039

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm













						1,00000cad













						€ 202,63024 +8,26% 













						€ 202,63024















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 204,81168









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,15168 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72689 = 2% * B)







		

		

				€ 36,34427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,34960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,84555 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.040

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm













						1,00000cad













						€ 229,64111 +8,26% 













						€ 229,64111















		

						TOS22/1_PR.P31.096.048

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 231,82255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,16255 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81332 = 2% * B)







		

		

				€ 40,66601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,48286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 324,31142 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,89%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.041

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm













						1,00000cad













						€ 260,14878 +8,26% 













						€ 260,14878















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 262,33022









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,67022 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91094 = 2% * B)







		

		

				€ 45,54724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,02175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,23921 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.042

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm













						1,00000cad













						€ 291,52253 +8,26% 













						€ 291,52253















		

						TOS22/1_PR.P31.096.049

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm













						0,50000cad













						€ 4,36288 +8,26% 













						€ 2,18144















		

				PR







		

		

				€ 293,70397









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,04397 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01134 = 2% * B)







		

		

				€ 50,56704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,66110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 403,27211 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.050

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 1,74299 +8,26% 













						€ 1,74299















		

				PR







		

		

				€ 1,74299









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,63659 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 2% * B)







		

		

				€ 0,42185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36428 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,56%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.051

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 2,61989 +8,26% 













						€ 2,61989















		

				PR







		

		

				€ 2,61989









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51349 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01124 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48322 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.052

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 3,92984 +8,26% 













						€ 3,92984















		

				PR







		

		

				€ 3,92984









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,82344 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01544 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77175









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,15471 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.053

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 5,67282 +8,26% 













						€ 5,67282















		

				PR







		

		

				€ 5,67282









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56642 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02101 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76171









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,37876 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,67%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.064.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli &#62; 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo &#62;= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.096.054

		-

		Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm













						1,00000cad













						€ 7,84885 +8,26% 













						€ 7,84885















		

				PR







		

		

				€ 7,84885









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,47140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,42220















		

				RU







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,74245 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02798 = 2% * B)







		

		

				€ 1,39879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,15536 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,01%







		

		

				€ 0,89360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.003

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori













						1,00000cad













						€ 181,20960 +20% 













						€ 181,20960















		

				PR







		

		

				€ 181,20960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,01760 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66566 = 2% * B)







		

		

				€ 33,28282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,13004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,43046 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,1%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.004

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori













						1,00000cad













						€ 171,05445 -24,49% 













						€ 171,05445















		

				PR







		

		

				€ 171,05445









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,86245 -21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63316 = 2% * B)







		

		

				€ 31,65799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,95204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 252,47248 -21,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.005

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori













						1,00000cad













						€ 125,94225 -32,9% 













						€ 125,94225















		

				PR







		

		

				€ 125,94225









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,75025 -28,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48880 = 2% * B)







		

		

				€ 24,44004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 194,90932 -28,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,75%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.065.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						TOS22/1_004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.108.006

		-

		Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori













						1,00000cad













						€ 192,02880 +11,1% 













						€ 192,02880















		

				PR







		

		

				€ 192,02880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,83680 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70028 = 2% * B)







		

		

				€ 35,01389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,38507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 279,23576 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,6%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.001

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 32,19840 +2,49% 













						€ 32,19840















		

				PR







		

		

				€ 32,19840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,02800 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13449 = 2% * B)







		

		

				€ 6,72448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,62773 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,33%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.002

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 52,83280 +41,02% 













						€ 52,83280















		

				PR







		

		

				€ 52,83280









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,66240 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20052 = 2% * B)







		

		

				€ 10,02598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,26884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,95722 +32,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.003

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 61,62150 +38,41% 













						€ 61,62150















		

				PR







		

		

				€ 61,62150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,45110 +31,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22864 = 2% * B)







		

		

				€ 11,43218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,28833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,17161 +31,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,78%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.004

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 69,18990 +31,16% 













						€ 69,18990















		

				PR







		

		

				€ 69,18990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,01950 +26,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25286 = 2% * B)







		

		

				€ 12,64312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,16626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,82888 +26,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,75%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.005

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 75,68110 +29,93% 













						€ 75,68110















		

				PR







		

		

				€ 75,68110









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,51070 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27363 = 2% * B)







		

		

				€ 13,68171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,91924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,11165 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,01%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.006

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 88,36960 +24,94% 













						€ 88,36960















		

				PR







		

		

				€ 88,36960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,19920 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31424 = 2% * B)







		

		

				€ 15,71187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,30218 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,84%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.007

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,74604 -42,2% 













						€ 27,74604















		

				PR







		

		

				€ 27,74604









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,25644 -33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12882 = 2% * B)







		

		

				€ 6,44103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,36722 -33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,35%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.008

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 67,55995 +45,93% 













						€ 67,55995















		

				PR







		

		

				€ 67,55995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,07035 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25623 = 2% * B)







		

		

				€ 12,81126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,16977 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,24%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.009

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 77,87370 +38,87% 













						€ 77,87370















		

				PR







		

		

				€ 77,87370









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,38410 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28923 = 2% * B)







		

		

				€ 14,46146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,33012 +32,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,85%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.010

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 88,19320 +32,71% 













						€ 88,19320















		

				PR







		

		

				€ 88,19320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,70360 +27,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32225 = 2% * B)







		

		

				€ 16,11258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 128,49780 +27,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,74%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.011

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 98,09230 +30,75% 













						€ 98,09230















		

				PR







		

		

				€ 98,09230









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,60270 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35393 = 2% * B)







		

		

				€ 17,69643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,12904 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.012

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 116,20185 +27,85% 













						€ 116,20185















		

				PR







		

		

				€ 116,20185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,71225 +24,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41188 = 2% * B)







		

		

				€ 20,59396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,93062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 164,23683 +24,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,62%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.013

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 50,16960 +4,08% 













						€ 50,16960















		

				PR







		

		

				€ 50,16960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,25440 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21201 = 2% * B)







		

		

				€ 10,60070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,68551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,54061 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.014

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 74,34037 +7,74% 













						€ 74,34037















		

				PR







		

		

				€ 74,34037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,42517 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28936 = 2% * B)







		

		

				€ 14,46803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,38252 +6,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.015

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 92,94780 +25,45% 













						€ 92,94780















		

				PR







		

		

				€ 92,94780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,03260 +21,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34890 = 2% * B)







		

		

				€ 17,44522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 139,12560 +21,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.016

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 104,96485 +37,66% 













						€ 104,96485















		

				PR







		

		

				€ 104,96485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,04965 +31,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38736 = 2% * B)







		

		

				€ 19,36794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,45935 +31,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,41%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.017

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 117,81120 +35,45% 













						€ 117,81120















		

				PR







		

		

				€ 117,81120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,89600 +30,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42847 = 2% * B)







		

		

				€ 21,42336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,53194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,85130 +30,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.018

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 139,40785 +32,78% 













						€ 139,40785















		

				PR







		

		

				€ 139,40785









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,49265 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49758 = 2% * B)







		

		

				€ 24,87882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,03715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 198,40862 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.019

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 38,24184 -40,43% 













						€ 38,24184















		

				PR







		

		

				€ 38,24184









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00744 -31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18242 = 2% * B)







		

		

				€ 9,12119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,74149 -31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,8%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.020

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 100,79350 +39,41% 













						€ 100,79350















		

				PR







		

		

				€ 100,79350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,55910 +31,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38259 = 2% * B)







		

		

				€ 19,12946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,55742 +31,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,3%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.021

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 96,98395 +7,76% 













						€ 96,98395















		

				PR







		

		

				€ 96,98395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,74955 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37040 = 2% * B)







		

		

				€ 18,51993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,42695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 147,69643 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,71%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.022

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 121,48860 +34,2% 













						€ 121,48860















		

				PR







		

		

				€ 121,48860









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,25420 +28,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44881 = 2% * B)







		

		

				€ 22,44067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,96436 +28,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,49%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.023

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 137,37420 +33,61% 













						€ 137,37420















		

				PR







		

		

				€ 137,37420









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,13980 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49965 = 2% * B)







		

		

				€ 24,98237









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,11222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 199,23439 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,42%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.024

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 162,52185 +29,31% 













						€ 162,52185















		

				PR







		

		

				€ 162,52185









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,28745 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58012 = 2% * B)







		

		

				€ 29,00599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,02934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 231,32278 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.025

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 68,88960 +7,97% 













						€ 68,88960















		

				PR







		

		

				€ 68,88960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,33600 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28908 = 2% * B)







		

		

				€ 14,45376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,26874 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.026

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 117,28980 +43,38% 













						€ 117,28980















		

				PR







		

		

				€ 117,28980









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,73620 +34,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44396 = 2% * B)







		

		

				€ 22,19779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,09340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 177,02739 +34,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.027

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 133,42135 +24,53% 













						€ 133,42135















		

				PR







		

		

				€ 133,42135









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,86775 +20,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49558 = 2% * B)







		

		

				€ 24,77884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,96466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 197,61125 +20,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,85%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.028

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 150,18030 +38,1% 













						€ 150,18030















		

				PR







		

		

				€ 150,18030









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,62670 +32,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54921 = 2% * B)







		

		

				€ 27,46027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,90870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 218,99567 +32,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,79%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.029

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 162,14745 +16,9% 













						€ 162,14745















		

				PR







		

		

				€ 162,14745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,59385 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58750 = 2% * B)







		

		

				€ 29,37502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,29689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,26576 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,15%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.030

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 192,72190 +33,16% 













						€ 192,72190















		

				PR







		

		

				€ 192,72190









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,16830 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68534 = 2% * B)







		

		

				€ 34,26693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,84352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 273,27875 +29,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,85%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.031

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 53,23584 -12,15% 













						€ 53,23584















		

				PR







		

		

				€ 53,23584









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,57584 -8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24184 = 2% * B)







		

		

				€ 12,09213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,43477 -8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,17%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.032

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 151,43380 +74,98% 













						€ 151,43380















		

				PR







		

		

				€ 151,43380









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,77380 +60,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55608 = 2% * B)







		

		

				€ 27,80381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,15776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 221,73537 +60,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,08%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.033

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 166,69125 +74,18% 













						€ 166,69125















		

				PR







		

		

				€ 166,69125









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,03125 +60,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60490 = 2% * B)







		

		

				€ 30,24500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,92763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 241,20388 +60,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,26%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.034

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 186,14250 +63,71% 













						€ 186,14250















		

				PR







		

		

				€ 186,14250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,48250 +53,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66714 = 2% * B)







		

		

				€ 33,35720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,18397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 266,02367 +53,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,4%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.035

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 169,87150 +53,04% 













						€ 169,87150















		

				PR







		

		

				€ 169,87150









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,21150 +44,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61508 = 2% * B)







		

		

				€ 30,75384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,29653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,26187 +44,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,11%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.036

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 238,75375 +31,89% 













						€ 238,75375















		

				PR







		

		

				€ 238,75375









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 261,09375 +28,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83550 = 2% * B)







		

		

				€ 41,77500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,28688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 333,15563 +28,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,71%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.037

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm













						1,00000cad













						€ 61,47540 -44,91% 













						€ 61,47540















		

				PR







		

		

				€ 61,47540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,30500 -41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22818 = 2% * B)







		

		

				€ 11,40880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,98518 -41,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,8%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.038

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm













						1,00000cad













						€ 174,49780 +46,56% 













						€ 174,49780















		

				PR







		

		

				€ 174,49780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,28000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 6,59960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,00820 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59843 = 2% * B)







		

		

				€ 29,92131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,69295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 238,62246 +42,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 12,51040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.039

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm













						1,00000cad













						€ 198,55360 +46,05% 













						€ 198,55360















		

				PR







		

		

				€ 198,55360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,36000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 8,48520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,63840 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68684 = 2% * B)







		

		

				€ 34,34214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,89805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 273,87859 +41,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 16,08480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.040

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm













						1,00000cad













						€ 223,24255 +37,68% 













						€ 223,24255















		

				PR







		

		

				€ 223,24255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,42000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 9,89940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,00815 +33,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77443 = 2% * B)







		

		

				€ 38,72130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,07295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 308,80240 +33,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,08%







		

		

				€ 18,76560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.041

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 204,82915 +6,35% 













						€ 204,82915















		

				PR







		

		

				€ 204,82915









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,27555 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72408 = 2% * B)







		

		

				€ 36,20409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,24796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,72760 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,43%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.112.042

		-

		Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 241,53210 +1,4% 













						€ 241,53210















		

				PR







		

		

				€ 241,53210









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 263,87210 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84439 = 2% * B)







		

		

				€ 42,21954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,60916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 336,70080 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,63%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.098.001

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm













						1,00000cad













						€ 8,01820 -27,34% 













						€ 8,01820















		

				PR







		

		

				€ 8,01820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,95420 -14,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05425 = 2% * B)







		

		

				€ 2,71267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,63356 -14,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,31%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.098.002

		-

		Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm













						1,00000cad













						€ 12,33655 -30,56% 













						€ 12,33655















		

				PR







		

		

				€ 12,33655









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,27255 -19,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06807 = 2% * B)







		

		

				€ 3,40361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,46762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,14378 -19,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,92%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.001

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm













						1,00000cad













						€ 10,73415 +9,62% 













						€ 10,73415















		

				PR







		

		

				€ 10,73415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,67015 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06294 = 2% * B)







		

		

				€ 3,14722









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,09911 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,6%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.002

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm













						1,00000cad













						€ 18,13200 +9,49% 













						€ 18,13200















		

				PR







		

		

				€ 18,13200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,06800 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08662 = 2% * B)







		

		

				€ 4,33088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,13989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,53877 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,87%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.066.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaioTOS22/1_047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.099.003

		-

		Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm













						1,00000cad













						€ 21,09585 +4,39% 













						€ 21,09585















		

				PR







		

		

				€ 21,09585









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,03185 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09610 = 2% * B)







		

		

				€ 4,80510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,48370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,32065 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.001

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 19,33950 -23,58% 













						€ 19,33950















		

				PR







		

		

				€ 19,33950









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,48830 -18,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,23813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,79907 -18,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,15%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.002

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 22,41900 -24,72% 













						€ 22,41900















		

				PR







		

		

				€ 22,41900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,56780 -19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09462 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,72852 -19,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,95%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.003

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm













						1,00000cad













						€ 25,80325 -28,03% 













						€ 25,80325















		

				PR







		

		

				€ 25,80325









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,95205 -23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10545 = 2% * B)







		

		

				€ 5,27233









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,82244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,04682 -23,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.004

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 23,31090 -30,65% 













						€ 23,31090















		

				PR







		

		

				€ 23,31090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45970 -25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09747 = 2% * B)







		

		

				€ 4,87355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,86658 -25,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,39%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.005

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 27,70270 -27,7% 













						€ 27,70270















		

				PR







		

		

				€ 27,70270









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,85150 -23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11152 = 2% * B)







		

		

				€ 5,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,04277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,47051 -23,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.006

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 31,76035 -27,5% 













						€ 31,76035















		

				PR







		

		

				€ 31,76035









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,90915 -23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12451 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,64807 -23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,4%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.007

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm













						1,00000cad













						€ 35,77200 -25,3% 













						€ 35,77200















		

				PR







		

		

				€ 35,77200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,92080 -21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13735 = 2% * B)







		

		

				€ 6,86733









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,76694 -21,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,05%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.008

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 27,70270 -29,9% 













						€ 27,70270















		

				PR







		

		

				€ 27,70270









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,85150 -25,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11152 = 2% * B)







		

		

				€ 5,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,04277









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,47051 -25,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.009

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 32,98065 -25,43% 













						€ 32,98065















		

				PR







		

		

				€ 32,98065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,12945 -21,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12841 = 2% * B)







		

		

				€ 6,42071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,65502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,20518 -21,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,96%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.010

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 37,71745 -24,78% 













						€ 37,71745















		

				PR







		

		

				€ 37,71745









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,77120















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,86625 -21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14357 = 2% * B)







		

		

				€ 7,17860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,20449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,24934 -21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,49%







		

		

				€ 7,14880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.011

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm













						1,00000cad













						€ 42,73665 -22,09% 













						€ 42,73665















		

				PR







		

		

				€ 42,73665









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,67265 -18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16535 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,99403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,93430 -18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,55%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.012

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 36,05250 -58,27% 













						€ 36,05250















		

				PR







		

		

				€ 36,05250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,98850 -52,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14396 = 2% * B)







		

		

				€ 7,19816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,21867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,40533 -52,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.013

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 49,66105 -31,05% 













						€ 49,66105















		

				PR







		

		

				€ 49,66105









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,71400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,59705 -27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18751 = 2% * B)







		

		

				€ 9,37553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,76984 -27,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 8,93600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.014

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm













						1,00000cad













						€ 56,16505 -29,74% 













						€ 56,16505















		

				PR







		

		

				€ 56,16505









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,99465 -26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21118 = 2% * B)







		

		

				€ 10,55914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,65538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,20917 -26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,67%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.067.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						TOS22/1_015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.114.015

		-

		Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm













						1,00000cad













						€ 91,47970 +8,26% 













						€ 91,47970















		

				PR







		

		

				€ 91,47970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,30930 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32419 = 2% * B)







		

		

				€ 16,20949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,75188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,27067 +7,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,6%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.001

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 246,45465 +80,95% 













						€ 246,45465















		

				PR







		

		

				€ 246,45465









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,90105 +70,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85728 = 2% * B)







		

		

				€ 42,86417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,07652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 341,84174 +70,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,27%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.002

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 203,33065 +64,73% 













						€ 203,33065















		

				PR







		

		

				€ 203,33065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 224,77705 +55,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71929 = 2% * B)







		

		

				€ 35,96433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,07414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 286,81552 +55,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,48%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.003

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 186,45120 +44,21% 













						€ 186,45120















		

				PR







		

		

				€ 186,45120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,89760 +38,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66527 = 2% * B)







		

		

				€ 33,26362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,11612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,27734 +38,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.004

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 279,52090 +65,64% 













						€ 279,52090















		

				PR







		

		

				€ 279,52090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 300,96730 +58,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96310 = 2% * B)







		

		

				€ 48,15477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,91221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 384,03428 +58,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,58%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.005

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 311,97765 +64,68% 













						€ 311,97765















		

				PR







		

		

				€ 311,97765









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,42405 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06696 = 2% * B)







		

		

				€ 53,34785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,67719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 425,44909 +58,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.006

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 207,46945 +68,67% 













						€ 207,46945















		

				PR







		

		

				€ 207,46945









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,80945 +58,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73539 = 2% * B)







		

		

				€ 36,76951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,65790









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 293,23686 +58,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,62%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.007

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 251,64525 +65,64% 













						€ 251,64525















		

				PR







		

		

				€ 251,64525









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 273,98525 +57,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87675 = 2% * B)







		

		

				€ 43,83764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,78229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 349,60518 +57,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,39%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.008

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 305,36995 +71,56% 













						€ 305,36995















		

				PR







		

		

				€ 305,36995









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,60355 +63,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05153 = 2% * B)







		

		

				€ 52,57657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,11801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 419,29813 +63,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,54%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.009

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 368,47230 +41,61% 













						€ 368,47230















		

				PR







		

		

				€ 368,47230









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70590 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25346 = 2% * B)







		

		

				€ 62,67294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,43788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 499,81672 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,65%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.010

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 381,93220 +74,64% 













						€ 381,93220















		

				PR







		

		

				€ 381,93220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 405,16580 +67,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29653 = 2% * B)







		

		

				€ 64,82653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,99923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 516,99156 +67,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.011

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm













						1,00000cad













						€ 252,39880 +73,11% 













						€ 252,39880















		

				PR







		

		

				€ 252,39880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,48000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,31360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 273,84520 +64,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87630 = 2% * B)







		

		

				€ 43,81523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,76604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 349,42647 +64,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,14%







		

		

				€ 21,44640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.012

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 299,10000 +70,72% 













						€ 299,10000















		

				PR







		

		

				€ 299,10000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,44000 +62,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02861 = 2% * B)







		

		

				€ 51,43040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,28704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 410,15744 +62,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,45%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.013

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 362,55975 +81,46% 













						€ 362,55975















		

				PR







		

		

				€ 362,55975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 385,79335 +73,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23454 = 2% * B)







		

		

				€ 61,72694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,75203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,27232 +73,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,72%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.014

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 410,39482 +82,03% 













						€ 410,39482















		

				PR







		

		

				€ 410,39482









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,54000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,72780















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,54000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,39940















		

				RU







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 434,52202 +74,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39047 = 2% * B)







		

		

				€ 69,52352









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,40455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 554,45009 +74,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,35%







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.015

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 458,88045 +83,08% 













						€ 458,88045















		

				PR







		

		

				€ 458,88045









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,19920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,82160















		

				RU







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 483,90125 +75,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54848 = 2% * B)







		

		

				€ 77,42420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,13255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 617,45800 +75,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,05%







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.016

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 508,65987 +85,3% 













						€ 508,65987















		

				PR







		

		

				€ 508,65987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,67060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,24380















		

				RU







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 534,57427 +78,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71064 = 2% * B)







		

		

				€ 85,53188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,01062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 682,11677 +78,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.017

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm













						1,00000cad













						€ 355,65265 +78,41% 













						€ 355,65265















		

				PR







		

		

				€ 355,65265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 11,78500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 377,99265 +70,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20958 = 2% * B)







		

		

				€ 60,47882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,84715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 482,31862 +70,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,63%







		

		

				€ 22,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.018

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm













						1,00000cad













						€ 425,01082 +87,02% 













						€ 425,01082















		

				PR







		

		

				€ 425,01082









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,25640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,24442 +79,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43438 = 2% * B)







		

		

				€ 71,71911









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,99635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 571,95988 +79,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,06%







		

		

				€ 23,23360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.019

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 480,86772 +89,13% 













						€ 480,86772















		

				PR







		

		

				€ 480,86772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,54000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,72780















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,54000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,39940















		

				RU







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 504,99492 +81,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61598 = 2% * B)







		

		

				€ 80,79919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,57941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 644,37352 +81,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,74%







		

		

				€ 24,12720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.020

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 537,43407 +90,78% 













						€ 537,43407















		

				PR







		

		

				€ 537,43407









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,19920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,82160















		

				RU







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 562,45487 +83,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79986 = 2% * B)







		

		

				€ 89,99278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,24477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 717,69242 +83,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,49%







		

		

				€ 25,02080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.021

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 601,49742 +96,28% 













						€ 601,49742















		

				PR







		

		

				€ 601,49742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,67060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,24380















		

				RU







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 627,41182 +88,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00772 = 2% * B)







		

		

				€ 100,38589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,77977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 800,57748 +88,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,24%







		

		

				€ 25,91440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.022

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 736,97382 +137,01% 













						€ 736,97382















		

				PR







		

		

				€ 736,97382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,66600















		

				RU







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 763,78182 +126,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44410 = 2% * B)







		

		

				€ 122,20509









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 88,59869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 974,58560 +126,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,75%







		

		

				€ 26,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.023

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm













						1,00000cad













						€ 618,34272 +80,33% 













						€ 618,34272















		

				PR







		

		

				€ 618,34272









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,62000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,61340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,62000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,08820















		

				RU







		

		

				€ 27,70160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 646,04432 +74,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06734 = 2% * B)







		

		

				€ 103,36709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,94114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 824,35255 +74,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,36%







		

		

				€ 27,70160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.024

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm













						1,00000cad













						€ 690,67920 +86,27% 













						€ 690,67920















		

				PR







		

		

				€ 690,67920









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,64000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 15,08480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,64000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,51040















		

				RU







		

		

				€ 28,59520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 719,27440 +80,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30168 = 2% * B)







		

		

				€ 115,08390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 83,43583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 917,79413 +80,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,12%







		

		

				€ 28,59520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.025

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm













						1,00000cad













						€ 774,68560 +92,56% 













						€ 774,68560















		

				PR







		

		

				€ 774,68560









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,66000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 15,55620















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,66000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 13,93260















		

				RU







		

		

				€ 29,48880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 804,17440 +86,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57336 = 2% * B)







		

		

				€ 128,66790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 93,28423









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.026,12653 +86,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,87%







		

		

				€ 29,48880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.026

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm













						1,00000cad













						€ 921,76732 +112,27% 













						€ 921,76732















		

				PR







		

		

				€ 921,76732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,68000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 16,02760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,68000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 14,35480















		

				RU







		

		

				€ 30,38240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 952,14972 +105,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,04688 = 2% * B)







		

		

				€ 152,34396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 110,44937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.214,94305 +105,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,5%







		

		

				€ 30,38240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.068.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completadi controtelaio, delle dimensioni di:						TOS22/1_027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.113.027

		-

		Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm













						1,00000cad













						€ 998,01222 +129,82% 













						€ 998,01222















		

				PR







		

		

				€ 998,01222









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,70000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 16,49900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,70000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 14,77700















		

				RU







		

		

				€ 31,27600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.029,28822 +121,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29372 = 2% * B)







		

		

				€ 164,68612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 119,39743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.313,37177 +121,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,38%







		

		

				€ 31,27600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.001

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 197,82883 +23,33% 













						€ 197,82883















		

				PR







		

		

				€ 215,10653









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,88903 +21,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72284 = 2% * B)







		

		

				€ 36,14224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,20313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,23440 +21,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,74%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.002

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 200,28093 +21,57% 













						€ 200,28093















		

				PR







		

		

				€ 217,55863









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,34113 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73069 = 2% * B)







		

		

				€ 36,53458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,48757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 291,36328 +19,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.003

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 202,30504 +20,19% 













						€ 202,30504















		

				PR







		

		

				€ 219,58274









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,65914 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74131 = 2% * B)







		

		

				€ 37,06546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,87246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 295,59706 +18,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,09%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.004

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 204,20062 +18,94% 













						€ 204,20062















		

				PR







		

		

				€ 221,47832









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,55472 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74738 = 2% * B)







		

		

				€ 37,36876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,09235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 298,01583 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,05%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.005

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 198,86870 +13% 













						€ 198,86870















		

				PR







		

		

				€ 216,14640









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,08540 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73307 = 2% * B)







		

		

				€ 36,65366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,57391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 292,31297 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,43%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.006

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 212,02190 +13% 













						€ 212,02190















		

				PR







		

		

				€ 229,29960









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,23860 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77516 = 2% * B)







		

		

				€ 38,75818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,09968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 309,09646 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,19%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.007

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 250,96797 +11,11% 













						€ 250,96797















		

				PR







		

		

				€ 268,24567









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 281,18467 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89979 = 2% * B)







		

		

				€ 44,98955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,61742









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 358,79164 +10,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,61%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.008

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 254,27604 +9,73% 













						€ 254,27604















		

				PR







		

		

				€ 271,55374









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,49274 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91038 = 2% * B)







		

		

				€ 45,51884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,00116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 363,01274 +9,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.009

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 257,26630 +8,54% 













						€ 257,26630















		

				PR







		

		

				€ 274,54400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,34000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,48680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,34000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,17740















		

				RU







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 289,20820 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92547 = 2% * B)







		

		

				€ 46,27331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,54815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 369,02966 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,97%







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.010

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 258,40054 +8,1% 













						€ 258,40054















		

				PR







		

		

				€ 275,67824









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,34000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,48680















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,34000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,17740















		

				RU







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,34244 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92910 = 2% * B)







		

		

				€ 46,45479









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,67972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 370,47695 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 14,66420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.011

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 277,49410 +13% 













						€ 277,49410















		

				PR







		

		

				€ 294,77180









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 311,16120 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99572 = 2% * B)







		

		

				€ 49,78579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,09470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 397,04169 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,13%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.012

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 292,98923 +13% 













						€ 292,98923















		

				PR







		

		

				€ 310,26693









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 326,65633 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04530 = 2% * B)







		

		

				€ 52,26501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,89213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 416,81347 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,93%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.013

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 300,63880 +9,91% 













						€ 300,63880















		

				PR







		

		

				€ 317,91650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 333,01200 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06564 = 2% * B)







		

		

				€ 53,28192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,62939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 424,92331 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.014

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 304,49350 +8,79% 













						€ 304,49350















		

				PR







		

		

				€ 321,77120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 336,86670 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07797 = 2% * B)







		

		

				€ 53,89867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,07654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 429,84191 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,51%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.015

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 307,06032 +7,72% 













						€ 307,06032















		

				PR







		

		

				€ 324,33802









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,37000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,14740















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,37000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,81070















		

				RU







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 340,29612 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08895 = 2% * B)







		

		

				€ 54,44738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,47435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 434,21785 +7,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,68%







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.016

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 308,81435 +7,23% 













						€ 308,81435















		

				PR







		

		

				€ 326,09205









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,37000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,14740















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,37000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,81070















		

				RU







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 342,05015 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09456 = 2% * B)







		

		

				€ 54,72802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,67782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 436,45599 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 15,95810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.017

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 334,71730 +13% 













						€ 334,71730















		

				PR







		

		

				€ 351,99500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 369,24700 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18159 = 2% * B)







		

		

				€ 59,07952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,83265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 471,15917 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,66%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.018

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 354,07703 +13% 













						€ 354,07703















		

				PR







		

		

				€ 371,35473









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,80800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,44400















		

				RU







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 388,60673 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24354 = 2% * B)







		

		

				€ 62,17708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,07838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 495,86219 +12,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,48%







		

		

				€ 17,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.019

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 348,71229 +4,1% 













						€ 348,71229















		

				PR







		

		

				€ 365,98999









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 381,51679 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22085 = 2% * B)







		

		

				€ 61,04269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,25595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 486,81543 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,19%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.020

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 353,26478 +2,98% 













						€ 353,26478















		

				PR







		

		

				€ 370,54248









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,06928 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23542 = 2% * B)







		

		

				€ 61,77108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,78404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,62440 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,15%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.021

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 355,99514 +2,34% 













						€ 355,99514















		

				PR







		

		

				€ 373,27284









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 389,66224 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24692 = 2% * B)







		

		

				€ 62,34596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,20082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 497,20902 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,3%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.022

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 357,92744 +1,89% 













						€ 357,92744















		

				PR







		

		

				€ 375,20514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,36760















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,02180















		

				RU







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 391,59454 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25310 = 2% * B)







		

		

				€ 62,65513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,42497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 499,67464 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,28%







		

		

				€ 16,38940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.023

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 407,88198 +13% 













						€ 407,88198















		

				PR







		

		

				€ 425,15968









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 443,27428 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41848 = 2% * B)







		

		

				€ 70,92388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,41982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 565,61798 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,2%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.069.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)"						TOS22/1_024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.046.001

		-

		Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”













						1,00000cad













						€ 17,27770 +13% 













						€ 17,27770















		

						TOS22/1_PR.P30.111.024

		-

		Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%













						1,00000cad













						€ 432,14590 +13% 













						€ 432,14590















		

				PR







		

		

				€ 449,42360









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 467,53820 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49612 = 2% * B)







		

		

				€ 74,80611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,23443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 596,57874 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,04%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.001

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 186,36959 +8,26% 













						€ 186,36959















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 188,60155









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,15355 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80369 = 2% * B)







		

		

				€ 40,18457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,13381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 320,47193 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,52%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.002

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 252,51645 +8,26% 













						€ 252,51645















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 254,74841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 317,30041 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01536 = 2% * B)







		

		

				€ 50,76807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,80685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 404,87533 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.003

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 276,06300 +8,26% 













						€ 276,06300















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 278,29496









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 340,84696 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09071 = 2% * B)







		

		

				€ 54,53551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,53825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 434,92072 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.070.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)"						TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.044.004

		-

		Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 295,54980 +8,26% 













						€ 295,54980















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						1,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 1,13312















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 297,78176









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 369,26976 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18166 = 2% * B)







		

		

				€ 59,08316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,83529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 471,18821 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,17%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h













						1,00000cad













						€ 231,40575 +8,26% 













						€ 231,40575















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 234,77083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,25883 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98003 = 2% * B)







		

		

				€ 49,00141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,52602









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 390,78626 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h













						1,00000cad













						€ 241,14915 +8,26% 













						€ 241,14915















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 244,51423









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,00223 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01121 = 2% * B)







		

		

				€ 50,56036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,65626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 403,21885 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h













						1,00000cad













						€ 254,14035 +8,26% 













						€ 254,14035















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 257,50543









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 334,35503 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06994 = 2% * B)







		

		

				€ 53,49680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,78518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 426,63701 +6,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h













						1,00000cad













						€ 306,10515 +8,26% 













						€ 306,10515















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 309,47023









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 386,31983 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23622 = 2% * B)







		

		

				€ 61,81117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,81310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 492,94410 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,59%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h













						1,00000cad













						€ 320,72025 +8,26% 













						€ 320,72025















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 324,08533









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 406,29653 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30015 = 2% * B)







		

		

				€ 65,00744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,13040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 518,43437 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h













						1,00000cad













						€ 362,94165 +8,26% 













						€ 362,94165















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 366,30673









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,51793 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43526 = 2% * B)







		

		

				€ 71,76287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,02808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 572,30888 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,36%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.007

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 365,37750 +8,26% 













						€ 365,37750















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 368,74258









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,92000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 45,25440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,53120















		

				RU







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 454,52818 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45449 = 2% * B)







		

		

				€ 72,72451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,72527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 579,97796 +6,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,79%







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.008

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h













						1,00000cad













						€ 487,17000 +8,26% 













						€ 487,17000















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 490,53508









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,08000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 49,02560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 43,90880















		

				RU







		

		

				€ 92,93440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 583,46948 +7,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86710 = 2% * B)







		

		

				€ 93,35512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,68246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 744,50706 +7,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,48%







		

		

				€ 92,93440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.071.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.045.009

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h













						1,00000cad













						€ 548,87820 +8,26% 













						€ 548,87820















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 552,24328









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,20000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 51,85400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 46,44200















		

				RU







		

		

				€ 98,29600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 650,53928 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08173 = 2% * B)







		

		

				€ 104,08628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,46256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 830,08812 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 98,29600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.001

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h













						1,00000cad













						€ 246,02085 +8,26% 













						€ 246,02085















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 249,38593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,87393 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02680 = 2% * B)







		

		

				€ 51,33983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,22138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,43514 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.002

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h













						1,00000cad













						€ 246,02085 +8,26% 













						€ 246,02085















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 249,38593









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 37,71200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,87393 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02680 = 2% * B)







		

		

				€ 51,33983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,22138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,43514 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,46%







		

		

				€ 71,48800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.003

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h













						1,00000cad













						€ 289,86615 +8,26% 













						€ 289,86615















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 293,23123









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 370,08083 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18426 = 2% * B)







		

		

				€ 59,21293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,92938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 472,22314 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,27%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.004

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h













						1,00000cad













						€ 300,42150 +8,26% 













						€ 300,42150















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 303,78658









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,72000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 40,54040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,72000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,30920















		

				RU







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 380,63618 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21804 = 2% * B)







		

		

				€ 60,90179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,15380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 485,69177 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,82%







		

		

				€ 76,84960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.005

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h













						1,00000cad













						€ 323,96805 +8,26% 













						€ 323,96805















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 327,33313









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,84000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 43,36880















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,84000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 38,84240















		

				RU







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 409,54433 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31054 = 2% * B)







		

		

				€ 65,52709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,50714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 522,57856 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,73%







		

		

				€ 82,21120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.072.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				TOS22/1_006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P31.046.006

		-

		Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h













						1,00000cad













						€ 345,07875 +8,26% 













						€ 345,07875















		

						TOS22/1_PR.P31.050.001

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8













						2,00000cad













						€ 1,13312 +8,26% 













						€ 2,26624















		

						TOS22/1_PR.P31.050.003

		-

		Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm













						1,00000cad













						€ 1,09884 +8,26% 













						€ 1,09884















		

				PR







		

		

				€ 348,44383









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,92000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 45,25440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,92000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 40,53120















		

				RU







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 434,22943 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38953 = 2% * B)







		

		

				€ 69,47671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,37061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 554,07675 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,48%







		

		

				€ 85,78560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 4,04924 +13% 













						€ 4,04924















		

						TOS22/1_PR.P30.034.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 4,04924 +13% 













						€ 0,60739















		

				PR







		

		

				€ 4,65663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,13580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,85815















		

				RU







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65058 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02128 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,48614 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,5%







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 4,78218 +13% 













						€ 4,78218















		

						TOS22/1_PR.P30.034.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 4,78218 +13% 













						€ 0,71733















		

				PR







		

		

				€ 5,49951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,13580















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,85815















		

				RU







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,49346 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 2% * B)







		

		

				€ 1,19895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,56165 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,85%







		

		

				€ 1,99395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 5,64485 +13% 













						€ 5,64485















		

						TOS22/1_PR.P30.034.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 5,64485 +13% 













						€ 0,84673















		

				PR







		

		

				€ 6,49158









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,15018 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02928 = 2% * B)







		

		

				€ 1,46403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,67563 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,77%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 6,53809 +13% 













						€ 6,53809















		

						TOS22/1_PR.P30.034.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.













						0,15000m













						€ 6,53809 +13% 













						€ 0,98071















		

				PR







		

		

				€ 7,51880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,17740 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03257 = 2% * B)







		

		

				€ 1,62838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,98636 +9,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 7,40075 +13% 













						€ 7,40075















		

						TOS22/1_PR.P30.034.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 7,40075 +13% 













						€ 1,11011















		

				PR







		

		

				€ 8,51086









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,07500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,89300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,07500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,43025















		

				RU







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,83411 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03787 = 2% * B)







		

		

				€ 1,89346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,37276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,10033 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 3,32325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.034.006

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 9,24469 +13% 













						€ 9,24469















		

						TOS22/1_PR.P30.034.015

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.













						0,15000m













						€ 9,24469 +13% 













						€ 1,38670















		

				PR







		

		

				€ 10,63139









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,90260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,19305















		

				RU







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,72704 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05033 = 2% * B)







		

		

				€ 2,51633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,06771 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22













						1,00000m













						€ 13,56542 +13% 













						€ 13,56542















		

						TOS22/1_PR.P30.035.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22













						0,15000m













						€ 13,56542 +13% 













						€ 2,03481















		

				PR







		

		

				€ 15,60023









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,90260















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,19305















		

				RU







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,69588 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06623 = 2% * B)







		

		

				€ 3,31134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,40794 +9,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 5,09565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28













						1,00000m













						€ 17,53498 +13% 













						€ 17,53498















		

						TOS22/1_PR.P30.035.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28













						0,15000m













						€ 17,53498 +13% 













						€ 2,63025















		

				PR







		

		

				€ 20,16523









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,12500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,15500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,12500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,38375















		

				RU







		

		

				€ 5,53875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,70398 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08225 = 2% * B)







		

		

				€ 4,11264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,98166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,79828 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 5,53875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35













						1,00000m













						€ 23,01118 +13% 













						€ 23,01118















		

						TOS22/1_PR.P30.035.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35













						0,15000m













						€ 23,01118 +13% 













						€ 3,45168















		

				PR







		

		

				€ 26,46286









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,14500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 3,65980















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,14500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,76515















		

				RU







		

		

				€ 6,42495









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,88781 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10524 = 2% * B)







		

		

				€ 5,26205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,81499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,96485 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 6,42495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42













						1,00000m













						€ 27,58952 +13% 













						€ 27,58952















		

						TOS22/1_PR.P30.035.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42













						0,15000m













						€ 27,58952 +13% 













						€ 4,13843















		

				PR







		

		

				€ 31,72795









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,18500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 4,66940















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,18500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 3,52795















		

				RU







		

		

				€ 8,19735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,92530 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12776 = 2% * B)







		

		

				€ 6,38805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,94469 +10,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,09%







		

		

				€ 8,19735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.035.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54













						1,00000m













						€ 36,00212 +13% 













						€ 36,00212















		

						TOS22/1_PR.P30.035.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54













						0,15000m













						€ 36,00212 +13% 













						€ 5,40032















		

				PR







		

		

				€ 41,40244









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,22500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 5,67900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,22500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 4,29075















		

				RU







		

		

				€ 9,96975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,37219 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16439 = 2% * B)







		

		

				€ 8,21955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95917









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,55091 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,21%







		

		

				€ 9,96975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.001

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10













						1,00000m













						€ 4,51810 +13% 













						€ 4,51810















		

						TOS22/1_PR.P30.036.010

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10













						0,15000m













						€ 4,51810 +13% 













						€ 0,67772















		

				PR







		

		

				€ 5,19582









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,85442 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02513 = 2% * B)







		

		

				€ 1,25671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,02224 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,53%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.002

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12













						1,00000m













						€ 5,15468 +13% 













						€ 5,15468















		

						TOS22/1_PR.P30.036.011

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12













						0,15000m













						€ 5,15468 +13% 













						€ 0,77320















		

				PR







		

		

				€ 5,92788









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,58648 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02748 = 2% * B)







		

		

				€ 1,37384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,95635 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,27%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.003

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14













						1,00000m













						€ 6,11278 +13% 













						€ 6,11278















		

						TOS22/1_PR.P30.036.012

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14













						0,15000m













						€ 6,11278 +13% 













						€ 0,91692















		

				PR







		

		

				€ 7,02970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,79605 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03455 = 2% * B)







		

		

				€ 1,72737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,77576 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.004

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16













						1,00000m













						€ 7,10702 +13% 













						€ 7,10702















		

						TOS22/1_PR.P30.036.013

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16













						0,15000m













						€ 7,10702 +13% 













						€ 1,06605















		

				PR







		

		

				€ 8,17307









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,14540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,62095















		

				RU







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93942 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03821 = 2% * B)







		

		

				€ 1,91031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,23470 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,72%







		

		

				€ 3,76635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.075.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante"						TOS22/1_016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.036.005

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18













						1,00000m













						€ 8,04659 +13% 













						€ 8,04659















		

						TOS22/1_PR.P30.036.014

		-

		Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18













						0,15000m













						€ 8,04659 +13% 













						€ 1,20699















		

				PR







		

		

				€ 9,25358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,11000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,77640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,11000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 2,09770















		

				RU







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,12768 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,02692 +8,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,04%







		

		

				€ 4,87410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.002

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'













						1,00000kg













						€ 2,68913 +36,07% 













						€ 2,68913















		

						TOS22/1_PR.P30.030.021

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“













						0,15000kg













						€ 2,68913 +36,07% 













						€ 0,40337















		

				PR







		

		

				€ 3,09250









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,08000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 2,01920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,08000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,52560















		

				RU







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,63730 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02124 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,46920 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,86%







		

		

				€ 3,54480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.003

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'













						1,00000kg













						€ 2,58768 +38,23% 













						€ 2,58768















		

						TOS22/1_PR.P30.030.022

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“













						0,15000kg













						€ 2,58768 +38,23% 













						€ 0,38815















		

				PR







		

		

				€ 2,97583









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,06000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,51440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,06000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 1,14420















		

				RU







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,63443 +17,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01803 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65359









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,18953 +17,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,98%







		

		

				€ 2,65860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.004

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'













						1,00000kg













						€ 2,32045 +34,13% 













						€ 2,32045















		

						TOS22/1_PR.P30.030.023

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.













						0,15000kg













						€ 2,32045 +34,13% 













						€ 0,34807















		

				PR







		

		

				€ 2,66852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,04000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 1,00960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,04000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,76280















		

				RU







		

		

				€ 1,77240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,44092 +18,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01421 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,66662 +18,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,28%







		

		

				€ 1,77240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.005

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4













						1,00000kg













						€ 2,25010 +33,88% 













						€ 2,25010















		

						TOS22/1_PR.P30.030.024

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4













						0,15000kg













						€ 2,25010 +33,88% 













						€ 0,33752















		

				PR







		

		

				€ 2,58762









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91692 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,99799 +20,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.006

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2













						1,00000kg













						€ 2,24514 +34,28% 













						€ 2,24514















		

						TOS22/1_PR.P30.030.025

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2













						0,15000kg













						€ 2,24514 +34,28% 













						€ 0,33677















		

				PR







		

		

				€ 2,58191









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91121 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01252 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,99070 +20,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,64%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.007

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'













						1,00000kg













						€ 2,24010 +34,7% 













						€ 2,24010















		

						TOS22/1_PR.P30.030.026

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2













						0,15000kg













						€ 2,24010 +34,7% 













						€ 0,33602















		

				PR







		

		

				€ 2,57612









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,03000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,75720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,03000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,57210















		

				RU







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,90542 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01250 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62487









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,98332 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,67%







		

		

				€ 1,32930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.008

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2













						1,00000kg













						€ 2,23922 +34,78% 













						€ 2,23922















		

						TOS22/1_PR.P30.030.027

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2













						0,15000kg













						€ 2,23922 +34,78% 













						€ 0,33588















		

				PR







		

		

				€ 2,57510









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,02500ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,63100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,02500ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,47675















		

				RU







		

		

				€ 1,10775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,68285 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01179 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69932 +22,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,57%







		

		

				€ 1,10775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.009

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'













						1,00000kg













						€ 2,25271 +33,67% 













						€ 2,25271















		

						TOS22/1_PR.P30.030.028

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“













						0,15000kg













						€ 2,25271 +33,67% 













						€ 0,33791















		

				PR







		

		

				€ 2,59062









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,01900ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,47956















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,01900ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,36233















		

				RU







		

		

				€ 0,84189









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,43251 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01098 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,37988 +23,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,22%







		

		

				€ 0,84189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.076.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						TOS22/1_009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.030.010

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'













						1,00000kg













						€ 2,28737 +30,96% 













						€ 2,28737















		

						TOS22/1_PR.P30.030.029

		-

		Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“













						0,15000kg













						€ 2,28737 +30,96% 













						€ 0,34311















		

				PR







		

		

				€ 2,63048









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,02000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 0,50480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.005

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria - D1













						0,02000ora













						€ 19,07000 +1,33% 













						€ 0,38140















		

				RU







		

		

				€ 0,88620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51668 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01125 = 2% * B)







		

		

				€ 0,56267









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48729 +21,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 0,88620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.001

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm













						1,00000cad













						€ 36,14300 +58,52% 













						€ 36,14300















		

				PR







		

		

				€ 36,14300









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,04380 +45,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13774 = 2% * B)







		

		

				€ 6,88701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,99308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,92389 +45,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,56%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.002

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm













						1,00000cad













						€ 38,73500 +57,46% 













						€ 38,73500















		

				PR







		

		

				€ 38,73500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,16000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,52320















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,37760















		

				RU







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,63580 +45,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14603 = 2% * B)







		

		

				€ 7,30173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,23128 +45,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 6,90080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.003

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm













						1,00000cad













						€ 44,34050 +59,5% 













						€ 44,34050















		

				PR







		

		

				€ 44,34050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,96650 +45,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16949 = 2% * B)







		

		

				€ 8,47464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,14411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,58525 +45,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.004

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm













						1,00000cad













						€ 52,66700 +45,49% 













						€ 52,66700















		

				PR







		

		

				€ 52,66700









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,74340 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20718 = 2% * B)







		

		

				€ 10,35894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,61257 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,62%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.005

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm













						1,00000cad













						€ 62,89350 +39,14% 













						€ 62,89350















		

				PR







		

		

				€ 62,89350









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,42030 +29,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25095 = 2% * B)







		

		

				€ 12,54725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,06431 +29,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,52%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.006

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm













						1,00000cad













						€ 79,38500 +50,35% 













						€ 79,38500















		

				PR







		

		

				€ 79,38500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,49960 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31200 = 2% * B)







		

		

				€ 15,59994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30995









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,40949 +37,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,56%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.007

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm













						1,00000cad













						€ 100,37500 +37,12% 













						€ 100,37500















		

				PR







		

		

				€ 100,37500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,48000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,56960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,13280















		

				RU







		

		

				€ 20,70240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,07740 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38745 = 2% * B)







		

		

				€ 19,37238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,49476 +29,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,4%







		

		

				€ 20,70240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.008

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm













						1,00000cad













						€ 132,54600 +33,08% 













						€ 132,54600















		

				PR







		

		

				€ 132,54600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 24,66240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 23,64320















		

				RU







		

		

				€ 48,30560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,85160 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57873 = 2% * B)







		

		

				€ 28,93626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,97879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 230,76665 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 48,30560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.078.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte"						TOS22/1_012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.110.009

		-

		Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm













						1,00000cad













						€ 165,99600 +41,63% 













						€ 165,99600















		

				PR







		

		

				€ 165,99600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,40000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 30,82800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 60,38200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,37800 +28,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72441 = 2% * B)







		

		

				€ 36,22048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,25985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 288,85833 +28,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,9%







		

		

				€ 60,38200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_001 - DN 15







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.001

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1/2"













						1,00000cad













						€ 6,32623 +24,68% 













						€ 6,32623















		

				PR







		

		

				€ 6,32623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,50183 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03681 = 2% * B)







		

		

				€ 1,84029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,67633 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,26%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_002 - DN 20







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.002

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3/4"













						1,00000cad













						€ 9,01797 +26,16% 













						€ 9,01797















		

				PR







		

		

				€ 9,01797









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,48747 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04956 = 2% * B)







		

		

				€ 2,47800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,79655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,76202 +14,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,74%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_003 - DN 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.003

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"













						1,00000cad













						€ 12,33852 +20,73% 













						€ 12,33852















		

				PR







		

		

				€ 12,33852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,24000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,28480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,24000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,06640















		

				RU







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,68972 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07261 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63036









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,95209 +11,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,75%







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_004 - DN 32







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.004

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro 1"1/4













						1,00000cad













						€ 18,28133 +22,53% 













						€ 18,28133















		

				PR







		

		

				€ 18,28133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,22033 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09991 = 2% * B)







		

		

				€ 4,99525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,62156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,83714 +12,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,48%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_005 - DN 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.005

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  1"1/2













						1,00000cad













						€ 25,22521 +23,45% 













						€ 25,22521















		

				PR







		

		

				€ 25,22521









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,36000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,92720















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,36000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,59960















		

				RU







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,75201 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13041 = 2% * B)







		

		

				€ 6,52032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,99956 +13,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,86%







		

		

				€ 15,52680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_006 - DN 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.006

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"













						1,00000cad













						€ 35,76351 +17,21% 













						€ 35,76351















		

				PR







		

		

				€ 35,76351









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,52000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,45040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,19111 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18621 = 2% * B)







		

		

				€ 9,31058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,25186 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,2%







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_007 - DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.007

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  2"1/2













						1,00000cad













						€ 65,92780 +15,1% 













						€ 65,92780















		

				PR







		

		

				€ 65,92780









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,90000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 19,81800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,90000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 18,99900















		

				RU







		

		

				€ 38,81700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,74480 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33518 = 2% * B)







		

		

				€ 16,75917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,15040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,65437 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,04%







		

		

				€ 38,81700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.103.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").TOS22/1_008 - DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.103.008

		-

		Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina; corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos; PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3"). - diametro  3"













						1,00000cad













						€ 99,67827 +12,37% 













						€ 99,67827















		

				PR







		

		

				€ 99,67827









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 27,52500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,59077 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49149 = 2% * B)







		

		

				€ 24,57452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,81653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 195,98182 +8,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,51%







		

		

				€ 53,91250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 39,36246 +48,39% 













						€ 39,36246















		

				PR







		

		

				€ 39,36246









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,98180















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,89990















		

				RU







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,24416 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13838 = 2% * B)







		

		

				€ 6,91907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,01632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,17955 +42,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,03%







		

		

				€ 3,88170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 32,38973 +23,32% 













						€ 32,38973















		

				PR







		

		

				€ 32,38973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,12000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,64240















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,12000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,53320















		

				RU







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,56533 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12021 = 2% * B)







		

		

				€ 6,01045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,35758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,93336 +19,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,8%







		

		

				€ 5,17560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 37,99215 +24,56% 













						€ 37,99215















		

				PR







		

		

				€ 37,99215









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,75555 +19,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14642 = 2% * B)







		

		

				€ 7,32089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,38408 +19,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,3%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.113.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_004 - Capacità litri 24







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.113.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL , per impianti sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE; corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 24 l attacco 3/4"













						1,00000cad













						€ 44,93313 +28,57% 













						€ 44,93313















		

				PR







		

		

				€ 44,93313









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,42173 +22,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17415 = 2% * B)







		

		

				€ 8,70748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,44213 +22,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_001 - Capacità litri 8







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.010

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8 l













						1,00000cad













						€ 30,51000 +13% 













						€ 30,51000















		

				PR







		

		

				€ 30,51000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,97950 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11833 = 2% * B)







		

		

				€ 5,91672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,18584 +10,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,71%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_002 - Capacità litri 12







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.011

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 12 l













						1,00000cad













						€ 30,51000 +13% 













						€ 30,51000















		

				PR







		

		

				€ 30,51000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,18000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,96360















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,79980















		

				RU







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,27340 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12247 = 2% * B)







		

		

				€ 6,12374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,83685 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,9%







		

		

				€ 7,76340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_003 - Capacità litri 18







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.012

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 18 l













						1,00000cad













						€ 34,32375 +13% 













						€ 34,32375















		

				PR







		

		

				€ 34,32375









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,24000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,28480















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,24000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,06640















		

				RU







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,67495 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14296 = 2% * B)







		

		

				€ 7,14799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00523 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 10,35120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_004 - Capacità litri 25







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.013

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 25 l













						1,00000cad













						€ 39,66300 +13% 













						€ 39,66300















		

				PR







		

		

				€ 39,66300









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,28000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,16560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,28000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,91080















		

				RU







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,73940 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16557 = 2% * B)







		

		

				€ 8,27830









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,00177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,01947 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,29%







		

		

				€ 12,07640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_005 - Capacità litri 35







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.001

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 35 l













						1,00000cad













						€ 68,17950 +21,84% 













						€ 68,17950















		

				PR







		

		

				€ 68,17950









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,70700















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,38850















		

				RU







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,27500 +17,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26648 = 2% * B)







		

		

				€ 13,32400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,25890 +17,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,21%







		

		

				€ 15,09550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_006 - Capacità litri 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.002

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 50 l













						1,00000cad













						€ 89,88096 +18,32% 













						€ 89,88096















		

				PR







		

		

				€ 89,88096









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,52000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,45040















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,97720















		

				RU







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,30856 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35939 = 2% * B)







		

		

				€ 17,96937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,02779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,30572 +14,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,65%







		

		

				€ 22,42760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_007 - Capacità litri 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.003

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 80 l













						1,00000cad













						€ 130,49306 +18,14% 













						€ 130,49306















		

				PR







		

		

				€ 130,49306









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,82000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,05640















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,82000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,31020















		

				RU







		

		

				€ 35,36660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,85966 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53075 = 2% * B)







		

		

				€ 26,53755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,23972









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,63693 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 35,36660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_008 - Capacità litri 105







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.004

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 105 l













						1,00000cad













						€ 180,45771 +18,83% 













						€ 180,45771















		

				PR







		

		

				€ 180,45771









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 26,86440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 25,75420















		

				RU







		

		

				€ 52,61860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,07631 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74584 = 2% * B)







		

		

				€ 37,29221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,03685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,40537 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,69%







		

		

				€ 52,61860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_009 - Capacità litri 150







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.005

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 150 l













						1,00000cad













						€ 221,54869 +18,35% 













						€ 221,54869















		

				PR







		

		

				€ 221,54869









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 35,23200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,60000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 33,77600















		

				RU







		

		

				€ 69,00800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,55669 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92978 = 2% * B)







		

		

				€ 46,48907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,70458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 370,75034 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 69,00800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_010 - Capacità litri 200







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.006

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 200 l













						1,00000cad













						€ 309,40397 +24,51% 













						€ 309,40397















		

				PR







		

		

				€ 309,40397









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,95000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 42,93900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,95000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 41,16450















		

				RU







		

		

				€ 84,10350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,50747 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25922 = 2% * B)







		

		

				€ 62,96120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,64687









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 502,11554 +18,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 84,10350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.114.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.TOS22/1_011 - Capacità litri 250







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.114.007

		-

		Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL, per impianti di climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio, membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 250 l













						1,00000cad













						€ 348,51850 +30,34% 













						€ 348,51850















		

				PR







		

		

				€ 348,51850









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 49,54500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750















		

				RU







		

		

				€ 97,04250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 445,56100 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42580 = 2% * B)







		

		

				€ 71,28976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,68508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 568,53584 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,07%







		

		

				€ 97,04250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.001

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C. FF dm. 1/2"













						1,00000cad













						€ 220,13888 +15,15% 













						€ 220,13888















		

				PR







		

		

				€ 220,13888









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,60838 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72515 = 2% * B)







		

		

				€ 36,25734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,28657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,15229 +14,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,24%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.002

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 3/4"













						1,00000cad













						€ 299,84775 +15,17% 













						€ 299,84775















		

				PR







		

		

				€ 299,84775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,74340















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,58870















		

				RU







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 307,17985 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98298 = 2% * B)







		

		

				€ 49,14878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,63286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,96149 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,87%







		

		

				€ 7,33210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_003 - Attacchi filettati FF dm. 1"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.003

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"













						1,00000cad













						€ 385,21125 +15,16% 













						€ 385,21125















		

				PR







		

		

				€ 385,21125









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 393,83725 +14,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26028 = 2% * B)







		

		

				€ 63,01396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,68512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 502,53633 +14,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,72%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.004

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/4













						1,00000cad













						€ 482,47388 +15,17% 













						€ 482,47388















		

				PR







		

		

				€ 482,47388









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 491,96248 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57428 = 2% * B)







		

		

				€ 78,71400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,06765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 627,74413 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,51%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.005

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 1"1/2













						1,00000cad













						€ 527,91938 +15,17% 













						€ 527,91938















		

				PR







		

		

				€ 527,91938









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 538,70188 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72385 = 2% * B)







		

		

				€ 86,19230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,48942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 687,38360 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_006 - Attacchi filettati FF dm. 2"







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.053.006

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.FF dm. 2"













						1,00000cad













						€ 657,04013 +15,18% 













						€ 657,04013















		

				PR







		

		

				€ 657,04013









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 669,97913 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14393 = 2% * B)







		

		

				€ 107,19666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,71758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 854,89337 +14,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,51%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 65







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.004

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 65













						2,00000cad













						€ 24,87477 +24,76% 













						€ 49,74954















		

						TOS22/1_PR.P30.053.010

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 65













						1,00000cad













						€ 1.304,89450 +19% 













						€ 1.304,89450















		

				PR







		

		

				€ 1.354,64404









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 33,03000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 64,69500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.419,33904 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54189 = 2% * B)







		

		

				€ 227,09425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 164,64333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.811,07662 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,57%







		

		

				€ 64,69500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_021 -  Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.005

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 80













						2,00000cad













						€ 34,80327 +26,15% 













						€ 69,60654















		

						TOS22/1_PR.P30.053.011

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 80













						1,00000cad













						€ 1.681,58900 +19% 













						€ 1.681,58900















		

				PR







		

		

				€ 1.751,19554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 48,44400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 46,44200















		

				RU







		

		

				€ 94,88600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.846,08154 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,90746 = 2% * B)







		

		

				€ 295,37305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 214,14546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.355,60005 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,03%







		

		

				€ 94,88600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I04.153.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.TOS22/1_153 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.TOS22/1_022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.Attacchi flangiati PN16 DN 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P30.010.006

		-

		Flangia piana a saldare per utilizzo in congiunzioni di tubazioni in impianti idraulici prodotta in acciaio P250GH secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI 2277-67) completa di bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto. - PN16 DN 100













						2,00000cad













						€ 39,62482 +20,23% 













						€ 79,24964















		

						TOS22/1_PR.P30.053.012

		-

		Valvola di intercettazione combustibile a riarmo manuale - Attacchi flangiati, accoppiamento con controflangia EN 1092-1, certificata e tarata a banco, omologata INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in bronzo, molla in acciaio inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o 180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.PN16 DN 100













						1,00000cad













						€ 2.208,34250 +19% 













						€ 2.208,34250















		

				PR







		

		

				€ 2.287,59214









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 61,65600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,80000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 59,10800















		

				RU







		

		

				€ 120,76400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.408,35614 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,70674 = 2% * B)







		

		

				€ 385,33698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 279,36931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.073,06243 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,93%







		

		

				€ 120,76400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - punto luce a semplice interruzione







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,19595









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,60137 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09792 = 2% * B)







		

		

				€ 4,89622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54976









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,04735 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,89%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - punto luce ad interruzione bipolare







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,36753









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,77295 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 2% * B)







		

		

				€ 5,72367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,64628 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,56%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_003 - punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 7,62691















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 29,95232









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,09711 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17631 = 2% * B)







		

		

				€ 8,81554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,39127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,30392 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,77%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						18,72000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 8,16080















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						56,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 11,44036















		

						TOS22/1_PR.P62.001.007

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A













						1,00000cad













						€ 9,84124 +27,07% 













						€ 9,84124















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 1,49649















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						3,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 2,47161















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						3,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 6,60402















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						4,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,45200















		

				PR







		

		

				€ 43,04841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,51000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,23020















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,51000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,76610















		

				RU







		

		

				€ 21,99630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,04471 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20814 = 2% * B)







		

		

				€ 10,40715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,54519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,99705 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,5%







		

		

				€ 21,99630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_011 - punto presa 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 22,11961









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,60821 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10115 = 2% * B)







		

		

				€ 5,05731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,33207 +12,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,53%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						5,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 9,60000















		

				PR







		

		

				€ 30,30491









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,08741 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13148 = 2% * B)







		

		

				€ 6,57399









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,76614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,42754 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						33,60000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 11,05339















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.007.005

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.













						2,00000cad













						€ 1,92000 0% 













						€ 3,84000















		

				PR







		

		

				€ 30,42693









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,69187 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13021 = 2% * B)







		

		

				€ 6,51070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,72026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,92283 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,77%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.005

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 62,68640 +5,08% 













						€ 62,68640















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.005

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq













						2,00000cad













						€ 0,21000 0% 













						€ 0,42000















		

				PR







		

		

				€ 77,00509









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,48400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,65768















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,48400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,21724















		

				RU







		

		

				€ 20,87492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,88001 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31322 = 2% * B)







		

		

				€ 15,66080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35408









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,89489 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 20,87492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						0,20000cad













						€ 1,16094 +0,51% 













						€ 0,23219















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,21753















		

						TOS22/1_PR.P62.005.011

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento













						1,00000cad













						€ 82,27370 +27,3% 













						€ 82,27370















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

				PR







		

		

				€ 94,96773









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,75023 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33840 = 2% * B)







		

		

				€ 16,92004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,93730 +22,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,99%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						12,60000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 11,27284















		

						TOS22/1_PR.P60.036.003

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm













						1,00000cad













						€ 1,16094 +0,51% 













						€ 1,16094















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

				PR







		

		

				€ 15,13395









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,17600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,87552















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,71536















		

				RU







		

		

				€ 7,59088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,72483 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07272 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,99688 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,18%







		

		

				€ 7,59088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.002.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						15,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 6,80066















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						15,75000m













						€ 0,44000 +33,74% 













						€ 6,93000















		

				PR







		

		

				€ 32,65744









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,18540















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,48704 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13596 = 2% * B)







		

		

				€ 6,79793









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,92850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,21347 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,13%







		

		

				€ 9,82960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.052.021

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A













						1,00000cad













						€ 50,78004 +19,31% 













						€ 50,78004















		

						TOS22/1_PR.P61.060.012

		-

		Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A













						1,00000cad













						€ 193,68562 +4,46% 













						€ 193,68562















		

				PR







		

		

				€ 269,33931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,52800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 12,44496















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,52800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,14608















		

				RU







		

		

				€ 23,59104









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 292,93035 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93738 = 2% * B)







		

		

				€ 46,86886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,97992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 373,77913 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 23,59104









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.050.006

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.079.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 77,56896 +24,34% 













						€ 77,56896















		

				PR







		

		

				€ 144,08887









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,88000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 20,74160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,88000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 18,57680















		

				RU







		

		

				€ 39,31840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,40727 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58690 = 2% * B)







		

		

				€ 29,34516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,27524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,02767 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,8%







		

		

				€ 39,31840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.003

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 18,21764 +18,95% 













						€ 18,21764















		

				PR







		

		

				€ 18,21764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,11230ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,64691















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11230ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,37065















		

				RU







		

		

				€ 5,01756









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,23520 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05576 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,71763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,64811 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 5,01756









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

				PR







		

		

				€ 25,77549









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,15050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,54729















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,17706















		

				RU







		

		

				€ 6,72435









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,49984 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07800 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,19997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,46979 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,22%







		

		

				€ 6,72435









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

				PR







		

		

				€ 48,83448









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16270ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,83484















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16270ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,43460















		

				RU







		

		

				€ 7,26944









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,10392 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13465 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,97663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,58861 +7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,15%







		

		

				€ 7,26944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.006

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 74,42357 -2,28% 













						€ 74,42357















		

				PR







		

		

				€ 74,42357









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,17480ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,12004















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,17480ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,69003















		

				RU







		

		

				€ 7,81007









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,23364 -1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19736 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,15738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,53910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,93012 -1,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 7,81007









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

				PR







		

		

				€ 24,87365









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22250ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,24433















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22250ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,69698















		

				RU







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,81496 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08356 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,57039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,03854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,42389 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,38%







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

				PR







		

		

				€ 42,13144









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,09693















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,35622















		

				RU







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,58459 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13340 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,89353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,92593 +21,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,97%







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.014

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 75,81413 +20,5% 













						€ 75,81413















		

				PR







		

		

				€ 75,81413









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,32440ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,64611















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32440ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,84808















		

				RU







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,30832 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21674 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,44933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 115,23342 +16,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,58%







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.015

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 116,60502 +17,7% 













						€ 116,60502















		

				PR







		

		

				€ 116,60502









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,33600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,91952















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,09296















		

				RU







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,61750 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,05880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,26763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 167,94393 +15,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.019

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 47,61600 +11,02% 













						€ 47,61600















		

				PR







		

		

				€ 47,61600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,22250ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 5,24433















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22250ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,69698















		

				RU







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,55731 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13814 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,20917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,67665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,44313 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,54%







		

		

				€ 9,94131









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.020

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 69,73760 +28,71% 













						€ 69,73760















		

				PR







		

		

				€ 69,73760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,09693















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,35622















		

				RU







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,19075 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19966 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,31052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,15140 +23,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,67%







		

		

				€ 13,45315









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.021

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 106,14400 +30,42% 













						€ 106,14400















		

				PR







		

		

				€ 106,14400









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,32440ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,64611















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32440ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,84808















		

				RU







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,63819 +26,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28953 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,30211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 153,93433 +26,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,42%







		

		

				€ 14,49419









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.001.022

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete













						1,00000cad













						€ 124,52832 +19,28% 













						€ 124,52832















		

				PR







		

		

				€ 124,52832









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,33600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,91952















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,09296















		

				RU







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,54080 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33490 = 1,5% * B)







		

		

				€ 22,32653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,05406 +17,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,43%







		

		

				€ 15,01248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.004

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.













						1,00000cad













						€ 270,51116 +19,66% 













						€ 270,51116















		

						TOS22/1_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						3,00000cad













						€ 21,93606 +11,72% 













						€ 65,80818















		

						TOS22/1_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 15,66072 +18,16% 













						€ 15,66072















		

						TOS22/1_PR.P61.004.019

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli













						1,00000cad













						€ 8,40093 +30,66% 













						€ 8,40093















		

						TOS22/1_PR.P61.004.024

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650













						1,00000cad













						€ 30,18740 +33,92% 













						€ 30,18740















		

				PR







		

		

				€ 390,56839









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 17,67750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 33,51000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,07839 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01779 = 1,5% * B)







		

		

				€ 67,85254









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,19309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 541,12402 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,19%







		

		

				€ 33,51000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.005

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.













						1,00000cad













						€ 322,98092 +9,71% 













						€ 322,98092















		

						TOS22/1_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						3,00000cad













						€ 25,09814 +3,72% 













						€ 75,29442















		

						TOS22/1_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 19,10602 +6,45% 













						€ 19,10602















		

						TOS22/1_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 9,39219 +21,83% 













						€ 9,39219















		

						TOS22/1_PR.P61.004.025

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650













						1,00000cad













						€ 30,83013 +38,16% 













						€ 30,83013















		

				PR







		

		

				€ 457,60368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 23,57000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 502,28368 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20548 = 1,5% * B)







		

		

				€ 80,36539









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,26491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 640,91398 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,97%







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.002.006

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.













						1,00000cad













						€ 443,23796 +8,46% 













						€ 443,23796















		

						TOS22/1_PR.P61.004.012

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						4,00000cad













						€ 25,09814 +3,72% 













						€ 100,39256















		

						TOS22/1_PR.P61.004.016

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 19,10602 +6,45% 













						€ 19,10602















		

						TOS22/1_PR.P61.004.020

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli













						1,00000cad













						€ 9,39219 +21,83% 













						€ 9,39219















		

						TOS22/1_PR.P61.004.026

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800













						1,00000cad













						€ 33,82421 +32,24% 













						€ 33,82421















		

				PR







		

		

				€ 605,95294









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 661,80294 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58833 = 1,5% * B)







		

		

				€ 105,88847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,76914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 844,46055 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,61%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.003.007

		-

		Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.













						1,00000cad













						€ 770,92401 +8,73% 













						€ 770,92401















		

						TOS22/1_PR.P61.004.011

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						10,00000cad













						€ 21,93606 +11,72% 













						€ 219,36060















		

						TOS22/1_PR.P61.004.015

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli













						4,00000cad













						€ 15,66072 +18,16% 













						€ 62,64288















		

						TOS22/1_PR.P61.004.027

		-

		Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060













						1,00000cad













						€ 45,23059 +29,89% 













						€ 45,23059















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						1,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 39,54642















		

				PR







		

		

				€ 1.137,70450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.204,72450 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89134 = 1,5% * B)







		

		

				€ 192,75592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 139,74804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.537,22846 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 399,31840 +16% 













						€ 399,31840















		

				PR







		

		

				€ 399,31840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,56100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,22277















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,56100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 11,84271















		

				RU







		

		

				€ 25,06548









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,38388 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 67,90142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,22853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 541,51383 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,63%







		

		

				€ 25,06548









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.003

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 630,44825 +4,26% 













						€ 630,44825















		

				PR







		

		

				€ 630,44825









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,80850ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 19,05635















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,80850ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,06744















		

				RU







		

		

				€ 36,12379









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 666,57204 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59977 = 1,5% * B)







		

		

				€ 106,65153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 77,32236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 850,54593 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,25%







		

		

				€ 36,12379









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.005.005

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.













						1,00000cad













						€ 726,95792 +19,28% 













						€ 726,95792















		

				PR







		

		

				€ 726,95792









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,05050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 24,76029















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,05050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 22,17606















		

				RU







		

		

				€ 46,93635









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 773,89427 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85735 = 1,5% * B)







		

		

				€ 123,82308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 89,77174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 987,48909 +18,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,75%







		

		

				€ 46,93635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.001

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 490,24972 +14,56% 













						€ 490,24972















		

				PR







		

		

				€ 490,24972









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,58360ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 13,75545















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58360ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,31980















		

				RU







		

		

				€ 26,07525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 516,32497 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23918 = 1,5% * B)







		

		

				€ 82,61200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,89370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 658,83067 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,96%







		

		

				€ 26,07525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.002

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 562,11555 +9,86% 













						€ 562,11555















		

				PR







		

		

				€ 562,11555









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,83050ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 19,57489















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83050ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,53186















		

				RU







		

		

				€ 37,10675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 599,22230 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43813 = 1,5% * B)







		

		

				€ 95,87557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,50979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 764,60766 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,85%







		

		

				€ 37,10675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.006.004

		-

		Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.













						1,00000cad













						€ 667,61600 +24% 













						€ 667,61600















		

				PR







		

		

				€ 667,61600









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,03110ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 24,30303















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,03110ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,76652















		

				RU







		

		

				€ 46,06955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 713,68555 +22,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71285 = 1,5% * B)







		

		

				€ 114,18969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,78752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 910,66276 +22,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 46,06955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.031,19176 +16,36% 













						€ 1.031,19176















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 217,48322 +19,28% 













						€ 217,48322















		

						TOS22/1_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 176,18621 +13,07% 













						€ 176,18621















		

						TOS22/1_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 314,38004 +9,79% 













						€ 314,38004















		

						TOS22/1_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 223,56091 +29,29% 













						€ 223,56091















		

						TOS22/1_PR.P61.020.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 692,16800 +60,66% 













						€ 692,16800















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 34,12667 +25,39% 













						€ 341,26670















		

						TOS22/1_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 47,57773 +48,73% 













						€ 475,77730















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 4.852,01440









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						3,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 82,49500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 73,88500















		

				RU







		

		

				€ 156,38000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.008,39440 +28,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,02015 = 1,5% * B)







		

		

				€ 801,34310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 580,97375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.390,71125 +28,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 156,38000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.172,73235 +10,78% 













						€ 1.172,73235















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.022

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 217,48322 +19,28% 













						€ 217,48322















		

						TOS22/1_PR.P61.014.001

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x













						1,00000cad













						€ 176,18621 +13,07% 













						€ 176,18621















		

						TOS22/1_PR.P61.014.003

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30













						1,00000cad













						€ 314,38004 +9,79% 













						€ 314,38004















		

						TOS22/1_PR.P61.017.001

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 223,56091 +29,29% 













						€ 223,56091















		

						TOS22/1_PR.P61.020.002

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x













						1,00000cad













						€ 792,60800 +48,12% 













						€ 792,60800















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.003

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						1,00000cad













						€ 204,49182 +25,01% 













						€ 204,49182















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 395,46420















		

						TOS22/1_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 58,68479 +46,5% 













						€ 586,84790















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.300,44720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						4,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 94,28000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 178,72000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.479,16720 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,15000 = 1,5% * B)







		

		

				€ 876,66675









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 635,58340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.991,41735 +25,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,56%







		

		

				€ 178,72000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.004

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.031,19176 +16,36% 













						€ 1.031,19176















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 209,09556 +24,57% 













						€ 209,09556















		

						TOS22/1_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 195,05827 +5,15% 













						€ 195,05827















		

						TOS22/1_PR.P61.014.005

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 253,65681 +6,84% 













						€ 253,65681















		

						TOS22/1_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 347,22710 +0,65% 













						€ 347,22710















		

						TOS22/1_PR.P61.020.003

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 788,53538 -0,11% 













						€ 788,53538















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 101,02636 +37,7% 













						€ 101,02636















		

						TOS22/1_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 103,31504 +25,2% 













						€ 103,31504















		

						TOS22/1_PR.P61.029.001

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli













						10,00000cad













						€ 34,12667 +25,39% 













						€ 341,26670















		

						TOS22/1_PR.P61.032.001

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.













						10,00000cad













						€ 47,57773 +48,73% 













						€ 475,77730















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.226,15054









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						3,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 88,38750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						3,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 79,16250















		

				RU







		

		

				€ 167,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.393,70054 +18,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,94488 = 1,5% * B)







		

		

				€ 862,99209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 625,66926









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.882,36189 +18,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,43%







		

		

				€ 167,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.009.008

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.













						1,00000cad













						€ 1.172,73235 +10,78% 













						€ 1.172,73235















		

						TOS22/1_PR.P61.009.013

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.













						1,00000cad













						€ 938,05974 +42,14% 













						€ 938,05974















		

						TOS22/1_PR.P61.009.032

		-

		Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 209,09556 +24,57% 













						€ 209,09556















		

						TOS22/1_PR.P61.014.004

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 195,05827 +5,15% 













						€ 195,05827















		

						TOS22/1_PR.P61.014.006

		-

		Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 320,50492 +1,42% 













						€ 320,50492















		

						TOS22/1_PR.P61.017.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 347,22710 +0,65% 













						€ 347,22710















		

						TOS22/1_PR.P61.020.004

		-

		Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore













						1,00000cad













						€ 930,50269 -3,75% 













						€ 930,50269















		

						TOS22/1_PR.P61.022.001

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.













						1,00000cad













						€ 138,09894 +2,76% 













						€ 138,09894















		

						TOS22/1_PR.P61.022.002

		-

		Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.













						1,00000cad













						€ 163,30771 +10,36% 













						€ 163,30771















		

						TOS22/1_PR.P61.026.004

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 101,02636 +37,7% 













						€ 101,02636















		

						TOS22/1_PR.P61.026.005

		-

		Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55













						1,00000cad













						€ 103,31504 +25,2% 













						€ 103,31504















		

						TOS22/1_PR.P61.029.002

		-

		Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli













						10,00000cad













						€ 39,54642 +22,54% 













						€ 395,46420















		

						TOS22/1_PR.P61.032.002

		-

		Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.













						10,00000cad













						€ 58,68479 +46,5% 













						€ 586,84790















		

						TOS22/1_PR.P61.035.003

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA













						1,00000cad













						€ 29,54216 +37,7% 













						€ 29,54216















		

						TOS22/1_PR.P61.035.036

		-

		Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A













						1,00000cad













						€ 110,99171 +37,7% 













						€ 110,99171















		

				PR







		

		

				€ 5.741,77465









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						4,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 100,17250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,53000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 95,62830















		

				RU







		

		

				€ 195,80080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.937,57545 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,25018 = 1,5% * B)







		

		

				€ 950,01207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 688,75875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.576,34627 +15,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,58%







		

		

				€ 195,80080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.070







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.040.001

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 445,86864 +19,28% 













						€ 445,86864















		

						TOS22/1_PR.P61.040.010

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 252,82589 +19,28% 













						€ 252,82589















		

						TOS22/1_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 38,49166 +19,28% 













						€ 38,49166















		

				PR







		

		

				€ 737,18619









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 47,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 89,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 826,54619 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98371 = 1,5% * B)







		

		

				€ 132,24739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 95,87936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.054,67294 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 89,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.003.071







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_003 - Quadri elettrici.TOS22/1_071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P61.040.002

		-

		Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.













						1,00000cad













						€ 1.092,12768 +19,28% 













						€ 1.092,12768















		

						TOS22/1_PR.P61.040.011

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.













						1,00000cad













						€ 465,23971 +19,28% 













						€ 465,23971















		

						TOS22/1_PR.P61.040.020

		-

		Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.













						1,00000cad













						€ 38,49166 +19,28% 













						€ 38,49166















		

				PR







		

		

				€ 1.595,85905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						2,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 53,03250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750















		

				RU







		

		

				€ 100,53000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.696,38905 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07133 = 1,5% * B)







		

		

				€ 271,42225









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 196,78113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.164,59243 +18,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,64%







		

		

				€ 100,53000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						48,90000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 43,74936















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.029.005

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 103,54160 +7,22% 













						€ 103,54160















		

						TOS22/1_PR.P64.030.010

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti













						1,00000cad













						€ 124,45292 +16% 













						€ 124,45292















		

						TOS22/1_PR.P64.030.016

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti













						1,00000cad













						€ 45,87800 +16% 













						€ 45,87800















		

						TOS22/1_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						8,00000cad













						€ 66,65975 +16% 













						€ 533,27800















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						42,00000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 44,04288















		

				PR







		

		

				€ 1.010,33090









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000















		

				RU







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.269,11090 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06115 = 2% * B)







		

		

				€ 203,05774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 147,21686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.619,38550 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,98%







		

		

				€ 258,78000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						14,60000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 13,06218















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.030.070

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata













						1,00000cad













						€ 242,61748 +16% 













						€ 242,61748















		

						TOS22/1_PR.P64.031.002

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie













						1,00000cad













						€ 66,65975 +16% 













						€ 66,65975















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						7,35000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 7,70750















		

				PR







		

		

				€ 443,97599









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 86,26000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 530,23599 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69676 = 2% * B)







		

		

				€ 84,83776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,50738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 676,58113 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,75%







		

		

				€ 86,26000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.004.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.TOS22/1_003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						28,10000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 25,14023















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						14,70000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 2,96602















		

						TOS22/1_PR.P64.030.050

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate













						1,00000cad













						€ 696,66120 +16% 













						€ 696,66120















		

						TOS22/1_PR.P64.031.003

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n













						4,00000cad













						€ 206,14360 +26,41% 













						€ 824,57440















		

						TOS22/1_PR.P64.032.001

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito













						1,00000cad













						€ 109,50400 +16% 













						€ 109,50400















		

						TOS22/1_PR.P64.032.020

		-

		Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).













						21,00000ml













						€ 1,04864 +16% 













						€ 22,02144















		

				PR







		

		

				€ 1.683,78541









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						5,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 126,20000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						5,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 110,10000















		

				RU







		

		

				€ 236,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.920,08541 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,14427 = 2% * B)







		

		

				€ 307,21367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 222,72991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.450,02899 +18,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,64%







		

		

				€ 236,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 0,35456















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,43093









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,07000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,54140















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45003 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01424 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,67823 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,17%







		

		

				€ 3,01910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,27142 +6,86% 













						€ 0,56998















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,64635









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09675 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01631 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50345 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,05%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.006.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,83929















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

				PR







		

		

				€ 1,91566









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,09190















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,00545















		

				RU







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,01301 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01924 = 2% * B)







		

		

				€ 0,96208









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,67260 +8,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,4%







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.007.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,41964















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 1,92371









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,39815 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01087 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,33604 +13,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.007.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,45287 +6,86% 













						€ 1,52551















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 3,02958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26358 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01684 = 2% * B)







		

		

				€ 0,84217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,71633 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,26%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.008.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.TOS22/1_001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P63.001.020

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.













						0,25000cad













						€ 2,80000 0% 













						€ 0,70000















		

						TOS22/1_PR.P63.001.051

		-

		Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri













						1,00000cad













						€ 13,40500 0% 













						€ 13,40500















		

				PR







		

		

				€ 14,10500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,30000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 7,07100















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 13,40400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,50900 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08803 = 2% * B)







		

		

				€ 4,40144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,10148 +0,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,19%







		

		

				€ 13,40400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 2,65923















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 6,29465















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 4,93724















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 30,59932









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,44932 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27664 = 2% * B)







		

		

				€ 13,83189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,02812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 110,30933 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,63%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 3,54564















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 8,39286















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 6,58299















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 40,79909









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,81909 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34502 = 2% * B)







		

		

				€ 17,25105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,50701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 137,57715 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,71%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 4,43205















		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 10,49108















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 8,22874















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 45,42947









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 41,24750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,94250















		

				RU







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,61947 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39558 = 2% * B)







		

		

				€ 19,77912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,33986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,73845 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,57%







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 6,69950















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 6,83550









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,09300 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02422 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,61488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,87867 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,29%







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 14,83220















		

						TOS22/1_PR.P63.003.010

		-

		Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.













						1,00000cad













						€ 29,35000 0% 













						€ 29,35000















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 44,31820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,92420 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,14787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,90721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 64,97928 +2,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,17%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.101







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_101 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						15,75000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 6,29465















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						15,60000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 4,93724















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						15,75000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 5,18128















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 7,07820















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						6,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 9,63000















		

				PR







		

		

				€ 33,12137









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,25000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 29,46250















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 26,38750















		

				RU







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,97137 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14235 = 1% * B)







		

		

				€ 14,23542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 113,52747 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,2%







		

		

				€ 55,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.102







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_102 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						21,00000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 8,39286















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						20,80000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 6,58299















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 6,90837















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 44,16182









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,18182 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17789 = 1% * B)







		

		

				€ 17,78909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,89709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,86800 +3,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,24%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.103







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_103 - con cavo FS17 sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						26,25000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 10,49108















		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						26,00000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 8,22874















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						26,25000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 8,63546















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P63.007.004

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,60500 0% 













						€ 12,84000















		

				PR







		

		

				€ 49,63288









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,75000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 41,24750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 36,94250















		

				RU







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,82288 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20452 = 1% * B)







		

		

				€ 20,45166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,82745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 163,10199 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,94%







		

		

				€ 78,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.009.110







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						10,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 14,83220















		

						TOS22/1_PR.P63.008.002

		-

		Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,06800 0% 













						€ 0,13600















		

				PR







		

		

				€ 14,96820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,22570 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02916 = 1% * B)







		

		

				€ 2,91611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,25599 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,01%







		

		

				€ 3,25750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,52510 +6,86% 













						€ 2,65136















		

				PR







		

		

				€ 2,65136









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,34920 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01392 = 2% * B)







		

		

				€ 0,69587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,54958 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,59%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 2 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74937 +6,86% 













						€ 0,78684















		

				PR







		

		

				€ 0,78684









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72512 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00552 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20125 +3,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,62%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 2 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,51072 +6,86% 













						€ 1,58626















		

				PR







		

		

				€ 1,58626









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,88198 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00922 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67741 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,23%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,73182 +6,86% 













						€ 0,76841















		

				PR







		

		

				€ 0,76841









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,88541 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00453 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,30167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,40579 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,43%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,15975 +6,86% 













						€ 1,21774















		

				PR







		

		

				€ 1,21774









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,51346 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00603 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20717 +3,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,4%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,71307 +6,86% 













						€ 1,79872















		

				PR







		

		

				€ 1,79872









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,31784 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,23356 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,88%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,42967 +6,86% 













						€ 3,60115















		

				PR







		

		

				€ 3,60115









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,47771 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01315 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,87643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,98955 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,85%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,80763 +6,86% 













						€ 5,04801















		

				PR







		

		

				€ 5,04801









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,10329 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,13653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,06380 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,68%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,74340 +6,86% 













						€ 7,08057















		

				PR







		

		

				€ 7,08057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31457 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02235 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,49033









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,88539 +5,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,8%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,72726 +6,86% 













						€ 9,16362















		

				PR







		

		

				€ 9,16362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,57634 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02778 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,85221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,77141 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,33%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 10,81958 +6,86% 













						€ 11,36056















		

				PR







		

		

				€ 11,36056









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,95200 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03348 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,23232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,80275 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,56%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,47131 +6,86% 













						€ 14,14488















		

				PR







		

		

				€ 14,14488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,91504 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04060 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,70641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,58360 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,83%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 16,63009 +6,86% 













						€ 17,46159















		

				PR







		

		

				€ 17,46159









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,41047 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04899 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,26568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,36762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,04377 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,32%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 21,31750 +6,86% 













						€ 22,38338















		

				PR







		

		

				€ 22,38338









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,51098 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06123 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,08176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,55201 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,33875 +6,86% 













						€ 0,35569















		

				PR







		

		

				€ 0,35569









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,11525 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00268 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,17844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,42306 +3,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,38%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,09452 +6,86% 













						€ 1,14925















		

				PR







		

		

				€ 1,14925









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,26625 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00544 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,89174 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,63%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_024 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,42050 +6,86% 













						€ 2,54153















		

				PR







		

		

				€ 2,54153









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06065 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00975 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,64970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,18139 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,32%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,44667 +6,86% 













						€ 0,46900















		

				PR







		

		

				€ 0,46900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,40728 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00338 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,79568 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,25%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,66360 +6,86% 













						€ 0,69678















		

				PR







		

		

				€ 0,69678









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,81378 +3,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,29020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21040









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,31438 +3,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,26%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,01303 +6,86% 













						€ 1,06368















		

				PR







		

		

				€ 1,06368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35940 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00566 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,37750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,01059 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,04%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,09606 +6,86% 













						€ 2,20086















		

				PR







		

		

				€ 2,20086









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,71998 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00893 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,59520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,74670 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_033 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,44119 +6,86% 













						€ 3,61325















		

				PR







		

		

				€ 3,61325









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,31109 +5,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01275 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,84977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,77695 +5,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,05%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_034 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,35262 +6,86% 













						€ 5,62025















		

				PR







		

		

				€ 5,62025









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,49681 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01799 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,19949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,86963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,56593 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,62%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,56636 +6,86% 













						€ 0,59468















		

				PR







		

		

				€ 0,59468









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71168 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00411 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18411 +3,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,14%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,84954 +6,86% 













						€ 0,89202















		

				PR







		

		

				€ 0,89202









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18774 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,79156 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,42%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,93577 +6,86% 













						€ 2,03256















		

				PR







		

		

				€ 2,03256









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55168 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41200









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53195 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,52%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,71692 +6,86% 













						€ 2,85277















		

				PR







		

		

				€ 2,85277









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,55061 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,72810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,80658 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,24%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,52691 +6,86% 













						€ 4,75326















		

				PR







		

		

				€ 4,75326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,62982 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01591 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,06077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,45965 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,18%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,91598 +6,86% 













						€ 7,26178















		

				PR







		

		

				€ 7,26178









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31706 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02236 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,49073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08078









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,88857 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,29%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_047 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 10,87514 +6,86% 













						€ 11,41890















		

				PR







		

		

				€ 11,41890









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,65290 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,18446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,42110 +5,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,69780 +6,86% 













						€ 0,73269















		

				PR







		

		

				€ 0,73269









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,02841 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00487 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,32455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,58826 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,06%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,05685 +6,86% 













						€ 1,10969















		

				PR







		

		

				€ 1,10969









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,62881 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00631 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,42061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,35436 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,29%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,34878 +6,86% 













						€ 2,46622















		

				PR







		

		

				€ 2,46622









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16406 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00999 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,31334 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,95%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,33189 +6,86% 













						€ 3,49848















		

				PR







		

		

				€ 3,49848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,37504 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01290 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,86001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62351









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,85856 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,36%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,42920 +6,86% 













						€ 5,70066















		

				PR







		

		

				€ 5,70066









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,75594 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01861 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,24095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,89658 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.058







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_058 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,48383 +6,86% 













						€ 8,90802















		

				PR







		

		

				€ 8,90802









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,14202 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02674 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,78272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,21721 +5,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,71%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.010.059







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_059 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.004.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 13,47772 +6,86% 













						€ 14,15161















		

				PR







		

		

				€ 14,15161









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,56433 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03975 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,65029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,13608 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,42%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 35 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,56998 +6,86% 













						€ 3,74848















		

				PR







		

		

				€ 3,74848









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,92484















		

				RU







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,66326 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01812 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,22632 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,5%







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 70 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 7,04667 +6,86% 













						€ 7,39900















		

				PR







		

		

				€ 7,39900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,63300 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03083 = 2% * B)







		

		

				€ 1,54128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,11743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,29171 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,58348 +6,86% 













						€ 0,61265















		

				PR







		

		

				€ 0,61265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,37221 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00439 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,75094 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,38%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,32174 +6,86% 













						€ 1,38783















		

				PR







		

		

				€ 1,38783









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,68355 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00644 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,42937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,42421 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,84%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,91338 +6,86% 













						€ 2,00905















		

				PR







		

		

				€ 2,00905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,52817 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00847 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,50195 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,74%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,65921 +6,86% 













						€ 2,79217















		

				PR







		

		

				€ 2,79217









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49001 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,72925 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,63%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,99528 +6,86% 













						€ 5,24504















		

				PR







		

		

				€ 5,24504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30032 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01752 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31521 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,06%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 9,06440 +6,86% 













						€ 9,51762















		

				PR







		

		

				€ 9,51762









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,93034 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02863 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,90885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,22311 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,85%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 11,10425 +6,86% 













						€ 11,65946















		

				PR







		

		

				€ 11,65946









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,25090 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03420 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,28014









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,18414 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,25%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,89185 +6,86% 













						€ 14,58644















		

				PR







		

		

				€ 14,58644









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,35660 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,77706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,01337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,14703 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,51%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 17,28824 +6,86% 













						€ 18,15265















		

				PR







		

		

				€ 18,15265









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,10153 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05064 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,37624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,92555 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 22,25995 +6,86% 













						€ 23,37295















		

				PR







		

		

				€ 23,37295









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,50055 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06360 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,24009









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,81470 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,25%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_023 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,83120 +6,86% 













						€ 0,87276















		

				PR







		

		

				€ 0,87276









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,81104 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00435 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,28977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,31089 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,6%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_024 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 1,23897















		

				PR







		

		

				€ 1,23897









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35597 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00565 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,37696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00622 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,16%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_025 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,62686 +6,86% 













						€ 1,70820















		

				PR







		

		

				€ 1,70820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00392 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00721 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,48063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,83301 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,8%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_026 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,61891 +6,86% 













						€ 2,74986















		

				PR







		

		

				€ 2,74986









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,26898 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01025 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44722 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,89%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 0,77714















		

				PR







		

		

				€ 0,77714









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71542 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00412 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,27447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,18888 +3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,87%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,05075 +6,86% 













						€ 1,10329















		

				PR







		

		

				€ 1,10329









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22029 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00533 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83309 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,43%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_033 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,55679 +6,86% 













						€ 1,63463















		

				PR







		

		

				€ 1,63463









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,93035 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00703 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,46886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,73913 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,65%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_034 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,22787 +6,86% 













						€ 2,33926















		

				PR







		

		

				€ 2,33926









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,85838 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00926 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,61734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,92329 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,86%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_035 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 3,64318 +6,86% 













						€ 3,82534















		

				PR







		

		

				€ 3,82534









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,52318 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01326 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,88371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,64069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,04758 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,09%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_036 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 5,72058 +6,86% 













						€ 6,00661















		

				PR







		

		

				€ 6,00661









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,88317 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01892 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26131









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,05893 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,96716 +6,86% 













						€ 1,01552















		

				PR







		

		

				€ 1,01552









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,13252 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00512 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,34120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,72109 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,05%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,40940 +6,86% 













						€ 1,47987















		

				PR







		

		

				€ 1,47987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,77559 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,44409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,54165 +4,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,59%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,06777 +6,86% 













						€ 2,17116















		

				PR







		

		

				€ 2,17116









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,69028 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00886 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,59044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,70879 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,26%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,06000m













						€ 2,90926 +6,86% 













						€ 3,08382















		

				PR







		

		

				€ 3,08382









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,78166 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01148 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,76507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,10140 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,83%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,82813 +6,86% 













						€ 5,06954















		

				PR







		

		

				€ 5,06954









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94610 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01667 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,11138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,86323 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,17%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 7,35210 +6,86% 













						€ 7,71971















		

				PR







		

		

				€ 7,71971









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,77499 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02346 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,56400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,13390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,47289 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 11,46538 +6,86% 













						€ 12,03865















		

				PR







		

		

				€ 12,03865









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,27265 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,28362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,21190 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,27%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_051 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,17374 +6,86% 













						€ 1,23243















		

				PR







		

		

				€ 1,23243









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,52815 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00607 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,40450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,22592 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,17%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,69897 +6,86% 













						€ 1,78392















		

				PR







		

		

				€ 1,78392









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,30304 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00793 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,52849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,21468 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,04%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,48037 +6,86% 













						€ 2,60439















		

				PR







		

		

				€ 2,60439









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30223 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01033 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,48965 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,93%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,56036 +6,86% 













						€ 3,73838















		

				PR







		

		

				€ 3,73838









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,61494 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01348 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,89839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,16466 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,19%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,92742 +6,86% 













						€ 6,22379















		

				PR







		

		

				€ 6,22379









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,27907 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,32465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,56409 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,46%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 9,33220 +6,86% 













						€ 9,79881















		

				PR







		

		

				€ 9,79881









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,03281 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02888 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,35387 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,55%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 14,03323 +6,86% 













						€ 14,73489















		

				PR







		

		

				€ 14,73489









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,14761 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04115 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,74362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,98912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,88035 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,03%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.011.063







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_063 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,40793 +6,86% 













						€ 2,52833















		

				PR







		

		

				€ 2,52833









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,22617 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01014 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,67619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,39260 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,48%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.003.001

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia













						1,05000m













						€ 0,24869 +35,16% 













						€ 0,26112















		

				PR







		

		

				€ 0,26112









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,21213















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,00900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,18999















		

				RU







		

		

				€ 0,40212









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,66324 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00212 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,84630 +12,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,52%







		

		

				€ 0,40212









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.003.010

		-

		Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie













						1,05000m













						€ 1,54893 +35,16% 













						€ 1,62638















		

				PR







		

		

				€ 1,62638









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92210 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00935 = 2% * B)







		

		

				€ 0,46754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,72860 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,75%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.012.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.020.030

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						1,05000m













						€ 0,44000 +33,74% 













						€ 0,46200















		

				PR







		

		

				€ 0,46200









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,22156 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00391 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,55871 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,73%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - Ø 16 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.001

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,04000m













						€ 0,31649 +42,72% 













						€ 0,32915















		

				PR







		

		

				€ 0,32915









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44615 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84528 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,53%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - Ø 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

				PR







		

		

				€ 0,93046









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22618 +19,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00712 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,84061 +19,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,61%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - Ø 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.006

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,04000m













						€ 4,23916 +55,47% 













						€ 4,40873















		

				PR







		

		

				€ 4,40873









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03750ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,88388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03750ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,79163















		

				RU







		

		

				€ 1,67551









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08424 +35,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01947 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,76349 +35,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,58%







		

		

				€ 1,67551









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - Ø 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						1,04000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 0,45338















		

				PR







		

		

				€ 0,45338









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,63639















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,56997















		

				RU







		

		

				€ 1,20636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65974 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00398 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,26556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,11783 +12,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,96%







		

		

				€ 1,20636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - Ø 32 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.004

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm













						1,04000m













						€ 2,19908 +65,62% 













						€ 2,28704















		

				PR







		

		

				€ 2,28704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,73067















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,65441















		

				RU







		

		

				€ 1,38508









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67212 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,58754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,68563 +33,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,56%







		

		

				€ 1,38508









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.013.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - Ø 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.005

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm













						1,04000m













						€ 3,00603 +55,41% 













						€ 3,12627















		

				PR







		

		

				€ 3,12627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,60071 +32,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01104 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,73611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,87050 +32,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,12%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.001

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm













						1,06000m













						€ 11,36300 +10,64% 













						€ 12,04478















		

						TOS22/1_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,98528 +16% 













						€ 7,40440















		

				PR







		

		

				€ 19,44918









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,23168 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09674 = 2% * B)







		

		

				€ 4,83707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,50688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,57563 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,95%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 39,70734 +25,64% 













						€ 42,08978















		

						TOS22/1_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 17,55425 +16% 













						€ 18,60751















		

				PR







		

		

				€ 60,69729









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,81189 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25220 = 2% * B)







		

		

				€ 12,60990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14218









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,56397 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,01%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.006

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm













						1,06000m













						€ 39,70734 +25,64% 













						€ 42,08978















		

						TOS22/1_PR.P60.019.054

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm













						1,06000m













						€ 17,55425 +16% 













						€ 18,60751















		

				PR







		

		

				€ 60,69729









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,46000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,12920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,46000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,71060















		

				RU







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,53709 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25772 = 2% * B)







		

		

				€ 12,88593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,76532 +16,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,31%







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_007 - 150 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.002

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm













						1,06000m













						€ 13,89906 +15,09% 













						€ 14,73300















		

						TOS22/1_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 9,53946 +16% 













						€ 10,11183















		

				PR







		

		

				€ 24,84483









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,43879 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08985 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,99021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,77190 +10,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,36%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_008 - 200 x 50 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.003

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm













						1,06000m













						€ 17,85936 +12,24% 













						€ 18,93092















		

						TOS22/1_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 11,76051 +16% 













						€ 12,46614















		

				PR







		

		

				€ 31,39706









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,37118 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10889 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,25939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,89363 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,14%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_009 - 300 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.004

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm













						1,06000m













						€ 25,21954 +18,22% 













						€ 26,73271















		

						TOS22/1_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 15,09907 +16% 













						€ 16,00501















		

				PR







		

		

				€ 42,73772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,09200 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13942 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,29472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,12539 +12,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_010 - 400 x 50 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.005

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm













						1,06000m













						€ 33,69518 +21,86% 













						€ 35,71689















		

						TOS22/1_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 16,08207 +16% 













						€ 17,04699















		

				PR







		

		

				€ 52,76388









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,49832 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16680 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,11973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,06181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,67986 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,87%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_015 - 100 x 75 x 0,8 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.007

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 13,26680 +15,36% 













						€ 14,06281















		

						TOS22/1_PR.P60.019.049

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm













						1,06000m













						€ 6,98528 +16% 













						€ 7,40440















		

				PR







		

		

				€ 21,46721









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,26000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,72520















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,26000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,48860















		

				RU







		

		

				€ 11,21380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,68101 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07843 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,22896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,79100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,70097 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 11,21380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_016 - 150 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.008

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 16,51260 +16% 













						€ 17,50336















		

						TOS22/1_PR.P60.019.050

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm













						1,06000m













						€ 9,53946 +16% 













						€ 10,11183















		

				PR







		

		

				€ 27,61519









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,58931 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09981 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,65429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,82436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 53,06796 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,33%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_017 - 200 x 75 x 1 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.009

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 22,03222 +24,34% 













						€ 23,35415















		

						TOS22/1_PR.P60.019.051

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm













						1,06000m













						€ 11,76051 +16% 













						€ 12,46614















		

				PR







		

		

				€ 35,82029









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,41425 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11619 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,74628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,77658 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,39%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_018 - 300 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.010

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 28,49488 +19,65% 













						€ 30,20457















		

						TOS22/1_PR.P60.019.052

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm













						1,06000m













						€ 15,09907 +16% 













						€ 16,00501















		

				PR







		

		

				€ 46,20958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,56386 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14775 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,85022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,14141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,55549 +13,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,55%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.015.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.TOS22/1_019 - 400 x 75 x 1,2 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.018.011

		-

		Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 37,67200 +29,37% 













						€ 39,93232















		

						TOS22/1_PR.P60.019.053

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm













						1,06000m













						€ 16,08207 +16% 













						€ 17,04699















		

				PR







		

		

				€ 56,97931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,71375 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17691 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,79420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,05875 +18,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,79%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						1,06000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 9,41308















		

				PR







		

		

				€ 9,41308









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,14200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,34694















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,14200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,99762















		

				RU







		

		

				€ 6,34456









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,75764 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05042 = 2% * B)







		

		

				€ 2,52122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,10675 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,55%







		

		

				€ 6,34456









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.002

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti













						1,06000m













						€ 13,21138 +2,41% 













						€ 14,00406















		

				PR







		

		

				€ 14,00406









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,16700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,93619















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,16700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,52537















		

				RU







		

		

				€ 7,46156









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,46562 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06869 = 2% * B)







		

		

				€ 3,43450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,49001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,39013 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,24%







		

		

				€ 7,46156









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.016.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.TOS22/1_006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.003

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti













						1,06000m













						€ 17,46728 +16% 













						€ 18,51532















		

				PR







		

		

				€ 18,51532









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,18300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,31331















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,86313















		

				RU







		

		

				€ 8,17644









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,69176 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08541 = 2% * B)







		

		

				€ 4,27068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09624









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,05868 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,01%







		

		

				€ 8,17644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.008

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm













						1,06000m













						€ 16,15822 +16% 













						€ 17,12771















		

						TOS22/1_PR.P60.019.021

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm













						1,06000m













						€ 7,76250 +16% 













						€ 8,22825















		

				PR







		

		

				€ 25,35596









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,13846 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11564 = 2% * B)







		

		

				€ 5,78215









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,11267 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,38%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.010

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 75 mm













						1,06000m













						€ 23,63790 +16% 













						€ 25,05617















		

						TOS22/1_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 12,51548 +16% 













						€ 13,26641















		

				PR







		

		

				€ 38,32258









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,65082 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16208 = 2% * B)







		

		

				€ 8,10413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,87550









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 64,63045 +12,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,07%







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.009

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm













						1,06000m













						€ 20,03378 +16% 













						€ 21,23581















		

						TOS22/1_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 8,97622 +16% 













						€ 9,51479















		

				PR







		

		

				€ 30,75060









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,30560 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13218 = 2% * B)







		

		

				€ 6,60890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,70595 +11,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,03%







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.011

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm













						1,06000m













						€ 29,24766 +16% 













						€ 31,00252















		

						TOS22/1_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 15,45074 +16% 













						€ 16,37778















		

				PR







		

		

				€ 47,38030









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,35442 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19633 = 2% * B)







		

		

				€ 9,81671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,11711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,28824 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,85%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.012

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 75 mm













						1,06000m













						€ 40,60290 +16% 













						€ 43,03907















		

						TOS22/1_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 22,07199 +16% 













						€ 23,39631















		

				PR







		

		

				€ 66,43538









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,78966 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26173 = 2% * B)







		

		

				€ 13,08635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,36361 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,71%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.013

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 400 x 75 mm













						1,06000m













						€ 50,35212 +16% 













						€ 53,37325















		

						TOS22/1_PR.P60.019.026

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400 mm













						1,06000m













						€ 29,67623 +16% 













						€ 31,45680















		

				PR







		

		

				€ 84,83005









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,56449 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32501 = 2% * B)







		

		

				€ 16,25032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,78148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 129,59629 +13,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.014

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 500 x 75 mm













						1,06000m













						€ 57,16074 +16% 













						€ 60,59038















		

						TOS22/1_PR.P60.019.027

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500 mm













						1,06000m













						€ 33,72265 +16% 













						€ 35,74601















		

				PR







		

		

				€ 96,33639









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,46000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 10,12920















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,46000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,71060















		

				RU







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,17619 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37176 = 2% * B)







		

		

				€ 18,58819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 148,24082 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 19,83980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.015

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 100 mm













						1,06000m













						€ 22,97438 +16% 













						€ 24,35284















		

						TOS22/1_PR.P60.019.022

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm













						1,06000m













						€ 8,97622 +16% 













						€ 9,51479















		

				PR







		

		

				€ 33,86763









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,42263 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14215 = 2% * B)







		

		

				€ 7,10762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,15303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,68328 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 10,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.016

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 150 x 100 mm













						1,06000m













						€ 26,97812 +16% 













						€ 28,59681















		

						TOS22/1_PR.P60.019.023

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150 mm













						1,06000m













						€ 12,51548 +16% 













						€ 13,26641















		

				PR







		

		

				€ 41,86322









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,19146 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17341 = 2% * B)







		

		

				€ 8,67063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,14830 +12,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,83%







		

		

				€ 12,32824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.017

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 100 mm













						1,06000m













						€ 31,91682 +16% 













						€ 33,83183















		

						TOS22/1_PR.P60.019.024

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200 mm













						1,06000m













						€ 15,45074 +16% 













						€ 16,37778















		

				PR







		

		

				€ 50,20961









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,18373 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20539 = 2% * B)







		

		

				€ 10,26940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,44531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,89844 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,06%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.017.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.019.018

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 300 x 100 mm













						1,06000m













						€ 44,20702 +16% 













						€ 46,85944















		

						TOS22/1_PR.P60.019.025

		-

		Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300 mm













						1,06000m













						€ 22,07199 +16% 













						€ 23,39631















		

				PR







		

		

				€ 70,25575









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,61003 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27395 = 2% * B)







		

		

				€ 13,69760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 109,23839 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,06%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_001 - dimensioni 25 x 30 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.012

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.













						1,06000m













						€ 3,27269 -12,74% 













						€ 3,46905















		

				PR







		

		

				€ 3,46905









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,08000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,88560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,57440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,04345 -6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02254 = 2% * B)







		

		

				€ 1,12695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,98744 -6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,77%







		

		

				€ 3,57440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_002 - dimensioni 100 x 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.020

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,76540 +1,9% 













						€ 15,65132















		

				PR







		

		

				€ 15,65132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,18500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,36045















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,18500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,90535















		

				RU







		

		

				€ 8,26580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,91712 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07653 = 2% * B)







		

		

				€ 3,82674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,51825 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,08%







		

		

				€ 8,26580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.018.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.TOS22/1_003 - dimensioni 100 x 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.030.024

		-

		Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.













						1,06000m













						€ 27,87596 +16% 













						€ 29,54852















		

				PR







		

		

				€ 29,54852









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,21000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 4,94970















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,21000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,43310















		

				RU







		

		

				€ 9,38280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,93132 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12458 = 2% * B)







		

		

				€ 6,22901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,51603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,67636 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,89%







		

		

				€ 9,38280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - diametro 16 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.001

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						1,08000m













						€ 0,63362 +40% 













						€ 0,68431















		

				PR







		

		

				€ 0,68431









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,08500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,00345















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,79435















		

				RU







		

		

				€ 3,79780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48211 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01434 = 2% * B)







		

		

				€ 0,71714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71918 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,4%







		

		

				€ 3,79780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - diametro 25 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,08000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 1,48580















		

				PR







		

		

				€ 1,48580









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,11000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 2,59270















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,11000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,32210















		

				RU







		

		

				€ 4,91480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,40060 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02048 = 2% * B)







		

		

				€ 1,02410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,16717 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,18%







		

		

				€ 4,91480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.019.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - diametro 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.006

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm













						1,08000m













						€ 8,07927 +50,21% 













						€ 8,72561















		

				PR







		

		

				€ 8,72561









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,15000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 3,53550















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,42761 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04937 = 2% * B)







		

		

				€ 2,46842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,68563 +24,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,05%







		

		

				€ 6,70200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						12,96000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 11,65700















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 3,95885















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 30,88107









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,00000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 23,57000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,56107 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24180 = 2% * B)







		

		

				€ 12,08977









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,76508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,41592 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,34%







		

		

				€ 44,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,10686 +6,86% 













						€ 2,24406















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 38,01881









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,03881 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33612 = 2% * B)







		

		

				€ 16,80621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,18450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,02952 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 3,81345















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 39,58820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,40000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 32,99800















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,40000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 29,55400















		

				RU







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,14020 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32685 = 2% * B)







		

		

				€ 16,34243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,84826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,33089 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,99%







		

		

				€ 62,55200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.020.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						16,20000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 14,57125















		

						TOS22/1_PR.P60.032.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,50000cad













						€ 3,95885 +27,09% 













						€ 5,93828















		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						21,00000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 4,23717















		

						TOS22/1_PR.P65.005.002

		-

		Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.













						14,70000m













						€ 1,03845 +15% 













						€ 15,26522















		

				PR







		

		

				€ 40,01192









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						1,50000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 35,35500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 31,66500















		

				RU







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,03192 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17125 = 1% * B)







		

		

				€ 17,12511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,41570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 136,57273 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,07%







		

		

				€ 67,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						36,40000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 15,86822















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						10,25000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 33,31035















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 51,48308















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 97,26066















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.001

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 199,92000 0% 













						€ 199,92000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 894,15664









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						10,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 252,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						10,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 220,20000















		

				RU







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.366,75664 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37362 = 2% * B)







		

		

				€ 218,68106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 158,54377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.743,98147 +3,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,1%







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						31,20000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 13,60133















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						6,15000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 19,98621















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						3,07500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 5,45440















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						1,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 1,45906















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						42,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 41,18646















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						52,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 81,05055















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						8,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 9,43760















		

						TOS22/1_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 250,32000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 895,00415









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						9,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 227,16000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						9,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 198,18000















		

				RU







		

		

				€ 425,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.320,34415 +2,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22510 = 2% * B)







		

		

				€ 211,25506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 153,15992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.684,75913 +2,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,25%







		

		

				€ 425,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.021.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.002

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 250,32000 0% 













						€ 500,64000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.033

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac













						2,00000cad













						€ 47,04000 0% 













						€ 94,08000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.230,31231









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						10,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 252,40000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						10,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 220,20000















		

				RU







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.702,91231 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,44932 = 2% * B)







		

		

				€ 272,46597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 197,53783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.172,91611 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,75%







		

		

				€ 472,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.022.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						2,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 8,32854















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						2,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 714,00000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						2,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 243,18000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.793,53231









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						12,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 302,88000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						12,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 264,24000















		

				RU







		

		

				€ 567,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.360,65231 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,55409 = 2% * B)







		

		

				€ 377,70437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 273,83567









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.012,19235 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 567,12000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.022.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.TOS22/1_002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						41,60000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 18,13510















		

						TOS22/1_PR.P60.013.003

		-

		Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm













						12,30000m













						€ 3,24979 +142,78% 













						€ 39,97242















		

						TOS22/1_PR.P60.016.002

		-

		Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm













						5,12500m













						€ 1,77379 -7,18% 













						€ 9,09067















		

						TOS22/1_PR.P60.033.001

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 4,16427 +6,98% 













						€ 4,16427















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						2,00000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 2,91812















		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						63,00000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 61,77969















		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						73,50000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 113,47077















		

						TOS22/1_PR.P63.007.002

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.













						10,00000cad













						€ 1,17970 0% 













						€ 11,79700















		

						TOS22/1_PR.P66.010.005

		-

		Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora













						1,00000cad













						€ 357,00000 0% 













						€ 357,00000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.002

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz













						1,00000cad













						€ 18,48000 0% 













						€ 18,48000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.011

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.021

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni













						1,00000cad













						€ 156,24000 0% 













						€ 156,24000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.025

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche













						1,00000cad













						€ 16,46000 0% 













						€ 16,46000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.027

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m













						1,00000cad













						€ 26,88000 0% 













						€ 26,88000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.030

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W













						1,00000cad













						€ 27,72000 0% 













						€ 27,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.034

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc













						2,00000cad













						€ 65,52000 0% 













						€ 131,04000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.036

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio













						2,00000cad













						€ 34,86000 0% 













						€ 69,72000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.042

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio













						1,00000cad













						€ 39,06000 0% 













						€ 39,06000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.054

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati













						1,00000cad













						€ 121,59000 0% 













						€ 121,59000















		

						TOS22/1_PR.P66.011.063

		-

		Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento













						1,00000cad













						€ 46,20000 0% 













						€ 46,20000















		

				PR







		

		

				€ 1.310,77804









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						11,00000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 277,64000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						11,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 242,22000















		

				RU







		

		

				€ 519,86000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.830,63804 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,85804 = 2% * B)







		

		

				€ 292,90209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 212,35401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a corpoScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.335,89414 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 519,86000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.025.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22/1_001 - con lampada SAP da 250W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.070.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W













						1,00000cad













						€ 216,12500 +7,2% 













						€ 216,12500















		

						TOS22/1_PR.P62.200.033

		-

		Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W













						1,00000cad













						€ 45,45558 +43,12% 













						€ 45,45558















		

				PR







		

		

				€ 261,58058









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,75000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 18,93000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

				RU







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 297,02558 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95048 = 2% * B)







		

		

				€ 47,52409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,45497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 379,00464 +10,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.025.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.TOS22/1_002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.070.008

		-

		Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W













						1,00000cad













						€ 241,26840 +38,66% 













						€ 241,26840















		

						TOS22/1_PR.P62.200.042

		-

		Lampade - Vapori di alogenuri 150W













						1,00000cad













						€ 44,03524 +78,71% 













						€ 44,03524















		

				PR







		

		

				€ 285,30364









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						0,75000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 18,93000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

				RU







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,74864 +37,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02640 = 2% * B)







		

		

				€ 51,31978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,20684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 409,27526 +37,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 35,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - h indicativa = 4000mm con base







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 12,85704















		

						TOS22/1_PR.P62.101.011

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base













						1,00000cad













						€ 240,02000 +39,25% 













						€ 240,02000















		

				PR







		

		

				€ 252,87704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						2,30000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 58,05200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

				RU







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 361,57504 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15704 = 2% * B)







		

		

				€ 57,85201









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,94271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 461,36976 +23,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,56%







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - h. indicativa = 8000mm con base







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						10,50000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 12,85704















		

						TOS22/1_PR.P62.101.015

		-

		Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base













						1,00000cad













						€ 372,65000 -0,92% 













						€ 372,65000















		

				PR







		

		

				€ 385,50704









		

						TOS22/1_RU.M11.001.001

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore - B1













						2,30000ora













						€ 25,24000 +1,32% 













						€ 58,05200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 50,64600















		

				RU







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 494,20504 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58146 = 2% * B)







		

		

				€ 79,07281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,32779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 630,60564 -0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,24%







		

		

				€ 108,69800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.026.100







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.TOS22/1_100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto, comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro superiore  per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di illuminazione); 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,15000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 22,39503















		

				PR







		

		

				€ 22,39503









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,63670









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,66385 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06986 = 1% * B)







		

		

				€ 6,98622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,06501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,71508 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,22%







		

		

				€ 23,52269









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,32173















		

				PR







		

		

				€ 0,32173









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,90257 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00289 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,15168 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,43%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 0,70345















		

				PR







		

		

				€ 0,70345









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,64173 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09485 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,79%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,96738 +6,86% 













						€ 3,11575















		

				PR







		

		

				€ 3,11575









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,63487 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01483 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,91410 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,69%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 0,20358















		

				PR







		

		

				€ 0,20358









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78442 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00188 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,00092 +2,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,03%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,47087 +6,86% 













						€ 0,49441















		

				PR







		

		

				€ 0,49441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,43269 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00344 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,22923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,82811 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,33%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,24614 +6,86% 













						€ 1,30845















		

				PR







		

		

				€ 1,30845









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60417 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00625 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30208









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,32292 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,99%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,93870 +6,86% 













						€ 2,03564















		

				PR







		

		

				€ 2,03564









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55476 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00853 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53587 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,49%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 4,03413 +6,86% 













						€ 4,23584















		

				PR







		

		

				€ 4,23584









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11240 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01467 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,97798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,79942 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,06%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 5,68727 +6,86% 













						€ 5,97163















		

				PR







		

		

				€ 5,97163









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02691 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01926 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,28431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,24234 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,07%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 7,86528 +6,86% 













						€ 8,25854















		

				PR







		

		

				€ 8,25854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,49254 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02518 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,67881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,38849 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 10,43324 +6,86% 













						€ 10,95490















		

				PR







		

		

				€ 10,95490









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,36762 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03208 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,13882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05708 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,14%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 13,37444 +6,86% 













						€ 14,04316















		

				PR







		

		

				€ 14,04316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,63460 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03992 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,66154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,22575 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,21%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_016 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 16,95901 +6,86% 













						€ 17,80696















		

				PR







		

		

				€ 17,80696









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,57712 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04939 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,29234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,25641 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,55%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_017 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 20,69652 +6,86% 













						€ 21,73135















		

				PR







		

		

				€ 21,73135









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,68023 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05923 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,94884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,49198 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,36%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.030.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 27,06317 +6,86% 













						€ 28,41633















		

				PR







		

		

				€ 28,41633









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,54393 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07571 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,04703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,65910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,25006 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,10686 +6,86% 













						€ 0,11220















		

				PR







		

		

				€ 0,11220









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,69304 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,11089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,88432 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,68%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,16884 +6,86% 













						€ 0,17728















		

				PR







		

		

				€ 0,17728









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,93684 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00225 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10867









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,19540 +2,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,54%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,27142 +6,86% 













						€ 0,28499















		

				PR







		

		

				€ 0,28499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,22327 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00294 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,19572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14190









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,56089 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,11%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 0,39966 +6,86% 













						€ 0,41964















		

				PR







		

		

				€ 0,41964









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,53664 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00369 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,24586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96075 +2,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,97%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 0,95212 +6,86% 













						€ 0,99973















		

				PR







		

		

				€ 0,99973









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,29545 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00551 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92899 +3,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,24%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 1,45287 +6,86% 













						€ 1,52551















		

				PR







		

		

				€ 1,52551









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,04463 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00731 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,48714









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,88495 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,1%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 2,22632 +6,86% 













						€ 2,33764















		

				PR







		

		

				€ 2,33764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,03548 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00969 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,64568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,14928 +4,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 3,11085 +6,86% 













						€ 3,26639















		

				PR







		

		

				€ 3,26639









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,14295 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01234 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,82287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56240 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 4,50142 +6,86% 













						€ 4,72649















		

				PR







		

		

				€ 4,72649









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,78177 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01628 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,08508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65354 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 6,30340 +6,86% 













						€ 6,61857















		

				PR







		

		

				€ 6,61857









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,85257 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02125 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,41641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,29588 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 8,39278 +6,86% 













						€ 8,81242















		

				PR







		

		

				€ 8,81242









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,22514 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02694 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,79602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,30212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,32328 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,84%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 11,09047 +6,86% 













						€ 11,64499















		

				PR







		

		

				€ 11,64499









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,23643 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03417 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,27783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,16569 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,27%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 13,84280 +6,86% 













						€ 14,53494















		

				PR







		

		

				€ 14,53494









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,30510 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04153 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,76882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,08131 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,55%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 16,80908 +6,86% 













						€ 17,64953















		

				PR







		

		

				€ 17,64953









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,59841 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04944 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,29575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,38942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,28358 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,22%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.031.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.001.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 21,98933 +6,86% 













						€ 23,08880















		

				PR







		

		

				€ 23,08880









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,21640 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06292 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,19462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,45212 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,04702









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45244 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07309 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,87239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,53248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,85731 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,07%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 31,94453









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,08932 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13701 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,13429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,84597 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,52%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,67447









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,07989 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08659 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,77278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,03794 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,29%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,84605









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,25147 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09900 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,60024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,78517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,63688 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 2,22039















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,30533









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,93133 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03344 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,22901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,61603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,77637 +6,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,53%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,10742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,73342 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03296 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,19735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,52385 +8,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,22%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 1,55112















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 3,37675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,00275 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,31551 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,32%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 13,32675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,73217 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06656 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,43715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,21693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,38625 +9,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,71%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,93758 +20,63% 













						€ 3,93758















		

						TOS22/1_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 25,10699 +48,94% 













						€ 25,10699















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 40,61625









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,02167 +25,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13205 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,80347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,20765 +25,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,52%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 45,86682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,27224 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14465 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,64356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,99158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,90738 +3,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,73%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 2,69838















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 2,16204















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,33037









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,73579 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06897 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,59773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,33335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,66687 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,29%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 53,28156















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 12,79624















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 92,94427









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,08906 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28341 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,89425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,68164 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 7,32904















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 5,39676















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 4,32408















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 29,05909









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,20388 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13009 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,67262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,16415 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,36%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 13,32675









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,26575 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06304 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,20252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,51510 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,61%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,44078















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 73,80480 +24% 













						€ 73,80480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 78,76339









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,26660















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,96630















		

				RU







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,99629 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22319 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,87941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,78757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,66327 +18,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,99%







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 8,82880 +64,56% 













						€ 8,82880















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,31558









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,72100 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10493 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,99536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,07164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,78800 +15,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,82%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 9,59940 +53,43% 













						€ 9,59940















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 30,08618









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,49160 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10678 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,11866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,77129 +14,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,37%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 9,25163















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 23,29860















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 59,36362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,50841 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20282 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,52135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,83274 +16,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,32%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 27,97691















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 34,94790















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 9,75950 +49,92% 













						€ 9,75950















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 99,49770









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,83200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,32064















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,56352















		

				RU







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,38186 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32492 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,66110









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,70430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,74726 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,77%







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 33,18102









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,58644 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11421 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,61383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,72030 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,72%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 20,48678









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,11278 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06987 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,65804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,37708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,14790 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 41,74826 +21,63% 













						€ 41,74826















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 91,31092









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,71634 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25372 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,91461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 134,89405 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,68%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.032.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.005.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 0,74013 +6,86% 













						€ 4,61841















		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 19,02091 +31,15% 













						€ 19,02091















		

						TOS22/1_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 101,07483 +18,83% 













						€ 101,07483















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 169,65840









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,06382 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44175 = 1,5% * B)







		

		

				€ 29,45021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,35140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 234,86543 +17,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,13%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 20,36931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85791 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07166 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,77727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,09870 +15,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,91%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,64957









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,83133 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08840 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,89301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,99677 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,3%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,55069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,81563 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07636 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,09050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,69061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,59674 +16,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,29%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 9,02923









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21099 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,87376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,89323 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,14%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 12,66206















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 18,80121









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,98297 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08156 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,43728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,36228 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,01%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 9,65192















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 13,22900









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,41076 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06819 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,54572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,25213 +6,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,88%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 21,10343















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 27,63948









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,82124 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10277 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,85140









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,96726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,63990 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,92930









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,33472 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08000 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,33356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,86683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,53511 +9,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,87%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 50,18911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,67771 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14323 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,54843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,92261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,14875 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,46%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 51,46937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,65113 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15996 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,66418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,04684 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,85%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

				PR







		

		

				€ 5,67917









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,32337 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02478 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,65174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,17262 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,26%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

				PR







		

		

				€ 8,10447









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,74867 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03060 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,03979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,47885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,26731 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,55%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,15321















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

				PR







		

		

				€ 6,86055









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,50475 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02761 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,84076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,68006 +20,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,64%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 15,13545









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,31721 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07276 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,85075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,51680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,68476 +2,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 12,66206















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 5,50296















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 23,95008









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,13184 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09392 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,26109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,53929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 49,93222 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,4%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 9,65192















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 19,33522









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,51698 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08284 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,52272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,00397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,04367 +2,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,47%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 21,10343















		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 30,88323









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,06499 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11056 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,37040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,34354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,77893 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,83%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 9,02923









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21099 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,87376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,89323 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,14%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 47,69688 +16% 













						€ 47,69688















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 81,45890









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,64066 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23194 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,46251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 123,31349 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,31%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 5,79115















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,12124









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,30300 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05353 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,56848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,45863 +1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,35%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,61282















		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 10,04925















		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 17,69955















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 81,48884















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 256,51052









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,64052 +18,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71914 = 1,5% * B)







		

		

				€ 47,94248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,75830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 382,34130 +18,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P60.002.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 0,66995 +6,86% 













						€ 10,04925















		

						TOS22/1_PR.P60.005.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 1,17997 +6,86% 













						€ 17,69955















		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 122,23326















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 79,26624















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 323,98343









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 380,05243 +19,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91213 = 1,5% * B)







		

		

				€ 60,80839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,08608









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 484,94690 +19,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,56%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

				PR







		

		

				€ 8,50188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,81488 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03076 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,05038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,35179 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,38%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 54,73676 +35,01% 













						€ 54,73676















		

				PR







		

		

				€ 54,73676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,04976 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14172 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,44796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,34749 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,72%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 153,25212 +44,28% 













						€ 153,25212















		

				PR







		

		

				€ 153,25212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,56512 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37816 = 1,5% * B)







		

		

				€ 25,21042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,27755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,05309 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 7,03326 +18,53% 













						€ 7,03326















		

				PR







		

		

				€ 7,03326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34626 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02723 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,81540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47783 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 99,91109









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

				RU







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,92109 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26621 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,74737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,86685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,53531 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,78%







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 1,22564















		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 176,12065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,53465 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45968 = 1,5% * B)







		

		

				€ 30,64554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,39821 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,31%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 99,00925









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,42325 +20,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27462 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,30772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,00407 +20,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,30641 +6,86% 













						€ 0,91923















		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 169,11120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

				RU







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,13120 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45871 = 1,5% * B)







		

		

				€ 30,58099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,17122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 243,88341 +24,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,03%







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 82,82730 +60,49% 













						€ 82,82730















		

				PR







		

		

				€ 82,82730









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,43330 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21464 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,30933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,11689 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 112,13975 +25,02% 













						€ 112,13975















		

				PR







		

		

				€ 112,13975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,74575 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28499 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,99932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 151,51958 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 87,28720 +57,62% 













						€ 87,28720















		

				PR







		

		

				€ 87,28720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,89320 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22534 = 1,5% * B)







		

		

				€ 15,02291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,80772 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 117,25760 +26,15% 













						€ 117,25760















		

				PR







		

		

				€ 117,25760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,86360 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29727 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,81818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,04996 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,18%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 205,12320 +27% 













						€ 205,12320















		

				PR







		

		

				€ 205,12320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,72920 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50815 = 1,5% * B)







		

		

				€ 33,87667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,56059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,16646 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 571,77618 +16% 













						€ 571,77618















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 612,90514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,94514 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57667 = 1,5% * B)







		

		

				€ 105,11122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,20564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 838,26200 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.081







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 190,75968 +16% 













						€ 190,75968















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 202,35504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,97104 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52793 = 1,5% * B)







		

		

				€ 35,19537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,51664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,68305 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,28%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.082







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 887,03924 +16% 













						€ 887,03924















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 928,16820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 972,20820 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33330 = 1,5% * B)







		

		

				€ 155,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,77615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.240,53766 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.083







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 277,76780 +16% 













						€ 277,76780















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 289,36316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,97916 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73675 = 1,5% * B)







		

		

				€ 49,11667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,60958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70541 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,5%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.033.084







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOHTOS22/1_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 173,86196 +16% 













						€ 173,86196















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 185,45732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

				RU







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,66932 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47681 = 1,5% * B)







		

		

				€ 31,78709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,04564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 253,50205 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_001 - Larghezza = 50 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.001

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 9,22615 +3,23% 













						€ 9,77972















		

				PR







		

		

				€ 9,77972









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,26832 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04624 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,08293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,23513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,58638 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,59%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_002 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.002

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 11,26003 +9,71% 













						€ 11,93563















		

				PR







		

		

				€ 11,93563









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,71813 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05452 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,63490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,98833 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,2%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 150 mm. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.003

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 14,07035 +6,37% 













						€ 14,91457















		

				PR







		

		

				€ 14,91457









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,50853 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06602 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,40136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,10088 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,88%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_004 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.004

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 15,87490 +6,65% 













						€ 16,82739















		

				PR







		

		

				€ 16,82739









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,80151 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07392 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,92824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,30273 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,56%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_005 - Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.005

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 













						1,06000m













						€ 21,58556 +8,24% 













						€ 22,88069















		

				PR







		

		

				€ 22,88069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,23497 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09176 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,11760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,43526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,78783 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,47%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_006 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.006

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 29,89837 +10,02% 













						€ 31,69227















		

				PR







		

		

				€ 31,69227









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,42671 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11622 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,74827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,61750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,79248 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,08%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.034.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.TOS22/1_007 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.007

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.













						1,06000m













						€ 36,33241 +11,95% 













						€ 38,51235















		

				PR







		

		

				€ 38,51235









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,62695 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13590 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,06031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,25599 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,07%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_001 - Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.009

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 9,17178 +4,21% 













						€ 9,72209















		

				PR







		

		

				€ 9,72209









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,50459 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04921 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,28073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,16385 +2,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_002 -  Larghezza = 150 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.010

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 













						1,06000m













						€ 11,74518 +4,21% 













						€ 12,44989















		

				PR







		

		

				€ 12,44989









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,04385 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06011 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,00702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,95596 +2,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,41%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.011

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 13,54737 +2,12% 













						€ 14,36021















		

				PR







		

		

				€ 14,36021









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33433 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06800 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,53349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,15460 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,65%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.035.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.TOS22/1_004 - Larghezza = 300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.012

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.













						1,06000m













						€ 17,99341 -0,17% 













						€ 19,07301















		

				PR







		

		

				€ 19,07301









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,42729 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08263 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,50837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,92923 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,95%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_001 -  Larghezza = 100 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.013

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 21,74536 +16% 













						€ 23,05008















		

				PR







		

		

				€ 23,05008









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,83258 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08120 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,41321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,17037 +10,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,98%







		

		

				€ 10,78250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_002 - Larghezza = 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.014

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 18,73197 -5,85% 













						€ 19,85589















		

				PR







		

		

				€ 19,85589









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,29200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,42984















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,29200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,16412















		

				RU







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,44985 -3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07788 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,19198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,76418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,40601 -3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,42%







		

		

				€ 12,59396









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_003 - Larghezza = 200 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.015

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 













						1,06000m













						€ 21,59943 -5,57% 













						€ 22,89540















		

				PR







		

		

				€ 22,89540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,32400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,13448















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,32400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,83964















		

				RU







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,86952 -3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08849 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,89912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,27686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,04550 -3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,7%







		

		

				€ 13,97412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_004 -  Larghezza = 300 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.016

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 29,60556 -4,07% 













						€ 31,38189















		

				PR







		

		

				€ 31,38189









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35600ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,83912















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,51516















		

				RU







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,73617 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11217 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,47779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,42140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,63536 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,75%







		

		

				€ 15,35428









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_005 - Larghezza = 400 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.017

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 35,60982 +0,6% 













						€ 37,74641















		

				PR







		

		

				€ 37,74641









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,38800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 8,54376















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,38800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,19068















		

				RU







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,48085 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13075 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,71694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,51757 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,07%







		

		

				€ 16,73444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_006 - Larghezza = 500 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.018

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 42,97902 -5,62% 













						€ 45,55776















		

				PR







		

		

				€ 45,55776









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,42000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,24840















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,42000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 8,86620















		

				RU







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,67236 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15281 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,18758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,38599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,24593 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,3%







		

		

				€ 18,11460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.036.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.TOS22/1_007 - Larghezza = 600 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.019

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.













						1,06000m













						€ 56,67582 -13,89% 













						€ 60,07637















		

				PR







		

		

				€ 60,07637









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,95304















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,54172















		

				RU







		

		

				€ 19,49476









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,57113 -10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19097 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,73138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 101,53276 -10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,2%







		

		

				€ 19,49476









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_001 - Larghezza 50mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.020

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm













						1,06000m













						€ 6,05379 +25,18% 













						€ 6,41702















		

				PR







		

		

				€ 6,41702









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,71092 +20,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01851 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,23375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,83914 +20,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,15%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_002 - Larghezza 100mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.021

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm













						1,06000m













						€ 7,51203 +13,41% 













						€ 7,96275















		

				PR







		

		

				€ 7,96275









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,25665 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,48106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,81148 +11,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,95%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_003 - Larghezza 150mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.022

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm













						1,06000m













						€ 9,86064 +8,98% 













						€ 10,45228















		

				PR







		

		

				€ 10,45228









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,74618 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02819 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,87939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,36256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,98813 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,63%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_004 - Larghezza 200mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.023

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm













						1,06000m













						€ 12,32212 +10,47% 













						€ 13,06145















		

				PR







		

		

				€ 13,06145









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,35535 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03445 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,29686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,31743 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,06%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_005 - Larghezza 300mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.024

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm













						1,06000m













						€ 16,09251 +12,38% 













						€ 17,05806















		

				PR







		

		

				€ 17,05806









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,35196 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04404 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,93631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,41710 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,53%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_006 - Larghezza 400mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.025

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm













						1,06000m













						€ 20,10362 +31,84% 













						€ 21,30984















		

				PR







		

		

				€ 21,30984









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,60374 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05425 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,61660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,84237 +29,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_007 - Larghezza 500mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.026

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm













						1,06000m













						€ 23,79097 +42,92% 













						€ 25,21843















		

				PR







		

		

				€ 25,21843









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,51233 +40,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06363 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,24197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,07543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,82973 +40,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.037.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.TOS22/1_008 - Larghezza 600mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.020.027

		-

		Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm













						1,06000m













						€ 27,59965 +39,44% 













						€ 29,25563















		

				PR







		

		

				€ 29,25563









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,54953 +37,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07332 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,88792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,98120 +37,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,32%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.038.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22/1_001 - H=50 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.026.002

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm













						1,06000m













						€ 10,15066 +6,79% 













						€ 10,75970















		

				PR







		

		

				€ 10,75970









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,05360 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02893 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39822









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,38040 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,41%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.038.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamenteTOS22/1_002 - H=100mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.026.003

		-

		Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm













						1,06000m













						€ 22,04234 +6,33% 













						€ 23,36488















		

				PR







		

		

				€ 23,36488









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,03000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,66060















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,63330















		

				RU







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,65878 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05918 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,94540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,46460 +6,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 1,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.040.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)TOS22/1_004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.006.004

		-

		Cavi per trasmissione dati conformi ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH













						1,05000m













						€ 1,46163 +106,3% 













						€ 1,53471















		

				PR







		

		

				€ 1,53471









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,35355















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,31665















		

				RU







		

		

				€ 0,67020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20491 +56,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00529 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,35279









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,81347 +56,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,82%







		

		

				€ 0,67020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.041.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22/1_005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 22,20065















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 14,58133 +84,78% 













						€ 14,58133















		

				PR







		

		

				€ 48,49539









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,90081 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15096 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,06413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,26143 +13,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,95%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.041.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e TelefoniciTOS22/1_006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P64.001.005

		-

		Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 14,58133 +84,78% 













						€ 14,58133















		

				PR







		

		

				€ 14,58133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

				RU







		

		

				€ 7,35468









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,93601 +44,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05265 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,50976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,99035 +44,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,28%







		

		

				€ 7,35468









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.032.010

		-

		Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W













						1,00000cad













						€ 69,93870 -8,22% 













						€ 69,93870















		

				PR







		

		

				€ 69,93870









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,50370 -6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21961 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,64059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 116,75872 -6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,47%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a 13 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.001

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  fino a 13 W













						1,00000cad













						€ 53,36100 +20,26% 













						€ 53,36100















		

				PR







		

		

				€ 53,36100









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,92600 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17982 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,98816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,69142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,60558 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,56%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14 W a 24 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.002

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo  da 14 W a 24 W













						1,00000cad













						€ 55,05500 +5,47% 













						€ 55,05500















		

				PR







		

		

				€ 55,05500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,62000 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18389 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,25920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,76712 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,06%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 25W a 30W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.003

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED singolo modulo da 25 W a 30 W













						1,00000cad













						€ 71,99500 +14,42% 













						€ 71,99500















		

				PR







		

		

				€ 71,99500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,56000 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22454 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,96960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,38256 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,06%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a  25W  







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.004

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo fino a 25 W













						1,00000cad













						€ 85,10951 +38,66% 













						€ 85,10951















		

				PR







		

		

				€ 85,10951









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,67451 +29,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25602 = 1,5% * B)







		

		

				€ 17,06792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,37424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 136,11667 +29,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,84%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 26W  fino a 45W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.005

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 26 W a 45 W













						1,00000cad













						€ 144,15485 +117,59% 













						€ 144,15485















		

				PR







		

		

				€ 144,15485









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,71985 +89,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39773 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,51518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,22350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,45853 +89,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,2%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da  46 W  fino a 56 W







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.063.006

		-

		Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2. - LED doppio modulo da 46 W a 56 W













						1,00000cad













						€ 80,46500 +4,98% 













						€ 80,46500















		

				PR







		

		

				€ 80,46500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,03000 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24487 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,32480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,83548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,19028 +4,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,56%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.080.130

		-

		Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h













						1,00000cad













						€ 246,64705 +69,44% 













						€ 246,64705















		

				PR







		

		

				€ 246,64705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 268,21205 +60,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64371 = 1,5% * B)







		

		

				€ 42,91393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,11260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 342,23858 +60,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,3%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.100







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso, compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 101,84577 +38,66% 













						€ 101,84577















		

				PR







		

		

				€ 101,84577









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 10,55500















		

				RU







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,41077 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19746 = 1% * B)







		

		

				€ 19,74572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,47214 +30,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 21,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.042.101







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_042 - Illuminazione a vista e da incassoTOS22/1_101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.090.003

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - luce calda 3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm. flusso luminoso  apparecchio min. 3000 lm 













						1,00000cad













						€ 101,84577 +38,66% 













						€ 101,84577















		

						TOS22/1_PR.P62.090.050

		-

		Pannello luminoso a LED, da soffitto parete o controsoffitto o sospensione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a 230V, CLASSE ENERGETICA minima A1, valore UGR compreso tra 10 e 19 massimo, indice CRI maggiore di 80 e angolo di apertura dei LED tra 120° e 150° grado di protezione frontale IP 54 e posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio zincato verniciato e schermo in policarbonato trasparente. - kit completo per applicazione a sospensione 













						1,00000cad













						€ 28,84128 +38,66% 













						€ 28,84128















		

				PR







		

		

				€ 130,68705









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,60000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 14,14200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 35,25200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,93905 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26550 = 1% * B)







		

		

				€ 26,55025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,24893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 211,73823 +28,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,65%







		

		

				€ 35,25200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_002 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.002

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,56102 +6,86% 













						€ 0,58907















		

				PR







		

		

				€ 0,58907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34863 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00324 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,21578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72085 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_003 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.003

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,64663 +6,86% 













						€ 0,67896















		

				PR







		

		

				€ 0,67896









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,61724 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00388 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,25876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,06360 +3,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,47%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_004 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.004

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,95849 +6,86% 













						€ 1,00641















		

				PR







		

		

				€ 1,00641









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,12341 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,33975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24632









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,70948 +3,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,23%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_005 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.005

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,35618 +6,86% 













						€ 1,42399















		

				PR







		

		

				€ 1,42399









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71971 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00653 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,47035 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,34%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_007 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.007

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,48354 +6,86% 













						€ 0,50772















		

				PR







		

		

				€ 0,50772









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44600 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00347 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84510 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,85%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_008 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.008

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,77762 +6,86% 













						€ 0,81650















		

				PR







		

		

				€ 0,81650









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,93350 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00464 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,30936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,46715 +3,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,27%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_009 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.009

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,34832 +6,86% 













						€ 1,41574















		

				PR







		

		

				€ 1,41574









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71146 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45982 +4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,45%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_010 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.010

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,93545 +6,86% 













						€ 2,03222















		

				PR







		

		

				€ 2,03222









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55134 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00852 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53151 +4,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,52%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_012 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.012

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 0,62631 +6,86% 













						€ 0,65763















		

				PR







		

		

				€ 0,65763









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77463 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00426 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,28394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20586









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,26443 +3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,33%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_013 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.013

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,12707 +6,86% 













						€ 1,18342















		

				PR







		

		

				€ 1,18342









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,47914 +3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00595 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,39666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,16338 +3,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,96%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_014 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.014

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,73028 +6,86% 













						€ 1,81679















		

				PR







		

		

				€ 1,81679









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,33591 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00801 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,25663 +4,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,69%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_015 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.015

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,52121 +6,86% 













						€ 2,64727















		

				PR







		

		

				€ 2,64727









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,34511 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01043 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,69522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,54436 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,62%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_017 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.017

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,23744 +6,86% 













						€ 1,29931















		

				PR







		

		

				€ 1,29931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,59503 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00623 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,41520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,31125 +4,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,13%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_018 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.018

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 1,40098 +6,86% 













						€ 1,47103















		

				PR







		

		

				€ 1,47103









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,99015 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00718 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,47842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81543 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,82%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_019 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.019

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 2,18165 +6,86% 













						€ 2,29073















		

				PR







		

		

				€ 2,29073









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,98857 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00957 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,63817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,08941 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,36%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.050.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazioneTOS22/1_020 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.003.020

		-

		Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V













						1,05000m













						€ 3,13194 +6,86% 













						€ 3,28854















		

				PR







		

		

				€ 3,28854









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,16510 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01240 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,82642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,59067 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,47%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,98370 +6,86% 













						€ 2,08289















		

				PR







		

		

				€ 2,08289









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37861 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00811 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,54058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31111 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,06%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,81558 +6,86% 













						€ 2,95636















		

				PR







		

		

				€ 2,95636









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,47548 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01074 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,71072 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,14763 +6,86% 













						€ 4,35501















		

				PR







		

		

				€ 4,35501









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,05285 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01453 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,96846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,72344 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,98%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,16099 +6,86% 













						€ 5,41904















		

				PR







		

		

				€ 5,41904









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,29560 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01751 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,30919 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,16%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 7,06607 +6,86% 













						€ 7,41937















		

				PR







		

		

				€ 7,41937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,47465 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02274 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,51594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,09906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,08965 +5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 9,54829 +6,86% 













						€ 10,02570















		

				PR







		

		

				€ 10,02570









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,25970 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02942 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,96155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,42213









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,64338 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,28%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 12,77122 +6,86% 













						€ 13,40978















		

				PR







		

		

				€ 13,40978









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,82250 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03797 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,53160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,18951 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 16,35006 +6,86% 













						€ 17,16756















		

				PR







		

		

				€ 17,16756









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,75900 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04742 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,16144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,29204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,21248 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 20,59915 +6,86% 













						€ 21,62911















		

				PR







		

		

				€ 21,62911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,39927 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05856 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,90388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,13347 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,9%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 24,12999 +6,86% 













						€ 25,33649















		

				PR







		

		

				€ 25,33649









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,28537 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06788 = 1,5% * B)







		

		

				€ 4,52566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,09213 +6,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,17%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_017 - 2 x 1,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,42140 +6,86% 













						€ 1,49247















		

				PR







		

		

				€ 1,49247









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25203 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00540 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,87359 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,43%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_018 - 2 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,68868 +6,86% 













						€ 1,77311















		

				PR







		

		

				€ 1,77311









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71139 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31452









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45973 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,12%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_019 - 2 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,14916 +6,86% 













						€ 2,25662















		

				PR







		

		

				€ 2,25662









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37362 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00810 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,53978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30474 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,95%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_020 - 2 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,86123 +6,86% 













						€ 3,00429















		

				PR







		

		

				€ 3,00429









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30001 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01032 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,68800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,48681 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,62%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_021 - 2 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,48963 +6,86% 













						€ 4,71411















		

				PR







		

		

				€ 4,71411









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,23323 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01496 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,99732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,95361 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,1%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_022 - 2 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 6,26218 +6,86% 













						€ 6,57529















		

				PR







		

		

				€ 6,57529









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,27313 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01986 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,32370









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,55651 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_030 - 3 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,72163 +6,86% 













						€ 1,80771















		

				PR







		

		

				€ 1,80771









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,74599 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00659 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,43936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,50389 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,78%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_031 - 3 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,36620 +6,86% 













						€ 2,48451















		

				PR







		

		

				€ 2,48451









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60151 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00864 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,57624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41778









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,59553 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,31%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_032 - 3 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,99960 +6,86% 













						€ 3,14958















		

				PR







		

		

				€ 3,14958









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,44530 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01067 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,71125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,67221 +5,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,84%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_033 - 3 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.033

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,63947 +6,86% 













						€ 3,82144















		

				PR







		

		

				€ 3,82144









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,34056 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01282 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,85449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,81456 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,29%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_034 - 3 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.034

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,91612 +6,86% 













						€ 6,21193















		

				PR







		

		

				€ 6,21193









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90977 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01898 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,09286 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,82%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_035 -  3 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 8,38942 +6,86% 













						€ 8,80889















		

				PR







		

		

				€ 8,80889









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,68545 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02565 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,70967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,63463 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_045 - 4 x 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,28497 +6,86% 













						€ 2,39922















		

				PR







		

		

				€ 2,39922









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51622 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,56260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48670 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,9%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_046 - 4 x 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,92473 +6,86% 













						€ 3,07097















		

				PR







		

		

				€ 3,07097









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,36669 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01048 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,69867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,57190 +5,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,25%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_047 - 4 x 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.047

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,78982 +6,86% 













						€ 3,97931















		

				PR







		

		

				€ 3,97931









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,49843 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01320 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,87975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,01600 +5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,65%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_048 - 4 x 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,91380 +6,86% 













						€ 5,15949















		

				PR







		

		

				€ 5,15949









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,85733 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01646 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,09717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,74995 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,4%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_049 - 4 x 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,60789 +6,86% 













						€ 7,98828















		

				PR







		

		

				€ 7,98828









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,86484 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02368 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,57837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,14432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,58753 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,91%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_050 - 4 x 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 11,42361 +6,86% 













						€ 11,99479















		

				PR







		

		

				€ 11,99479









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05007 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03372 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,24801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,92789 +6,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,46%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_051 - 4 x 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 16,57920 +6,86% 













						€ 17,40816















		

				PR







		

		

				€ 17,40816









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,64216 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04714 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,14275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,27849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,06340 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,91%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.060







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_060 - 5 G 1,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.060

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,72183 +6,86% 













						€ 2,85792















		

				PR







		

		

				€ 2,85792









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,15364 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00997 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,66458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,30004 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,45%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.061







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_061 - 5 G 2,5 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.061

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,40715 +6,86% 













						€ 3,57751















		

				PR







		

		

				€ 3,57751









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,09663 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01223 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,81546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,50330 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.062







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_062 - 5 G 4 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.062

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,67851 +6,86% 













						€ 4,91244















		

				PR







		

		

				€ 4,91244









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,61028 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01586 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,05764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,43471 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.063







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_063 - 5 G 6 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.063

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,75769 +6,86% 













						€ 6,04557















		

				PR







		

		

				€ 6,04557









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,92213 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01901 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,26754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,10864 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,56%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.064







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_064 - 5 G 10 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.064

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 9,51388 +6,86% 













						€ 9,98957















		

				PR







		

		

				€ 9,98957









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,04485 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02891 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,92718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,39720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,36923 +5,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,37%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.065







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_065 - 5 G 16 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.065

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 14,01502 +6,86% 













						€ 14,71577















		

				PR







		

		

				€ 14,71577









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,94977 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04068 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,71196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,62790 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,33%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.051.066







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1TOS22/1_066 - 5 G 25 mmq 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.006.066

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 21,48580 +6,86% 













						€ 22,56009















		

				PR







		

		

				€ 22,56009









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,97281 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05993 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,99565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,86531 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,57%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

				PR







		

		

				€ 3,51091









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,15511 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01957 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,30482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,40592 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,63%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,44468 +35,16% 













						€ 2,77480















		

						TOS22/1_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 23,76000 +113,48% 













						€ 4,75200















		

				PR







		

		

				€ 28,00660









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,49520 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08999 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,99923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,84387 +11,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						2,50000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 22,20065















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P64.020.001

		-

		Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard













						1,00000cad













						€ 11,65360 -12,25% 













						€ 11,65360















		

						TOS22/1_PR.P64.020.031

		-

		Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)













						6,24000m













						€ 0,44468 +35,16% 













						€ 2,77480















		

						TOS22/1_PR.P64.020.053

		-

		Impianti TV - Partitore a 5 vie













						0,20000cad













						€ 23,76000 +113,48% 













						€ 4,75200















		

				PR







		

		

				€ 53,38627









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,87487 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15090 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,05998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29349









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,22834 +3,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 11,22320 +31,27% 













						€ 11,22320















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 74,02053









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,42595 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21222 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,14815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 112,83151 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 3,66452















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,93506 +20,1% 













						€ 4,93506















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 67,73239









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,13781 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19713 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,14205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,52799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,80785 +22,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,74%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.002.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,19389 +6,86% 













						€ 0,29084















		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 0,68787















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 5,85560 +22,81% 













						€ 5,85560















		

						TOS22/1_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 22,21700 +20,95% 













						€ 22,21700















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 6,93480 +33,11% 













						€ 6,93480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 38,46124









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,86666 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12688 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,45867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,13253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,45786 +15,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,35%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.011

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante













						1,00000cad













						€ 11,22320 +31,27% 













						€ 11,22320















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 79,32368









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,72910 +22,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14997 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,59834 +22,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,04%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 8,58462















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P61.099.030

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V













						1,00000cad













						€ 43,32626 +29,8% 













						€ 43,32626















		

						TOS22/1_PR.P62.001.010

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A













						1,00000cad













						€ 4,93506 +20,1% 













						€ 4,93506















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 4,74680 +33,7% 













						€ 4,74680















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 73,03554









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,44096 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13991 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 111,57466 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.060.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_060 - Punto presa di servizioTOS22/1_035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						0,50000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 0,68787















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,50000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 0,71172















		

						TOS22/1_PR.P62.002.001

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso













						1,00000cad













						€ 5,85560 +22,81% 













						€ 5,85560















		

						TOS22/1_PR.P62.002.011

		-

		Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac













						1,00000cad













						€ 22,21700 +20,95% 













						€ 22,21700















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.010.003

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 6,93480 +33,11% 













						€ 6,93480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 38,88212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,28754 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08526 = 1% * B)







		

		

				€ 8,52601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,99491 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,19%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.061.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DINTOS22/1_050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 2,57559 +6,86% 













						€ 12,87795















		

						TOS22/1_PR.P61.085.006

		-

		Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A













						1,00000cad













						€ 168,65626 +24,47% 













						€ 168,65626















		

				PR







		

		

				€ 181,53421









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

				RU







		

		

				€ 4,84440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,37861 +22,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44731 = 1,5% * B)







		

		

				€ 29,82058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,61992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 237,81911 +22,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,04%







		

		

				€ 4,84440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						2,10000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 0,69084















		

				PR







		

		

				€ 1,76721









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,21761 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00835 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60524









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65767 +9,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,83%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						2,10000m













						€ 0,70416 +6,86% 













						€ 1,47874















		

				PR







		

		

				€ 2,55511









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,08000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 1,76160















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,08000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,68880















		

				RU







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,00551 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00961 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,66303 +8,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,03%







		

		

				€ 3,45040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.106.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,10000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,14591















		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						2,10000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 2,18616















		

				PR







		

		

				€ 3,26253









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,09500ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,09190















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,09500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,00545















		

				RU







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,35988 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 1% * B)







		

		

				€ 1,17758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,39121 +7,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,63%







		

		

				€ 4,09735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.107.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 1,09308















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 2,59715









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,77781















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,69663















		

				RU







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07159 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)







		

		

				€ 0,65145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47230









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,19534 +12,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,38%







		

		

				€ 1,47444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.107.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.TOS22/1_002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						1,04000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 0,93046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,15000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,21886















		

						TOS22/1_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,69627 +6,86% 













						€ 2,83108















		

						TOS22/1_PR.P63.007.006

		-

		Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.













						0,15000cad













						€ 2,36500 0% 













						€ 0,35475















		

				PR







		

		

				€ 4,33515









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,56915 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01051 = 1% * B)







		

		

				€ 1,05106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,38223 +9,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,65%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,57191 +6,86% 













						€ 0,60051















		

				PR







		

		

				€ 0,60051









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18135 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00189 = 1% * B)







		

		

				€ 0,18902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,50741 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,53%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,74887 +6,86% 













						€ 0,78631















		

				PR







		

		

				€ 0,78631









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,54587 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00247 = 1% * B)







		

		

				€ 0,24734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,97253 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,51%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,97534 +6,86% 













						€ 1,02411















		

				PR







		

		

				€ 1,02411









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96239 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00314 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,50401 +4,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,47%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,33891 +6,86% 













						€ 1,40586















		

				PR







		

		

				€ 1,40586









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,52286 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00404 = 1% * B)







		

		

				€ 0,40366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,21917 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,7%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,08895 +6,86% 













						€ 2,19340















		

				PR







		

		

				€ 2,19340









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,48912 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00558 = 1% * B)







		

		

				€ 0,55826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45212 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,1%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,13023 +6,86% 













						€ 3,28674















		

				PR







		

		

				€ 3,28674









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,80586 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00769 = 1% * B)







		

		

				€ 0,76894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,13228 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,77%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,59636 +6,86% 













						€ 4,82618















		

				PR







		

		

				€ 4,82618









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,52402 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01044 = 1% * B)







		

		

				€ 1,04384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,75679









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,32465 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 6,34515 +6,86% 













						€ 6,66241















		

				PR







		

		

				€ 6,66241









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,53897 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)







		

		

				€ 1,36624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,89573 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,86667 +6,86% 













						€ 9,31000















		

				PR







		

		

				€ 9,31000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,36528 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01818 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31837









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,50209 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,17%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 12,15024 +6,86% 













						€ 12,75775















		

				PR







		

		

				€ 12,75775









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,99175 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02399 = 1% * B)







		

		

				€ 2,39868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,73904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,12947 +6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,68%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,85588 +6,86% 













						€ 16,64867















		

				PR







		

		

				€ 16,64867









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,06139 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03050 = 1% * B)







		

		

				€ 3,04982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,32233 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,92%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.012

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,36803 +6,86% 













						€ 21,38643















		

				PR







		

		

				€ 21,38643









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,97787 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03836 = 1% * B)







		

		

				€ 3,83646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,59576 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,28008 +6,86% 













						€ 26,54408















		

				PR







		

		

				€ 26,54408









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,31424 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04690 = 1% * B)







		

		

				€ 4,69028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,40045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,40497 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,41%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,88959 +6,86% 













						€ 32,43407















		

				PR







		

		

				€ 32,43407









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,38295 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05661 = 1% * B)







		

		

				€ 5,66127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,10442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,14864 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,32177 +6,86% 













						€ 42,33786















		

				PR







		

		

				€ 42,33786









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,46546 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07274 = 1% * B)







		

		

				€ 7,27447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,27399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,01392 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.018

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,98063 +6,86% 













						€ 1,02966















		

				PR







		

		

				€ 1,02966









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,78922 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00286 = 1% * B)







		

		

				€ 0,28628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,28305 +4,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,27%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.019

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,38845 +6,86% 













						€ 1,45787















		

				PR







		

		

				€ 1,45787









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,39615 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)







		

		

				€ 0,38338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05748 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,69%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.020

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,97485 +6,86% 













						€ 2,07359















		

				PR







		

		

				€ 2,07359









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19059 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 1% * B)







		

		

				€ 0,51049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,07119 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,44%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.021

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 2,67607 +6,86% 













						€ 2,80987















		

				PR







		

		

				€ 2,80987









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,10559 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00657 = 1% * B)







		

		

				€ 0,65689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,23873 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,73%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 4,24324 +6,86% 













						€ 4,45540















		

				PR







		

		

				€ 4,45540









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,97452 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00956 = 1% * B)







		

		

				€ 0,95592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,62348 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,93%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_027 - 3 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,22448 +6,86% 













						€ 1,28570















		

				PR







		

		

				€ 1,28570









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22398 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00356 = 1% * B)







		

		

				€ 0,35584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83780 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,06%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_028 - 3 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.028

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,79841 +6,86% 













						€ 1,88833















		

				PR







		

		

				€ 1,88833









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00533 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00481 = 1% * B)







		

		

				€ 0,48085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34862









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,83480 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,13%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.029

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,58595 +6,86% 













						€ 2,71525















		

				PR







		

		

				€ 2,71525









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,01097 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00642 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64176









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,11800 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,32%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.030

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,64627 +6,86% 













						€ 3,82858















		

				PR







		

		

				€ 3,82858









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,34770 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00856 = 1% * B)







		

		

				€ 0,85563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,82366 +5,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 6,42682















		

				PR







		

		

				€ 6,42682









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,12466 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01300 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,36707 +5,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,38%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 10,02024















		

				PR







		

		

				€ 10,02024









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,89680 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01903 = 1% * B)







		

		

				€ 1,90349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,18032 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,54382 +6,86% 













						€ 1,62101















		

				PR







		

		

				€ 1,62101









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,73801 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00438 = 1% * B)







		

		

				€ 0,43808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,49370 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,97%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,24638 +6,86% 













						€ 2,35870















		

				PR







		

		

				€ 2,35870









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65442 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00585 = 1% * B)







		

		

				€ 0,58471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,66304 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.042

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,38091 +6,86% 













						€ 3,54996















		

				PR







		

		

				€ 3,54996









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,06908 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00811 = 1% * B)







		

		

				€ 0,81105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,58801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,46814 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,49%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.043







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_043 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.043

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,83147 +6,86% 













						€ 5,07304















		

				PR







		

		

				€ 5,07304









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,77088 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01083 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,63964 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,65%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.044







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_044 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.044

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 7,92197 +6,86% 













						€ 8,31807















		

				PR







		

		

				€ 8,31807









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,19463 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01631 = 1% * B)







		

		

				€ 1,63114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,00835 +5,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_045 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.045

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 12,12429 +6,86% 













						€ 12,73050















		

				PR







		

		

				€ 12,73050









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,78578 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02366 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,86665 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,89%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.046







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_046 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.046

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 19,23209 +6,86% 













						€ 20,19369















		

				PR







		

		

				€ 20,19369









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,42769 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03588 = 1% * B)







		

		

				€ 3,58843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,61773 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,81%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 1.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,88849 +6,86% 













						€ 1,98291















		

				PR







		

		

				€ 1,98291









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,27863 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1% * B)







		

		

				€ 0,52458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18353 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,97%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 2.5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,76547 +6,86% 













						€ 2,90374















		

				PR







		

		

				€ 2,90374









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,42286 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00708 = 1% * B)







		

		

				€ 0,70766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,64357 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,92%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.054







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_054 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.055

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,11757 +6,86% 













						€ 4,32345















		

				PR







		

		

				€ 4,32345









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,02129 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00963 = 1% * B)







		

		

				€ 0,96341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,68317 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,1%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.055







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_055 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.056

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,90998 +6,86% 













						€ 6,20548















		

				PR







		

		

				€ 6,20548









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,08204 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01293 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29313









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,31269 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,2%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.056







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_056 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.057

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 9,65273 +6,86% 













						€ 10,13537















		

				PR







		

		

				€ 10,13537









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,19065 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01951 = 1% * B)







		

		

				€ 1,95050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41412









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,55527 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.057







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_057 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 15,01970 +6,86% 













						€ 15,77069















		

				PR







		

		

				€ 15,77069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,00469 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02881 = 1% * B)







		

		

				€ 2,88075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,97398 +6,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,72%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.110.058







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_058 - 5 G 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.104.059

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 23,69686 +6,86% 













						€ 24,88170















		

				PR







		

		

				€ 24,88170









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,29442 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04367 = 1% * B)







		

		

				€ 4,36711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,82768 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,93%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.001

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,11671 +6,86% 













						€ 2,22255















		

				PR







		

		

				€ 2,22255









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51827 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00563 = 1% * B)







		

		

				€ 0,56292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,48931 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,86%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.002

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,20787 +6,86% 













						€ 3,36826















		

				PR







		

		

				€ 3,36826









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,88738 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00782 = 1% * B)







		

		

				€ 0,78198









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,23630 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.003

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,67530 +6,86% 













						€ 4,90907















		

				PR







		

		

				€ 4,90907









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,60691 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01057 = 1% * B)







		

		

				€ 1,05711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,43042 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,14%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.004

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 6,37870 +6,86% 













						€ 6,69764















		

				PR







		

		

				€ 6,69764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,04200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 0,92484















		

				RU







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,61242 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 1% * B)







		

		

				€ 1,37799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,99904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,98945 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,42%







		

		

				€ 1,91478









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.005

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,86168 +6,86% 













						€ 9,30476















		

				PR







		

		

				€ 9,30476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,36004 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01818 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,49542 +5,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,18%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.006

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 12,13109 +6,86% 













						€ 12,73764















		

				PR







		

		

				€ 12,73764









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,97164 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02395 = 1% * B)







		

		

				€ 2,39546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,73671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,10381 +5,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,69%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.007

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,74647 +6,86% 













						€ 16,53379















		

				PR







		

		

				€ 16,53379









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,94651 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03031 = 1% * B)







		

		

				€ 3,03144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,17575 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.008

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,26164 +6,86% 













						€ 21,27472















		

				PR







		

		

				€ 21,27472









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,86616 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03819 = 1% * B)







		

		

				€ 3,81859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,45323 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,51%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.009

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,24319 +6,86% 













						€ 26,50535















		

				PR







		

		

				€ 26,50535









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,27551 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04684 = 1% * B)







		

		

				€ 4,68408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,39596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,35555 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,42%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.010

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,74383 +6,86% 













						€ 32,28102















		

				PR







		

		

				€ 32,28102









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,22990 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05637 = 1% * B)







		

		

				€ 5,63678









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,08667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,95335 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,56%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.011

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,37501 +6,86% 













						€ 42,39376















		

				PR







		

		

				€ 42,39376









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,52136 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07283 = 1% * B)







		

		

				€ 7,28342









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,08526 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,38%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_018 - 2 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.013

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,21730 +6,86% 













						€ 1,27817















		

				PR







		

		

				€ 1,27817









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,03773 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00326 = 1% * B)







		

		

				€ 0,32604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60015 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,21%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_019 - 2 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.014

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,64007 +6,86% 













						€ 1,72207















		

				PR







		

		

				€ 1,72207









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,66035 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00426 = 1% * B)







		

		

				€ 0,42566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,39461 +4,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,64%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_020 - 2 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 2,34120















		

				PR







		

		

				€ 2,34120









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45820 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00553 = 1% * B)







		

		

				€ 0,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,41266 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_021 - 2 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.016

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 3,01617 +6,86% 













						€ 3,16698















		

				PR







		

		

				€ 3,16698









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,46270 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00714 = 1% * B)







		

		

				€ 0,71403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,69440 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,75%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_022 - 2 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.017

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 5,05403 +6,86% 













						€ 5,30673















		

				PR







		

		

				€ 5,30673









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,82585 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,70979 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,44%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_027 - 3 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 1,55078















		

				PR







		

		

				€ 1,55078









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48906 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00398 = 1% * B)







		

		

				€ 0,39825









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17604 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,54%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_028 - 3 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.023

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,05904 +6,86% 













						€ 2,16199















		

				PR







		

		

				€ 2,16199









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,27899 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00525 = 1% * B)







		

		

				€ 0,52464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,18399 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,7%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_029 - 3 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.024

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 2,89663 +6,86% 













						€ 3,04146















		

				PR







		

		

				€ 3,04146









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,33718 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00694 = 1% * B)







		

		

				€ 0,69395









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,53424 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_030 - 3 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.025

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 4,05352 +6,86% 













						€ 4,25620















		

				PR







		

		

				€ 4,25620









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77532 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00924 = 1% * B)







		

		

				€ 0,92405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,36931 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,61%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_031 - 3 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.026

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 6,74392 +6,86% 













						€ 7,08112















		

				PR







		

		

				€ 7,08112









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,77896 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01405 = 1% * B)







		

		

				€ 1,40463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,01836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,20195 +5,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,16%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_032 - 3 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.027

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 10,54992 +6,86% 













						€ 11,07742















		

				PR







		

		

				€ 11,07742









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95398 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,52928 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,35%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_036 - 4 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.035

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 1,85841 +6,86% 













						€ 1,95133















		

				PR







		

		

				€ 1,95133









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,06833 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00491 = 1% * B)







		

		

				€ 0,49093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,91519 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,53%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_037 - 4 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.036

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,63309 +6,86% 













						€ 2,76474















		

				PR







		

		

				€ 2,76474









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06046 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00650 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,18114 +5,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,01%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_038 - 4 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.037

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 3,73554 +6,86% 













						€ 3,92232















		

				PR







		

		

				€ 3,92232









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44144 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00871 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94328 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,88%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.039







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_039 - 4 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.038

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 5,19368 +6,86% 













						€ 5,45336















		

				PR







		

		

				€ 5,45336









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,15120 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01144 = 1% * B)







		

		

				€ 1,14419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,12493 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_040 - 4 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.039

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 8,80483 +6,86% 













						€ 9,24507















		

				PR







		

		

				€ 9,24507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,12163 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01779 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,29011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,19120 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,22%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.041







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_041 - 4 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.040

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 13,48217 +6,86% 













						€ 14,15628















		

				PR







		

		

				€ 14,15628









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,21156 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)







		

		

				€ 2,59385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,68595 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,94%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.042







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_042 - 4 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.041

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 20,54873 +6,86% 













						€ 21,57617















		

				PR







		

		

				€ 21,57617









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,81017 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03810 = 1% * B)







		

		

				€ 3,80963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,76198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,38178 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,35%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.047







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_047 - 5 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.048

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 2,26180 +6,86% 













						€ 2,37489















		

				PR







		

		

				€ 2,37489









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,67061 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00587 = 1% * B)







		

		

				€ 0,58730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,68370 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,66%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.048







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_048 - 5 G 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.049

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 3,22923 +6,86% 













						€ 3,39069















		

				PR







		

		

				€ 3,39069









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,90981 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00786 = 1% * B)







		

		

				€ 0,78557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,26492 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,25%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.049







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_049 - 5 G 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.050

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq













						1,05000m













						€ 4,53370 +6,86% 













						€ 4,76039















		

				PR







		

		

				€ 4,76039









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,45823 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01033 = 1% * B)







		

		

				€ 1,03332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,74916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,24071 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,6%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.050







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_050 - 5 G 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.051

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq













						1,05000m













						€ 6,28608 +6,86% 













						€ 6,60038















		

				PR







		

		

				€ 6,60038









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,47694 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01356 = 1% * B)







		

		

				€ 1,35631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,98333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,81658 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.051







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_051 - 5 G 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.052

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq













						1,05000m













						€ 10,69274 +6,86% 













						€ 11,22738















		

				PR







		

		

				€ 11,22738









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,28266 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02125 = 1% * B)







		

		

				€ 2,12523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,54079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,94868 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,13%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.052







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_052 - 5 G 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.053

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq













						1,05000m













						€ 17,01653 +6,86% 













						€ 17,86736















		

				PR







		

		

				€ 17,86736









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,10136 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03216 = 1% * B)







		

		

				€ 3,21622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,64934 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,71%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.053







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_053 - 5 G 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.054

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq













						1,05000m













						€ 25,82338 +6,86% 













						€ 27,11455















		

				PR







		

		

				€ 27,11455









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,52727 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04724 = 1% * B)







		

		

				€ 4,72436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,42516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,67679 +6,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,4%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.111.059







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_059 - 10 G 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.105.058

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 5,10113 +6,86% 













						€ 5,35619















		

				PR







		

		

				€ 5,35619









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,05403 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01129 = 1% * B)







		

		

				€ 1,12864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,81827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,00094 +5,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,86%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 0,49820















		

				PR







		

		

				€ 0,49820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,07904 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00173 = 1% * B)







		

		

				€ 0,17265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,37686 +3,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,19%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,75147















		

				PR







		

		

				€ 0,75147









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,33231 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00213 = 1% * B)







		

		

				€ 0,21317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,70003 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,17%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 1,00062 +6,86% 













						€ 1,05065















		

				PR







		

		

				€ 1,05065









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,98893 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,53788 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,97%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 1,55738















		

				PR







		

		

				€ 1,55738









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,49566 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00399 = 1% * B)







		

		

				€ 0,39931









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18447 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,46%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 2,57559 +6,86% 













						€ 2,70437















		

				PR







		

		

				€ 2,70437









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,00009 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00640 = 1% * B)







		

		

				€ 0,64001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,10411 +5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,39%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 3,57596 +6,86% 













						€ 3,75476















		

				PR







		

		

				€ 3,75476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,27388 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00844 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,72947 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,57%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 5,40794 +6,86% 













						€ 5,67834















		

				PR







		

		

				€ 5,67834









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,19746 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)







		

		

				€ 1,15159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,18396 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,54%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 7,26541 +6,86% 













						€ 7,62868















		

				PR







		

		

				€ 7,62868









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,50524 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01521 = 1% * B)







		

		

				€ 1,52084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,12869 +5,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,47%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 10,92214 +6,86% 













						€ 11,46825















		

				PR







		

		

				€ 11,46825









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,52353 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02164 = 1% * B)







		

		

				€ 2,16376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,25602 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,91%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 14,78733 +6,86% 













						€ 15,52670















		

				PR







		

		

				€ 15,52670









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,76070 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02842 = 1% * B)







		

		

				€ 2,84171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,66265 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,86%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 18,91585 +6,86% 













						€ 19,86164















		

				PR







		

		

				€ 19,86164









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,27436 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03564 = 1% * B)







		

		

				€ 3,56390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,58383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,42209 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,49%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 24,44321 +6,86% 













						€ 25,66537















		

				PR







		

		

				€ 25,66537









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,25681 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 1% * B)







		

		

				€ 4,52109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,27779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,05569 +6,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,19%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 30,83999 +6,86% 













						€ 32,38199















		

				PR







		

		

				€ 32,38199









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,15215 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05624 = 1% * B)







		

		

				€ 5,62434









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,07765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,85414 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,18%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 38,00747 +6,86% 













						€ 39,90784















		

				PR







		

		

				€ 39,90784









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,85672 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06857 = 1% * B)







		

		

				€ 6,85708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,97138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,68518 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.130.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 48,83339 +6,86% 













						€ 51,27506















		

				PR







		

		

				€ 51,27506









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,40266 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08704 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31071









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,41780 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,51%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_001 - 1 x 1,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,20177 +6,86% 













						€ 0,21186















		

				PR







		

		

				€ 0,21186









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01300ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,30641















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,27443















		

				RU







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79270 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00127 = 1% * B)







		

		

				€ 0,12683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,01148 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,42%







		

		

				€ 0,58084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_002 - 1 x 2,5 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq













						1,05000m













						€ 0,32897 +6,86% 













						€ 0,34542















		

				PR







		

		

				€ 0,34542









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,01700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,40069















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,01700ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,35887















		

				RU







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10498 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00177 = 1% * B)







		

		

				€ 0,17680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,40996 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,87%







		

		

				€ 0,75956









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_003 - 1 x 4 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.003

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 4 mmq













						1,05000m













						€ 0,70416 +6,86% 













						€ 0,73937















		

				PR







		

		

				€ 0,73937









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02100ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,49497















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02100ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,44331















		

				RU







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,67765 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00268 = 1% * B)







		

		

				€ 0,26842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,14068 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,83%







		

		

				€ 0,93828









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_004 - 1 x 6 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 6 mmq













						1,05000m













						€ 1,04103 +6,86% 













						€ 1,09308















		

				PR







		

		

				€ 1,09308









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02500ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,58925















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02500ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,52775















		

				RU







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,21008 +3,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00354 = 1% * B)







		

		

				€ 0,35361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82006 +3,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,61%







		

		

				€ 1,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_005 - 1 x 10 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.005

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 10 mmq













						1,05000m













						€ 1,78696 +6,86% 













						€ 1,87631















		

				PR







		

		

				€ 1,87631









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,02900ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,68353















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,02900ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,61219















		

				RU







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17203 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00508 = 1% * B)







		

		

				€ 0,50752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,04751 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,01%







		

		

				€ 1,29572









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_006 - 1 x 16 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.006

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 16 mmq













						1,05000m













						€ 2,69627 +6,86% 













						€ 2,83108















		

				PR







		

		

				€ 2,83108









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,80138















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,71774















		

				RU







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,35020 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00696 = 1% * B)







		

		

				€ 0,69603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,55085 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,37%







		

		

				€ 1,51912









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_007 - 1 x 25 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.007

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 25 mmq













						1,05000m













						€ 4,28182 +6,86% 













						€ 4,49591















		

				PR







		

		

				€ 4,49591









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,03800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,89566















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,03800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,80218















		

				RU







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,19375 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00991 = 1% * B)







		

		

				€ 0,99100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90323 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 1,69784









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_008 - 1 x 35 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.008

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 35 mmq













						1,05000m













						€ 5,97099 +6,86% 













						€ 6,26954















		

				PR







		

		

				€ 6,26954









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,98994















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,88662















		

				RU







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,14610 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01303 = 1% * B)







		

		

				€ 1,30338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94495









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,39443 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,05%







		

		

				€ 1,87656









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_009 - 1 x 50 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.009

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 50 mmq













						1,05000m













						€ 8,52974 +6,86% 













						€ 8,95623















		

				PR







		

		

				€ 8,95623









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,04600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,08422















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,04600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 0,97106















		

				RU







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,01151 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05069 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,63%







		

		

				€ 2,05528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_010 - 1 x 70 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.010

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 70 mmq













						1,05000m













						€ 11,94769 +6,86% 













						€ 12,54507















		

				PR







		

		

				€ 12,54507









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,17850















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,05550















		

				RU







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,77907 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02365 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,85809 +5,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 2,23400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_011 - 1 x 95 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.011

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 95 mmq













						1,05000m













						€ 15,77711 +6,86% 













						€ 16,56597















		

				PR







		

		

				€ 16,56597









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05400ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,27278















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,13994















		

				RU







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,97869 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03037 = 1% * B)







		

		

				€ 3,03659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,21681 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,96%







		

		

				€ 2,41272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_012 - 1 x 120 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.012

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 120 mmq













						1,05000m













						€ 20,05322 +6,86% 













						€ 21,05588















		

				PR







		

		

				€ 21,05588









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,05800ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,36706















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,05800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,22438















		

				RU







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,64732 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03784 = 1% * B)







		

		

				€ 3,78357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,17398 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,59%







		

		

				€ 2,59144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_013 - 1 x 150 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.013

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 150 mmq













						1,05000m













						€ 25,14139 +6,86% 













						€ 26,39846















		

				PR







		

		

				€ 26,39846









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06200ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,46134















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,30882















		

				RU







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,16862 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 1% * B)







		

		

				€ 4,66698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,21916 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,44%







		

		

				€ 2,77016









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_014 - 1 x 185 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.014

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 185 mmq













						1,05000m













						€ 30,72583 +6,86% 













						€ 32,26212















		

				PR







		

		

				€ 32,26212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,06600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,55562















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,06600ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,39326















		

				RU







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,21100 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05634 = 1% * B)







		

		

				€ 5,63376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,08448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 44,92924 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,56%







		

		

				€ 2,94888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.131.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.TOS22/1_015 - 1 x 240 mmq.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.101.015

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17 - 1 x 240 mmq













						1,05000m













						€ 40,01704 +6,86% 













						€ 42,01789















		

				PR







		

		

				€ 42,01789









		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,07000ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 1,64990















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,07000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 1,47770















		

				RU







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,14549 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07223 = 1% * B)







		

		

				€ 7,22328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,23688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,60565 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,43%







		

		

				€ 3,12760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 21,35017









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,75559 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05721 = 1% * B)







		

		

				€ 5,72089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,14765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 45,62413 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,57%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						9,36000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 4,08040















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,99766















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 42,55083









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,69562 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10831 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85269









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,37961 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,11%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,12959









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,53501 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06486 = 1% * B)







		

		

				€ 6,48560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,70206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,72267 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,85%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 31,30117









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,70659 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07313 = 1% * B)







		

		

				€ 7,31305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,30196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,32160 +6,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,7%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						3,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 4,43079















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,96461









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,59061 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02335 = 1% * B)







		

		

				€ 2,33450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,61762 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,33%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 7,35214









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,97814 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02557 = 1% * B)







		

		

				€ 2,55650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,85346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,38810 +8,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,31%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 1,30782















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						8,00000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 3,79584















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 5,62147









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,24747 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02280 = 1% * B)







		

		

				€ 2,27960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,17978 +6,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,45%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,62990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,03532 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05286 = 1% * B)







		

		

				€ 5,28565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,83210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,15307 +8,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,17%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.008

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A













						1,00000cad













						€ 3,93758 +20,63% 













						€ 3,93758















		

						TOS22/1_PR.P62.001.019

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A













						1,00000cad













						€ 25,10699 +48,94% 













						€ 25,10699















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 45,91940









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,32482 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09652 = 1% * B)







		

		

				€ 9,65197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,99768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,97447 +23,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 51,16997









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,57539 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10492 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,67420 +3,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,22%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 2,69838















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						1,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 2,16204















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 19,63352









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,03894 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05446 = 1% * B)







		

		

				€ 5,44623









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,43369 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,17%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						6,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 53,28156















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						2,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 12,79624















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						4,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 4,58016















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						2,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 1,64774















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						2,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 4,40268















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 103,55057









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,69536 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20591 = 1% * B)







		

		

				€ 20,59126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,92866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 164,21528 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,31%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 5,39676















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 17,93534















		

						TOS22/1_PR.P62.001.005

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 4,13802 +34,16% 













						€ 8,27604















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.009.002

		-

		Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli













						2,00000cad













						€ 2,16204 +29,59% 













						€ 4,32408















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 39,66539









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,81018 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10370 = 1% * B)







		

		

				€ 10,36963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,69779 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,41%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.001

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,47448 +6,86% 













						€ 8,96767















		

						TOS22/1_PR.P62.001.001

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 3,33030 +35,45% 













						€ 3,33030















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 18,62990









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,56890 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05051 = 1% * B)







		

		

				€ 5,05102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,28191 +9,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,12%







		

		

				€ 12,93900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,00000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 8,86158















		

						TOS22/1_PR.P62.025.040

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare













						1,00000cad













						€ 73,80480 +24% 













						€ 73,80480















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 83,18419









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,26660















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,96630















		

				RU







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,41709 +18,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15587 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 124,30420 +18,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 14,23290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P62.025.001

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 8,82880 +64,56% 













						€ 8,82880















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 33,91321









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,31863 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07731 = 1% * B)







		

		

				€ 7,73098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,60496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,65457 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P62.025.004

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 9,59940 +53,43% 













						€ 9,59940















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 34,68381









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,08923 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07854 = 1% * B)







		

		

				€ 7,85428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,63786 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 23,29860















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						12,50000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 18,46163















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 68,57362









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,58300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 12,83766















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,58300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 12,30713















		

				RU







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,71841 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14995 = 1% * B)







		

		

				€ 14,99495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,58470 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,03%







		

		

				€ 25,14479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						9,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 34,94790















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						37,80000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 55,82795















		

						TOS22/1_PR.P62.025.002

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A













						2,00000cad













						€ 11,24066 +52,17% 













						€ 22,48132















		

						TOS22/1_PR.P62.025.003

		-

		Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A













						1,00000cad













						€ 9,75950 +49,92% 













						€ 9,75950















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 127,34874









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,83200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 18,32064















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,83200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 17,56352















		

				RU







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,23290 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26117 = 1% * B)







		

		

				€ 26,11726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,93502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 208,28518 +14,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,23%







		

		

				€ 35,88416









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						3,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,33900















		

				PR







		

		

				€ 37,77865









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,18407 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08349 = 1% * B)







		

		

				€ 8,34945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,05335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,58687 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,63%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						3,00000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 11,64930















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 25,08441









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,20000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,40400















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,20000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,22200















		

				RU







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,71041 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05394 = 1% * B)







		

		

				€ 5,39367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,01449 +8,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,05%







		

		

				€ 8,62600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.099.084

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A













						1,00000cad













						€ 41,74826 +21,63% 













						€ 41,74826















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 95,90855









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,31397 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17650 = 1% * B)







		

		

				€ 17,65024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 140,76063 +14,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,23%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.132.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.014.002

		-

		Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 3,88310 +16% 













						€ 24,23054















		

						TOS22/1_PR.P60.034.002

		-

		Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm













						0,20000cad













						€ 19,96536 +8,83% 













						€ 3,99307















		

						TOS22/1_PR.P60.105.022

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq













						6,24000m













						€ 1,47693 +6,86% 













						€ 9,21604















		

						TOS22/1_PR.P61.094.001

		-

		Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso













						1,00000cad













						€ 16,49464 +16,28% 













						€ 16,49464















		

						TOS22/1_PR.P61.095.001

		-

		Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo













						1,00000cad













						€ 19,02091 +31,15% 













						€ 19,02091















		

						TOS22/1_PR.P61.099.088

		-

		Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A













						1,00000cad













						€ 101,07483 +18,83% 













						€ 101,07483















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 174,25603









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,66145 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30186 = 1% * B)







		

		

				€ 30,18583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,88473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 240,73201 +16,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,98%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.001







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 28,10470









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,59330 +13,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06015 = 1% * B)







		

		

				€ 6,01493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,36082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,96905 +13,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,78%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,38496









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,56672 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07131 = 1% * B)







		

		

				€ 7,13068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,86714 +10,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,7%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 29,28608









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,23800ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,24076















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,23800ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,02418















		

				RU







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,55102 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06328 = 1% * B)







		

		

				€ 6,32816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,58792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,46710 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,34%







		

		

				€ 10,26494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,76462









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,94638 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 5,11142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,76358 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 28,03286















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 34,17201









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,35377 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07897 = 1% * B)







		

		

				€ 7,89660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,72504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,97541 +9,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,11%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 22,54424















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 26,12132









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,30308 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06608 = 1% * B)







		

		

				€ 6,60849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,79116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,70273 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,81%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.007







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 46,72143















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 53,25748









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,43924 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10950 = 1% * B)







		

		

				€ 10,95028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,32847 +8,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,38%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.008







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.007.002

		-

		Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,49883 +40,66% 













						€ 0,49883















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 26,66469









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33400ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,35468















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33400ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,05074















		

				RU







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,07011 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06571 = 1% * B)







		

		

				€ 6,57122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,76413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,40546 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,49%







		

		

				€ 14,40542









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.009







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 57,92450









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,41310 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10786 = 1% * B)







		

		

				€ 10,78610









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,01912 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,03%







		

		

				€ 9,48860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						1,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 1,14504















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 59,20476









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,38652 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11902 = 1% * B)







		

		

				€ 11,90184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,91720 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,99%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.011







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.004

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa













						1,00000cad













						€ 6,39812 -4,99% 













						€ 6,39812















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

						TOS22/1_PR.P62.006.001

		-

		Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo













						2,00000cad













						€ 1,14504 +31,72% 













						€ 2,29008















		

						TOS22/1_PR.P62.013.021

		-

		Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli













						1,00000cad













						€ 0,82387 -19,93% 













						€ 0,82387















		

						TOS22/1_PR.P62.014.002

		-

		Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli













						1,00000cad













						€ 2,20134 +31,07% 













						€ 2,20134















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 59,10588









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,10588 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09457 = 1% * B)







		

		

				€ 9,45694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,85628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,41910 +5,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al ---%







		

		

				€ ---









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.001

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11













						1,00000cad













						€ 5,52596 +36,21% 













						€ 5,52596















		

				PR







		

		

				€ 5,88381









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,52801 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01684 = 1% * B)







		

		

				€ 1,68448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,43374 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,57%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.013







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.004

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano













						1,00000cad













						€ 7,95126 +23,53% 













						€ 7,95126















		

				PR







		

		

				€ 8,30911









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95331 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02073 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,52842 +14,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,1%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.014







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						0,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 0,35785















		

						TOS22/1_PR.P62.005.002

		-

		Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia













						1,00000cad













						€ 6,70734 +39,03% 













						€ 6,70734















		

				PR







		

		

				€ 7,06519









		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,70939 +20,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01874 = 1% * B)







		

		

				€ 1,87350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,94118 +20,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,08%







		

		

				€ 4,64420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 22,87084









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,05260 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06088 = 1% * B)







		

		

				€ 6,08842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41410









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,55512 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,27%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.016







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.003

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						4,00000m













						€ 1,37574 +46,24% 













						€ 5,50296















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						18,90000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 28,03286















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						2,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,26460















		

				PR







		

		

				€ 39,32088









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,50264 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08720 = 1% * B)







		

		

				€ 8,72042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,54537 +5,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,83%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.017







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						31,50000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 22,54424















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						5,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,56500















		

				PR







		

		

				€ 32,22754









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,40930 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07585 = 1% * B)







		

		

				€ 7,58549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,49948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,49427 +3,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,1%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.012.002

		-

		Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						4,00000m













						€ 0,89946 +45,95% 













						€ 3,59784















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						1,00000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 5,52046















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						31,50000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 46,72143















		

						TOS22/1_PR.P63.010.004

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq













						5,00000cad













						€ 0,13230 0% 













						€ 0,66150















		

				PR







		

		

				€ 56,50123









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,68299 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11469 = 1% * B)







		

		

				€ 11,46928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,31523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,46750 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.019







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.002

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm













						6,24000m













						€ 0,43594 +57,25% 













						€ 2,72027















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 16,76462









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,94638 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 5,11142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70578









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,76358 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,24%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.029.001

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti













						3,00000m













						€ 8,88026 -0,19% 













						€ 26,64078















		

						TOS22/1_PR.P60.029.010

		-

		Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.













						1,00000cad













						€ 47,69688 +16% 













						€ 47,69688















		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 89,19429









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,37605 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16700 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,18384 +7,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,4%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.021







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.033.002

		-

		Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm













						0,20000cad













						€ 5,52046 -16,32% 













						€ 1,10409















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						18,90000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 13,52654















		

						TOS22/1_PR.P63.010.002

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.













						2,00000cad













						€ 0,11300 0% 













						€ 0,22600















		

				PR







		

		

				€ 14,85663









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,35200ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,75104















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,35200ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,43072















		

				RU







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,03839 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04806 = 1% * B)







		

		

				€ 4,80614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,48445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,32898 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,61%







		

		

				€ 15,18176









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.022







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						2,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 1,43138















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 22,24830















		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 33,44565















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						4,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 81,48884















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 285,27423









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,40423 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52545 = 1% * B)







		

		

				€ 52,54468









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,09489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 419,04380 +17,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,29%







		

		

				€ 43,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.023







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo 2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.011.003

		-

		Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm













						6,24000m













						€ 0,89467 +59,57% 













						€ 5,58274















		

						TOS22/1_PR.P60.036.004

		-

		Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm













						0,20000cad













						€ 1,45906 +2,68% 













						€ 0,29181















		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P60.102.004

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 6 mmq













						15,00000m













						€ 1,48322 +6,86% 













						€ 22,24830















		

						TOS22/1_PR.P60.105.015

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq













						15,00000m













						€ 2,22971 +6,86% 













						€ 33,44565















		

						TOS22/1_PR.P61.001.026

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete













						1,00000cad













						€ 70,29606 +21,27% 













						€ 70,29606















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						6,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 122,23326















		

						TOS22/1_PR.P61.091.011

		-

		Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A













						1,00000cad













						€ 17,44469 +8,59% 













						€ 17,44469















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						6,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 79,26624















		

						TOS22/1_PR.P63.010.003

		-

		Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq













						2,00000cad













						€ 0,10030 0% 













						€ 0,20060















		

				PR







		

		

				€ 353,15642









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 28,62600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 27,44300















		

				RU







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 409,22542 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65476 = 1% * B)







		

		

				€ 65,47607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,47015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 522,17164 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,74%







		

		

				€ 56,06900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.024







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.001.002

		-

		Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A













						1,00000cad













						€ 8,50188 +14,83% 













						€ 8,50188















		

				PR







		

		

				€ 8,50188









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,81488 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02050 = 1% * B)







		

		

				€ 2,05038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,35179 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,38%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.002

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA













						1,00000cad













						€ 54,73676 +35,01% 













						€ 54,73676















		

				PR







		

		

				€ 54,73676









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,04976 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,34749 +31,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,72%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.026







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.005

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA













						1,00000cad













						€ 153,25212 +44,28% 













						€ 153,25212















		

				PR







		

		

				€ 153,25212









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,56512 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25210 = 1% * B)







		

		

				€ 25,21042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,27755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,05309 +42,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.027







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.003.010

		-

		Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32













						1,00000cad













						€ 7,03326 +18,53% 













						€ 7,03326















		

				PR







		

		

				€ 7,03326









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,10000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 2,20200















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,10000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 2,11100















		

				RU







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34626 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47783 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,79%







		

		

				€ 4,31300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.028







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.004

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 25,77549 +0,52% 













						€ 25,77549















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 101,13893









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 11,01000















		

				RU







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,14893 +16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17944 = 1% * B)







		

		

				€ 17,94383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,10204 +16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,69%







		

		

				€ 11,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.029







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						4,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,86276















		

						TOS22/1_PR.P61.001.005

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso













						1,00000cad













						€ 48,83448 +8,24% 













						€ 48,83448















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 177,75777









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,17177 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30907 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 246,48718 +19,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,25%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.012

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 24,87365 +16,47% 













						€ 24,87365















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						4,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 52,84416















		

				PR







		

		

				€ 100,23709









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,70000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 15,41400















		

				RU







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,65109 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18504 = 1% * B)







		

		

				€ 18,50417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 147,57079 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,45%







		

		

				€ 15,41400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.031







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P60.102.002

		-

		Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al fuoco:  Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq













						3,00000m













						€ 0,71569 +6,86% 













						€ 2,14707















		

						TOS22/1_PR.P61.001.013

		-

		Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete













						1,00000cad













						€ 42,13144 +30,36% 













						€ 42,13144















		

						TOS22/1_PR.P61.050.005

		-

		Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A













						1,00000cad













						€ 20,37221 +28,87% 













						€ 20,37221















		

						TOS22/1_PR.P61.097.020

		-

		Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco













						8,00000cad













						€ 13,21104 +26,72% 













						€ 105,68832















		

				PR







		

		

				€ 170,33904









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

				RU







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,35904 +23,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30777 = 1% * B)







		

		

				€ 30,77745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,31365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,45014 +23,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 22,02000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.032







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.033







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.011

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65













						1,00000cad













						€ 70,10160 +48,55% 













						€ 70,10160















		

				PR







		

		

				€ 70,10160









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

				RU







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,60660 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 1% * B)







		

		

				€ 12,09706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,77037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,47403 +43,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 5,50500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.034







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.012

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 82,82730 +60,49% 













						€ 82,82730















		

				PR







		

		

				€ 82,82730









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,43330 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14309 = 1% * B)







		

		

				€ 14,30933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,11689 +53,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.032

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 112,13975 +25,02% 













						€ 112,13975















		

				PR







		

		

				€ 112,13975









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,74575 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18999 = 1% * B)







		

		

				€ 18,99932









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,77451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 151,51958 +23,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,36%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.036







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.013

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 87,28720 +57,62% 













						€ 87,28720















		

				PR







		

		

				€ 87,28720









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,89320 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 119,80772 +51,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.037







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.033

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 117,25760 +26,15% 













						€ 117,25760















		

				PR







		

		

				€ 117,25760









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,86360 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19818 = 1% * B)







		

		

				€ 19,81818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 158,04996 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,18%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.022.042

		-

		Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65













						1,00000cad













						€ 205,12320 +27% 













						€ 205,12320















		

				PR







		

		

				€ 205,12320









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

				RU







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,72920 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33877 = 1% * B)







		

		

				€ 33,87667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,56059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,16646 +26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 6,60600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.080







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.004

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.













						1,00000cad













						€ 571,77618 +16% 













						€ 571,77618















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 612,90514









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 656,94514 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05111 = 1% * B)







		

		

				€ 105,11122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,20564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 838,26200 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,25%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.081







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.001

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.













						1,00000cad













						€ 190,75968 +16% 













						€ 190,75968















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 202,35504









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,97104 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35195 = 1% * B)







		

		

				€ 35,19537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,51664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 280,68305 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,28%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.082







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.005

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.













						1,00000cad













						€ 887,03924 +16% 













						€ 887,03924















		

						TOS22/1_PR.P62.012.007

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna













						1,00000cad













						€ 41,12896 +16% 













						€ 41,12896















		

				PR







		

		

				€ 928,16820









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

				RU







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 972,20820 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55553 = 1% * B)







		

		

				€ 155,55331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,77615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.240,53766 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,55%







		

		

				€ 44,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.083







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.003

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.













						1,00000cad













						€ 277,76780 +16% 













						€ 277,76780















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 289,36316









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,80000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 17,61600















		

				RU







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,97916 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49117 = 1% * B)







		

		

				€ 49,11667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,60958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 391,70541 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,5%







		

		

				€ 17,61600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I05.133.084







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P62.012.002

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.













						1,00000cad













						€ 173,86196 +16% 













						€ 173,86196















		

						TOS22/1_PR.P62.012.006

		-

		Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna













						1,00000cad













						€ 11,59536 +16% 













						€ 11,59536















		

				PR







		

		

				€ 185,45732









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,60000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 13,21200















		

				RU







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,66932 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31787 = 1% * B)







		

		

				€ 31,78709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,04564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 253,50205 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 13,21200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						275,00000Wp













						€ 0,49500 +7,03% 













						€ 136,12500















		

				PR







		

		

				€ 136,12500









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,59450 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22815 = 1% * B)







		

		

				€ 22,81512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,54096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 181,95058 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.004







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144 celle half cut







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.024

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da da 72 a 144,  a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 300 a Wp 380  con tolleranza 0/+5 Watt













						300,00000Wp













						€ 0,42000 0% 













						€ 126,00000















		

				PR







		

		

				€ 126,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,46950 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21195 = 1% * B)







		

		

				€ 21,19512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,36646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 169,03108 +0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,83%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120 celle   tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.025

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 120, anche a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da 330 Wp  a 360 Wp  con tolleranza 0/+5 Watt  













						330,00000Wp













						€ 0,62000 0% 













						€ 204,60000















		

				PR







		

		

				€ 204,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,06950 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33771 = 1% * B)







		

		

				€ 33,77112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,48406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 269,32468 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,4%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						280,00000Wp













						€ 0,49500 +12,16% 













						€ 138,60000















		

				PR







		

		

				€ 138,60000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,06950 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23211 = 1% * B)







		

		

				€ 23,21112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 185,10868 +11,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,49%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.012







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT da 72/144 celle







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						350,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 173,25000















		

				PR







		

		

				€ 173,25000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,71950 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28755 = 1% * B)







		

		

				€ 28,75512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,84746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,32208 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,82%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino PERC/PERT 4 celle design total black







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						400,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 198,00000















		

				PR







		

		

				€ 198,00000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,46950 -9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32715 = 1% * B)







		

		

				€ 32,71512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,71846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,90308 -9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,48%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.002.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. E' esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e funzionante.TOS22/1_018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						450,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 222,75000















		

				PR







		

		

				€ 222,75000









		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 3,30300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 3,16650















		

				RU







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,21950 -9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36675 = 1% * B)







		

		

				€ 36,67512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,58946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 292,48408 -9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,21%







		

		

				€ 6,46950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.002







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

				PR







		

		

				€ 959,15766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 973,94939 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55832 = 1% * B)







		

		

				€ 155,83190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 112,97813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.242,75942 +0,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,15%







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 0% 













						€ 1.590,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.609,15766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.623,94939 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59832 = 1% * B)







		

		

				€ 259,83190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 188,37813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.072,15942 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,69%







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

				PR







		

		

				€ 1.757,42459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.772,21632 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83555 = 1% * B)







		

		

				€ 283,55461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 205,57709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.261,34802 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,63%







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 0% 













						€ 2.160,00000















		

				PR







		

		

				€ 2.189,42459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,22000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 4,84440















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,22000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 4,64420















		

				RU







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.204,21632 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52675 = 1% * B)







		

		

				€ 352,67461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 255,68909









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.812,58002 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,51%







		

		

				€ 14,33248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.018







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

				PR







		

		

				€ 2.331,36959









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 5,50500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 5,27750















		

				RU







		

		

				€ 15,62638









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.347,45522 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75593 = 1% * B)







		

		

				€ 375,59284









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 272,30481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.995,35287 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,52%







		

		

				€ 15,62638









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac, Accumulo 2,4 kWh, Monofase.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16700ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45925















		

				AT







		

		

				€ 0,45925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 30,60390















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.002

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh - MONOFASE













						1,00000cad













						€ 4.887,20000 0% 













						€ 4.887,20000















		

				PR







		

		

				€ 5.859,39454









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,84388















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,30000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 6,60600















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,30000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 6,33300















		

				RU







		

		

				€ 17,78288









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.877,63667 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,40422 = 1% * B)







		

		

				€ 940,42187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,80585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.499,86439 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,24%







		

		

				€ 17,78288









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac , Accumulo 4,8 kWh, Monofase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						5,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 30,60390















		

						TOS22/1_PR.P68.005.006

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 3,01 a 6 kW,  fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 1.590,00000 0% 













						€ 1.590,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.008

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh- MONOFASE













						1,00000cad













						€ 6.000,00000 0% 













						€ 6.000,00000















		

				PR







		

		

				€ 7.622,19454









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.643,58143 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,22973 = 1% * B)







		

		

				€ 1.222,97303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 886,65545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.753,20991 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,21%







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.038







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 0% 













						€ 13.700,00000















		

				PR







		

		

				€ 15.458,21991









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15.479,60680 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,15106 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.476,73709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.795,63439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19.751,97828 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,11%







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.005.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE DI ENERGIA DA CC A CA  tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8  marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione  IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.TOS22/1_040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,22000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,60500















		

				AT







		

		

				€ 0,60500









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						8,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 1,59064















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						3,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 28,62927















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

				PR







		

		

				€ 17.425,41991









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,33300ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 7,33266















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,33300ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 7,02963















		

				RU







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17.446,80680 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,87234 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2.791,48909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.023,82959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22.262,12548 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,09%







		

		

				€ 20,78189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.005







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,27875















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 5,67317















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,39762















		

				AT







		

		

				€ 10,34954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,18128















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.023

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp 270 a Wp 285  con tolleranza 0/+5 Watt













						1.100,00000Wp













						€ 0,49500 +7,03% 













						€ 544,50000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.063,42288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,56870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,56550















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 106,39420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.180,16662 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,97653 = 2% * B)







		

		

				€ 348,82666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 252,89933









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.781,89261 +1,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,82%







		

		

				€ 106,39420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.010







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,46500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,27875















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,22500ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 5,67317















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,39762















		

				AT







		

		

				€ 10,34954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						16,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,18128















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.003

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad alta efficienza, numero di celle da 60 a 72, potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330  con tolleranza 0/+5 Watt  













						1.120,00000Wp













						€ 0,49500 +12,16% 













						€ 554,40000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.003

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio singolo per pannello  composto da: piastre piane metalliche in acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di fissaggio l pannello con a scatto o con morsetti. Fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa la sigillatura e la tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da computare a parte)













						16,00000cad













						€ 13,11000 0% 













						€ 209,76000















		

				PR







		

		

				€ 2.073,32288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,56870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,56550















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 44,04000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 42,22000















		

				RU







		

		

				€ 106,39420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.190,06662 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00821 = 2% * B)







		

		

				€ 350,41066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 254,04773









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.794,52501 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,81%







		

		

				€ 106,39420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1 stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 6,30352















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,77514















		

				AT







		

		

				€ 11,45366









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						14,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 2,78362















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						10,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 61,20780















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						7,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 357,01750
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				€ 3.225,03272









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						2,25000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 49,54500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						2,25000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 47,49750
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				€ 118,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.355,41388 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,73732 = 2% * B)







		

		

				€ 536,86622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 389,22801









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.281,50811 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,78%







		

		

				€ 118,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,35000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 8,82492















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,28519















		

				AT







		

		

				€ 15,76011









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						20,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 3,97660















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 122,41560















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						10,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 510,02500















		

				PR







		

		

				€ 3.597,74860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000
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				€ 200,24100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.813,74971 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,20400 = 2% * B)







		

		

				€ 610,19995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 442,39497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.866,34463 -3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 200,24100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.025







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 12,60704















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 7,55028















		

				AT







		

		

				€ 20,15732









		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						20,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 122,41560















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						3.150,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 1.559,25000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.005

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE













						1,00000cad













						€ 940,00000 0% 













						€ 940,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						7,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 663,67000















		

				PR







		

		

				€ 3.747,41700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						4,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 88,08000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						4,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 84,44000















		

				RU







		

		

				€ 182,73300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.950,30732 -7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,64098 = 2% * B)







		

		

				€ 632,04917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 458,23565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.040,59214 -7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,63%







		

		

				€ 182,73300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.030







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 25,21407















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 40,31462









		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						20,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 190,86180















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						6.300,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 3.118,50000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.022

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo.  fino a n. 4 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 1.728,00000 0% 













						€ 1.728,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						14,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.327,34000















		

				PR







		

		

				€ 6.826,78320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 132,12000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 126,66000
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				€ 287,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.155,05782 -6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,89619 = 2% * B)







		

		

				€ 1.144,80925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 829,98671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.129,85378 -6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,15%







		

		

				€ 287,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.035







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 31,51759















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 18,87569















		

				AT







		

		

				€ 50,39328









		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 286,29270















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 2.970,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.025

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.160,00000 0% 













						€ 2.160,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.024

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 13.700,00000 0% 













						€ 13.700,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.025

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1 stringhe -  fino a 500 Vcc 16A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -0,86% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.055

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in cemento non armato con classe di resistenza C32/40 e classe di esposizione XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3, abbinate ad un telaio a binari e/o profili in alluminio a sezione a “C” con funzione di canalina portacavi,  guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti, guarnizione sulla parte inferiore, ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, profili trasversali, . PER COPERTURE PIANE.













						15,00000cad













						€ 94,81000 0% 













						€ 1.422,15000















		

				PR







		

		

				€ 21.000,52410









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 36,47500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 143,13000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 137,21500















		

				RU







		

		

				€ 316,82000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21.367,73738 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 68,37676 = 2% * B)







		

		

				€ 3.418,83798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.478,65754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27.265,23290 -0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,16%







		

		

				€ 316,82000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.040







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,72500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,99375















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,25000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 31,51759















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 18,87569















		

				AT







		

		

				€ 52,38703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						30,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 5,96490















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						30,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 286,29270















		

						TOS22/1_PR.P68.001.006

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, numero di celle da 72 a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 400  con tolleranza 0/+5 Watt













						6.000,00000Wp













						€ 0,49500 +1,16% 













						€ 2.970,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.034

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 2.301,94500 0% 













						€ 2.301,94500















		

						TOS22/1_PR.P68.010.026

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.333,60000 0% 













						€ 15.333,60000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.028

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2 stringhe -  600V cc fino a  32 A.













						1,00000cad













						€ 304,77380 -4,57% 













						€ 304,77380















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						15,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 765,03750















		

				PR







		

		

				€ 22.124,92150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,15550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 36,47500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						6,50000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 143,13000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						6,50000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 137,21500















		

				RU







		

		

				€ 337,97550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22.515,28403 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,04891 = 2% * B)







		

		

				€ 3.602,44544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.611,77295









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28.729,50242 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,18%







		

		

				€ 337,97550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I10.010.045







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I10 -  IMPIANTI FOTOVOLTAICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di  moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a  piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in  c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli  impianti  fotovoltaici  e  i  relativi  componenti devono  rispettare le  norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo  degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e  quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte.TOS22/1_045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						1,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 4,12500















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,55000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 39,08181















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,55000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 23,40585















		

				AT







		

		

				€ 66,61266









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						48,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 9,54384















		

						TOS22/1_PR.P60.104.032

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq













						40,00000m













						€ 9,54309 +6,86% 













						€ 381,72360















		

						TOS22/1_PR.P68.001.009

		-

		Pannello fotovoltaico composto da moduli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica, a struttura rigida realizzati con celle di silicio PERC/PERT,   certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in paesi UE e con marcatura CE, tensione massima di sistema 1000 V. Formato da struttura in alluminio anodizzato resistente alla torsione, completo di vetro trasparente temperato spessore 4mm a basso contenuto di ferro, rivestimento antiriflesso. Involucro in classe II di isolamento, scatola di connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design total black, numero di celle  fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480  con tolleranza 0/+5 Watt  













						10.800,00000Wp













						€ 0,49500 -9,84% 













						€ 5.346,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.005.036

		-

		INVERTER o sistema di conversione di energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V, corrente alternata tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz), prodotta da pannelli fotovoltaici,  conforme alla norma CEI 0-21, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete domestica della corrente prodotta, quadro di monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, connessione ad internet via Ethernet o Wireless. Completo di tutti gli accessori per il fissaggio a parete o su strutture verticali e qualsiasi supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia di efficienza superiore al 90%. - Potenza da 11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a bordo, scaricatori di tensione cl. 2  lato DC e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa lato DC. tensione  400 Vac TRIFASE.













						1,00000cad













						€ 4.830,00000 0% 













						€ 4.830,00000















		

						TOS22/1_PR.P68.010.028

		-

		SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti, grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play, comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. - Potenza da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE













						1,00000cad













						€ 15.667,20000 0% 













						€ 15.667,20000















		

						TOS22/1_PR.P68.015.005

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - dispositivo di monitoraggio e controllo consumi per impianti fotovoltaici connessione Wi-Fi mediante antenna integrata di trasmissione , alimentazione 230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20, dimensione DIN 4 moduli,   IMPIANTI MONOFASE FINO A 15 kW di potenza scambiata.













						1,00000cad













						€ 157,30760 -53,19% 













						€ 157,30760















		

						TOS22/1_PR.P68.015.032

		-

		DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Quadri di stringa preassembleati per la protezione e la connessione del circuito dai pannelli fotovoltaici all'inverter.  Completi di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1 sezionatore DC, N. 1 dispositivi di protezione dalle sovratensioni (SPD) , Classe II isolamento, grado di protezione IP 65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3 stringhe -  600V cc  da 32A e fino a  63A.













						1,00000cad













						€ 373,13760 +17,78% 













						€ 373,13760















		

						TOS22/1_PR.P68.150.006

		-

		SISTEMI DI ANCORAGGIO DI  PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O  STRUTTURE PORTANTI AUTONOME, costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o da telai con profili imbullonati e collegate a piastre metalliche pre-forate, idonei all’ancoraggio stabile dei pannelli fotovoltaici alle strutture portanti. Sono sempre compresi le staffe, i morsetti metallici zincati regolabili in più direzioni, i ganci o i tasselli e tutta la minuteria occorrente per il fissaggio dei pannelli ai sostegni di ancoraggio, il tutto completo di viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro accessorio per dare un sistema completo, resistente alle azioni del vento, evitare lo scivolamento e il sollevamento dei moduli, oltre a garantire una adeguata resistenza ai carichi della neve e ogni altra azione dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura di ancoraggio costituito da telaio in alluminio o acciaio zincato composto da:  piastre piane metalliche pre-forate, complete di ganci sagomati e regolabili per il fissaggio di tegole o coppi, binario o profili longitudinali a sezione a “C” con funzione anche di canalina portacavi, guida di fissaggio con sistema a scatto dei morsetti,  ganci di fissaggio, morsetti intermedi e terminali regolabili in più direzioni, fissaggio mediante tasselli chimici e viti, compresa altresì la sigillatura e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER COPERTURE A FALDA CON INCLINAZIONI FINO A 25°













						24,00000cad













						€ 51,00250 0% 













						€ 1.224,06000















		

				PR







		

		

				€ 27.988,97264









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 45,22900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						7,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 154,14000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						7,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 147,77000















		

				RU







		

		

				€ 390,90900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28.446,49430 -2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,02878 = 2% * B)







		

		

				€ 4.551,43909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3.299,79334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36.297,72673 -2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,08%







		

		

				€ 390,90900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.003







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa  3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22825















		

				AT







		

		

				€ 0,22825









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.005

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n. 1 veicolo, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza in uscita da 3,7 Kw fino a 6,0 kW monofase.













						1,00000cad













						€ 1.256,70920 +27,45% 













						€ 1.256,70920















		

				PR







		

		

				€ 1.275,86686









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,42194















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,45000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 9,90900















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,45000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 9,49950















		

				RU







		

		

				€ 21,83044









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.297,92555 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11502 = 1,5% * B)







		

		

				€ 207,66809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 150,55936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.656,15300 +26,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,32%







		

		

				€ 21,83044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.006







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22825















		

				AT







		

		

				€ 0,22825









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.008

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a 2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo-, fissaggio a parete, completo di connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. A ricarica lenta senza regolatore, potenza delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 2.171,84460 +46,39% 













						€ 2.171,84460















		

				PR







		

		

				€ 2.191,00226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,42194















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						0,75000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 16,51500















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						0,75000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 15,83250















		

				RU







		

		

				€ 34,76944









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.225,99995 +44,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34240 = 1,5% * B)







		

		

				€ 356,15999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 258,21599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.840,37593 +44,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,22%







		

		

				€ 34,76944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.015







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica accellerata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45815















		

				AT







		

		

				€ 0,45815









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.015

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, del tipo fissa e/o trasportabile, composta da n. 1 presa per automobile e n. 1 presa per motociclo,  completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete,completo di connettore output standard IEC di Tipo 2 o connettore COMBO “CC5”. A ricarica accelerata con regolatore integrato nel cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW monofase













						1,00000cad













						€ 3.756,02160 +19,88% 













						€ 3.756,02160















		

				PR







		

		

				€ 3.775,17926









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,86139















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,00000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 22,02000















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,00000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 21,11000















		

				RU







		

		

				€ 47,99139









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.823,62880 +19,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,23561 = 2% * B)







		

		

				€ 611,78061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 443,54094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.878,95035 +19,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,98%







		

		

				€ 47,99139









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_06.I11.001.020







				TOS22/1_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri  presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.TOS22/1_06.I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI, eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2. E’ sempre compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni, accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.TOS22/1_001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti “colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC. Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC 62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .TOS22/1_020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20 Kwh  TRIFASE a ricarica veloce







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,16660ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,45815















		

				AT







		

		

				€ 0,45815









		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						4,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,79532















		

						TOS22/1_PR.P60.104.031

		-

		Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq













						3,00000m













						€ 6,12078 +6,86% 













						€ 18,36234















		

						TOS22/1_PR.P69.010.020

		-

		STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici, allacciati ad impianti elettrici collegati alla rete elettrica per ambiente domestici privati o pubblici; input in corrente alternata AC ed output in corrente DC. Certificati secondo le norme EN 61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di connettore DC con protezione corto-circuito,  sovra-tensioni e interruttore automatico differenziale di Tipo B, ri-armabile. Interfaccia utente intuitivo e display a colori della stazione di ricarica ed ogni altro accessorio per il supporto murale e/o l'ancoraggio a strutture esistenti o basamenti per il posizionamento a terra del sistema o di idoneo telaio per il trasporto manuale della infrastruttura di ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI RICARICA fino a 2 veicoli elettrici contemporaneamente, composta da n. 2 prese connettore output standard IEC di Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di telaio con ruote o piastre preforate per l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti gli accessori necessari all'ancoraggio e messa in funzione. A ricarica veloce potenza delle prese fino a 22 kW trifase













						1,00000cad













						€ 5.739,70320 +42,45% 













						€ 5.739,70320















		

				PR







		

		

				€ 5.758,86086









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,86139















		

						TOS22/1_RU.M11.001.003

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria - C2













						1,15000ora













						€ 22,02000 +1,33% 













						€ 25,32300















		

						TOS22/1_RU.M11.001.004

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria - D2













						1,15000ora













						€ 21,11000 +1,3% 













						€ 24,27650















		

				RU







		

		

				€ 54,46089









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.813,77990 +41,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,60410 = 2% * B)







		

		

				€ 930,20478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 674,39847









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.418,38315 +41,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,73%







		

		

				€ 54,46089
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - Per superfici inferiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00700ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,01502















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00700ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,02176















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00150ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,06666















		

				AT







		

		

				€ 0,10344









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00700ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,13510















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,32592















		

				RU







		

		

				€ 0,46102









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,56446 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00181 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09031









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06548









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,72025 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,09%







		

		

				€ 0,50479









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Per superfici superiori a 3000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,00060ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 0,00991















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,00060ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,00958















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,01778















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02404















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.020.009

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese













						0,00060ora













						€ 19,62400 +10% 













						€ 0,01177















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00240ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,03724















		

				AT







		

		

				€ 0,12518









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01158















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00240ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04632















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09933















		

				RU







		

		

				€ 0,15723









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,28241 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00090 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,36036 +4,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,87%







		

		

				€ 0,16890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - da eseguirsi con mezzi manuali.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

				AT







		

		

				€ 11,11080









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 15,42017















		

				PR







		

		

				€ 15,42017









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 15,52000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,05097 -4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13456 = 2% * B)







		

		

				€ 6,72816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,87791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,65704 -4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,52%







		

		

				€ 22,81500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.004.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - manuale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

				AT







		

		

				€ 11,11080









		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,75000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 13,02750















		

				RU







		

		

				€ 13,02750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,13830 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07724 = 2% * B)







		

		

				€ 3,86213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,80004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,80047 +1,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,98%







		

		

				€ 20,32250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.004.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - meccanico e manuale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,12500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 4,78954















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

				AT







		

		

				€ 18,04839









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,12500ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 2,17125















		

				RU







		

		

				€ 4,58375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,63214 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07242 = 2% * B)







		

		

				€ 3,62114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,87861 +6,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,13%







		

		

				€ 11,87875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_005 - ConcimazioneTOS22/1_001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

				AT







		

		

				€ 0,01002









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						0,50000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,10089















		

				PR







		

		

				€ 0,10089









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00100ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01930















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01552















		

				RU







		

		

				€ 0,03482









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,14573 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,18596 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,72%







		

		

				€ 0,03482









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_005 - ConcimazioneTOS22/1_002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00250ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,03880















		

				RU







		

		

				€ 0,03880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,06835 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00022 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,08722 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,49%







		

		

				€ 0,03880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.007.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22/1_001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,08889















		

				AT







		

		

				€ 0,08889









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01913















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,21907 +1,91% 













						€ 0,16876















		

				PR







		

		

				€ 0,92164









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00200ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,03104















		

				RU







		

		

				€ 0,22404









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,23457 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00395 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,57531 +1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,93%







		

		

				€ 0,28240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.007.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. TOS22/1_002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,14800















		

				AT







		

		

				€ 0,14800









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00086Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01936















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.002

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale













						0,04000kg













						€ 4,21907 +1,91% 













						€ 0,16876















		

				PR







		

		

				€ 0,92187









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,02927















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,02667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,41392















		

				RU







		

		

				€ 1,44319









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,51306 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 2% * B)







		

		

				€ 0,40209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20667 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,04%







		

		

				€ 1,54036









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.009.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.TOS22/1_001 - per superfici fino a 500 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00085Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01913















		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01500m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,73375















		

						TOS22/1_PR.P45.002.003

		-

		Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.













						1,00000m²













						€ 4,58595 +1,91% 













						€ 4,58595















		

				PR







		

		

				€ 5,33883









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,28673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,06667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,03472















		

				RU







		

		

				€ 2,32145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,66028 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02451 = 2% * B)







		

		

				€ 1,22564









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,88859









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,77451 +1,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 2,32145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.011.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_011 - Formazione di prato fiorito.TOS22/1_001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato.  Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,06435















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,09326















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,11111















		

				AT







		

		

				€ 0,26872









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00010Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00225















		

						TOS22/1_PR.P45.002.004

		-

		Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)













						0,00600kg













						€ 12,22920 +1,91% 













						€ 0,07338















		

				PR







		

		

				€ 0,07563









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,67550















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,03000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,57900















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,04000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,62080















		

				RU







		

		

				€ 1,87530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,21965 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00710 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35514









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83227 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,79%







		

		

				€ 1,94825









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.013.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.TOS22/1_001 - con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.052

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,87688 +10% 













						€ 0,00751















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00050ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,02222















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00400ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,06207















		

				AT







		

		

				€ 0,14430









		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,04000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,16509















		

				PR







		

		

				€ 0,19464









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00600ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,11580















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,34820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68714 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87679 +2,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,38%







		

		

				€ 0,36279









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.TOS22/1_001 - Per superfici fino a 2.000 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,00200ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,00429















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00622















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00005ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,00222















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00100ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,01552















		

				AT







		

		

				€ 0,03827









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,05790















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00100ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01552















		

				RU







		

		

				€ 0,07342









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,11169 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00036 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,14252 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,54%







		

		

				€ 0,07488









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,43327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 37,47327









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,47327 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11991 = 2% * B)







		

		

				€ 5,99572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,81589 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 37,47327









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 46,56000















		

				RU







		

		

				€ 56,21000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,21000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17987 = 2% * B)







		

		

				€ 8,99360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,72396 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 56,21000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 1,15664















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,07000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,11766















		

				AT







		

		

				€ 2,27430









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,35100















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 5,23100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,50530 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02402 = 2% * B)







		

		

				€ 1,20085









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,87062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,57677 +4,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,62%







		

		

				€ 5,23100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.E09.020.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.TOS22/1_020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.TOS22/1_004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 1,32188















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,08000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,27732















		

				AT







		

		

				€ 2,59920









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 5,42400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02320 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02567 = 2% * B)







		

		

				€ 1,28371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93069









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,23760 +4,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,98%







		

		

				€ 5,42400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,29644















		

				AT







		

		

				€ 0,29644









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02670ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,51531















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,67051









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,96695 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00309 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,23383 +0,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,12%







		

		

				€ 0,86514









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.002.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezze diverse







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02500ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 1,11108















		

				AT







		

		

				€ 1,11108









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,05000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,77600















		

				RU







		

		

				€ 2,70600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81708 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01221 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,87059 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,54%







		

		

				€ 3,43550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01000ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,00974















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03109















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,29777















		

				AT







		

		

				€ 0,33860









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,34820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68680 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87636 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,04%







		

		

				€ 0,54371









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01300ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01266















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01300ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04041















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00640ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,28444















		

				AT







		

		

				€ 0,33751









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,25090















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,40610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,74361 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00238 = 2% * B)







		

		

				€ 0,11898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,94885 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,48%







		

		

				€ 0,59285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01111ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01082















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01111ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01111ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,49376















		

				AT







		

		

				€ 0,53912









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01111ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,21442















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01111ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,17243















		

				RU







		

		

				€ 0,38685









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92597 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00296 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18154 +2,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,18%







		

		

				€ 0,71104









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.008.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_001 - di altezza inferiore a 180 cm 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01330ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01295















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01330ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04134















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00670ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,29777















		

				AT







		

		

				€ 0,35206









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01330ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,25669















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00670ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,12931















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01330ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,20642















		

				RU







		

		

				€ 0,59242









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,94448 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00302 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,20516 +1,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,38%







		

		

				€ 0,78793









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.008.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.TOS22/1_002 - di altezza superiore a 180 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.034

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese













						0,01800ora













						€ 0,97396 +10% 













						€ 0,01753















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01800ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,05596















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00680ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,30221















		

				AT







		

		

				€ 0,37570









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01800ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,34740















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,19300















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01400ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,21728















		

				RU







		

		

				€ 0,75768









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,13338 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00363 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44619 +1,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,11%







		

		

				€ 0,95610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_001 - in piccole superfici fino a 300 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00260















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00167ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00260















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00519















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00167ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00519















		

				AT







		

		

				€ 0,01558









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,06427















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00167ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,02592















		

				RU







		

		

				€ 0,09019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10577 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13496 +1,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,83%







		

		

				€ 0,09019









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00200ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00312















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00156















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00200ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00622















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00311















		

				AT







		

		

				€ 0,01401









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00300ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,05790















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00075ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01164















		

				RU







		

		

				€ 0,06954









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,08355 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00027 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10661 +2,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,23%







		

		

				€ 0,06954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.009

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese













						0,00033ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00051















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00100ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00156















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00033ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00100ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00311















		

				AT







		

		

				€ 0,00621









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00133ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,02567















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00067ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01040















		

				RU







		

		

				€ 0,03607









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,04228 +1,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05394 +1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,87%







		

		

				€ 0,03607









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.010.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. TOS22/1_004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.018

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba semovente con postazione a bordo per operatore, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese













						0,00020ora













						€ 10,80555 +10% 













						€ 0,00216















		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00050ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00078















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00020ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00062















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00050ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00155















		

				AT







		

		

				€ 0,00511









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00070ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00040ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,00621















		

				RU







		

		

				€ 0,01972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02483 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00008 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00397









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,03168 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,25%







		

		

				€ 0,01972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22/1_001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00623















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,04444















		

				AT







		

		

				€ 0,06310









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00300ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,04656















		

				RU







		

		

				€ 0,12376









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,18686 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00060 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,23844 +1,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,14%







		

		

				€ 0,15294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.015.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.TOS22/1_002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00400ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00623















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00400ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,01243















		

				AT







		

		

				€ 0,01866









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,07720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00070ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,01086















		

				RU







		

		

				€ 0,08806









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10672 +2,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13618 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,66%







		

		

				€ 0,08806









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_001 - senza raccolta dei residui 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00080ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00125















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00249















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,00601















		

						TOS22/1_AT.N02.020.006

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese













						0,00060ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00060ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,00931















		

				AT







		

		

				€ 0,02649









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01544















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00060ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01158















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00020ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,00310















		

				RU







		

		

				€ 0,03012









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05661 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07224 +4,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,69%







		

		

				€ 0,03012









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00777















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00125ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01252















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00125ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 0,01636















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00125ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,01940















		

				AT







		

		

				€ 0,05995









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00125ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,02413















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00625ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09700















		

				RU







		

		

				€ 0,16938









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,22933 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00073 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29262 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,88%







		

		

				€ 0,16938









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.TOS22/1_003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00250ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00250ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00777















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00250ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02505















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						0,00250ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 0,03271















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,00250ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,03879















		

				AT







		

		

				€ 0,10822









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00250ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,04825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00875ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,13580















		

				RU







		

		

				€ 0,23230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34052 +2,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00109 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05448









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,43450 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,46%







		

		

				€ 0,23230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.022.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.TOS22/1_001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,01558















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,00500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,00643















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,03109















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,00500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,02496















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,11111















		

				AT







		

		

				€ 0,18917









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,02000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,38600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,28950















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,83070









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,01987 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00326 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11831









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,30136 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,44%







		

		

				€ 0,90365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.024.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.TOS22/1_001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,02493















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02057















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,01600ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,04974















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,01600ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,07987















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01600ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,71109















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01600ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,16029















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,01600ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,00935















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,01600ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 0,24826















		

				AT







		

		

				€ 1,30410









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04800ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,92640















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,01600ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,30880















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01600ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,24832















		

				RU







		

		

				€ 1,48352









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,78762 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00892 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55700 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,83%







		

		

				€ 1,95040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.026.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00160ora













						€ 0,55000 +10% 













						€ 0,00088















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00160ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00497















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00160ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,07111















		

				AT







		

		

				€ 0,07696









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00160ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,03088















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00640ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,09933















		

				RU







		

		

				€ 0,13021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20717 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26435 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,92%







		

		

				€ 0,17690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.026.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.040

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese













						0,00080ora













						€ 0,55000 +10% 













						€ 0,00044















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00080ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,00249















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00080ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,03555















		

				AT







		

		

				€ 0,03848









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,00080ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,01544















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,00320ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,04966















		

				RU







		

		

				€ 0,06510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,10358 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13217 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,91%







		

		

				€ 0,08844









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.028.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - per un fronte fino a di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00250ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,11111















		

				AT







		

		

				€ 0,11111









		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,01000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,15520















		

				RU







		

		

				€ 0,15520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26631 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00085 = 2% * B)







		

		

				€ 0,04261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,33981 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,14%







		

		

				€ 0,22815









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.030.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.TOS22/1_001 - per una prof. di cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,03000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 0,46560















		

				RU







		

		

				€ 0,46560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,46560 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00149 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,59411 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,46560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V01.032.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.TOS22/1_032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.TOS22/1_001 - ad una profondità minima di cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,24160















		

				RU







		

		

				€ 1,24160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,24160 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00397 = 2% * B)







		

		

				€ 0,19866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,58429 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,24160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10713















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,41597















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,03333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 1,48129















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,18333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,83665















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,18333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,10713















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,18333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 2,84462















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,18333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 3,02495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,18333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,76838















		

				AT







		

		

				€ 12,58612









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,60827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,53827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,18333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,53827















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,26667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,13872















		

				RU







		

		

				€ 12,82353









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,40965 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 3% * B)







		

		

				€ 4,06554









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,94752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,42271 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,55%







		

		

				€ 13,79610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,62397















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,75502















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,26701















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 4,53750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,15265















		

				AT







		

		

				€ 18,87971









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 19,23550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,11521 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18295 = 3% * B)







		

		

				€ 6,09843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,42136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,63500 +4,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,55%







		

		

				€ 20,69450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,70345















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

				AT







		

		

				€ 68,78314









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,86332 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50334 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,80560 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 38,51175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,56635









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,72617 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00669 = 3% * B)







		

		

				€ 33,55619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,61060 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 77,02325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 40,34251















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

				AT







		

		

				€ 169,46709









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,05909 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22908 = 3% * B)







		

		

				€ 40,96945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,70285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 326,73139 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,83386









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,07386 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53635 = 3% * B)







		

		

				€ 51,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,41425 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,44432















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,46750















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 12,41311















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 17,97750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 11,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 12,08044















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,57039















		

				AT







		

		

				€ 82,53978









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 12,41600















		

				RU







		

		

				€ 43,29600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,83578 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60401 = 3% * B)







		

		

				€ 20,13372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,59695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,56645 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 46,21400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

				AT







		

		

				€ 137,56635









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,72617 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00669 = 3% * B)







		

		

				€ 33,55619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,61060 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 77,02325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 40,34251















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 169,46709









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,05909 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22908 = 3% * B)







		

		

				€ 40,96945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,70285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 326,73139 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

				AT







		

		

				€ 211,83386









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,07386 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53635 = 3% * B)







		

		

				€ 51,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,41425 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.003.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. TOS22/1_010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						6,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 8,22803















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						6,40000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 31,94739















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 17,77728















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 359,02189









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						6,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 123,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						3,20000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 55,58400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 290,52800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 649,54989 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11784 = 3% * B)







		

		

				€ 103,92798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,34779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 828,82566 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,46%







		

		

				€ 302,20000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 5,55540















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 22,47188















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

				AT







		

		

				€ 103,17474









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,29474 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75501 = 3% * B)







		

		

				€ 25,16716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 200,70809 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 57,76750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 165,07959









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,67159 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20802 = 3% * B)







		

		

				€ 40,26745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,19390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,13294 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,83386









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,07386 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53635 = 3% * B)







		

		

				€ 51,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,41425 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 4,11402















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 15,97370















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 17,77728















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 338,93419









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 173,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 512,11819 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45817 = 3% * B)







		

		

				€ 81,93891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,40571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 653,46281 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 184,85600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 6,34916















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 25,68221















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 117,91432









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,76591 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86288 = 3% * B)







		

		

				€ 28,76255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,85285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,38131 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 66,02024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 165,07959









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,67159 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20802 = 3% * B)







		

		

				€ 40,26745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,19390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,13294 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,83386









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,07386 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53635 = 3% * B)







		

		

				€ 51,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,41425 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						3,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 4,11402















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						3,20000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 15,97370















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 17,77728















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 32,05840















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						3,20000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,87002















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						3,20000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 49,65245















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						3,20000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 80,68502















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,80000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 46,20000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 48,32176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 42,28154















		

				AT







		

		

				€ 338,93419









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						3,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 61,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						3,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 49,66400















		

				RU







		

		

				€ 173,18400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 512,11819 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45817 = 3% * B)







		

		

				€ 81,93891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,40571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 653,46281 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 184,85600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.005.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 10,28504















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 39,93424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 22,22160















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 448,77737









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 154,40000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 69,48000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 363,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 811,93737 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89730 = 3% * B)







		

		

				€ 129,90998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,18474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.036,03209 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,46%







		

		

				€ 377,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,01887ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 0,83864















		

				AT







		

		

				€ 0,83864









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15094ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,91314















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,15094ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 2,34259















		

				RU







		

		

				€ 5,25573









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,09437 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02925 = 3% * B)







		

		

				€ 0,97510









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,77642 +0,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,67%







		

		

				€ 5,80636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02631ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,03382















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,02631ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,13133















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,02631ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 1,16930















		

				AT







		

		

				€ 1,33445









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,21053ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,06323















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,21053ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,26743















		

				RU







		

		

				€ 7,33066









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,66511 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04159 = 3% * B)







		

		

				€ 1,38642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,00515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,05668 +0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,24%







		

		

				€ 8,09839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10285















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,08000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,39934















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,44432















		

				AT







		

		

				€ 4,94651









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,63200















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,08891 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07723 = 3% * B)







		

		

				€ 2,57423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 20,52945 +1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,49%







		

		

				€ 14,06040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

				AT







		

		

				€ 2,22216









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,20000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,86000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,10400















		

				RU







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,18616 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04409 = 3% * B)







		

		

				€ 1,46979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,06560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,72155 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,86%







		

		

				€ 8,42300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,04545ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,05843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,04545ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,22688















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,09090ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,03989















		

				AT







		

		

				€ 4,32520









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,36364ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,01825















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,36364ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,64369















		

				RU







		

		

				€ 12,66194









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,98714 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08154 = 3% * B)







		

		

				€ 2,71794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,67559 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,65%







		

		

				€ 15,31440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.007.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.TOS22/1_006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,13333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,17141















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,13333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,66555















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

				AT







		

		

				€ 8,24431









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,72000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,57327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,35333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,48368















		

				RU







		

		

				€ 15,77695









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,02126 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11530 = 3% * B)







		

		

				€ 3,84340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,65113 +1,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,34%







		

		

				€ 20,64038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,14278















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,43714















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,93808















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

				AT







		

		

				€ 91,71097









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 48,10673









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,81770 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67112 = 3% * B)







		

		

				€ 22,37083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,21885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,40738 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 51,34892









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 6,34916















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 28,81615















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 121,04826









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,89985 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87792 = 3% * B)







		

		

				€ 29,26398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,21638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 233,38021 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 66,02024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,77778ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,28557















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,77778ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 8,87429















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,93808















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

				AT







		

		

				€ 97,29091









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,77778ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 34,31115















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 65,26230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,55321 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78026 = 3% * B)







		

		

				€ 26,00851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,85617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 207,41789 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,03%







		

		

				€ 68,50449









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.009.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,28571ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,93858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,28571ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 11,40976















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 6,34916















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 28,81615















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 128,22239









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,28571ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 44,11420















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 83,90859









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,13098 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01823 = 3% * B)







		

		

				€ 33,94096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,60719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,67913 +4,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,54%







		

		

				€ 88,07724









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,70345















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 68,78314









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,86332 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50334 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,80560 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 38,51175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 5,55540















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 25,21407















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

				AT







		

		

				€ 105,91693









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,03693 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76818 = 3% * B)







		

		

				€ 25,60591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,56428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 204,20712 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 57,76750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,44432















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,80000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,46750















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,80000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 12,41311















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,80000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 17,97750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 11,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,80000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 12,08044















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,70000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,57039















		

				AT







		

		

				€ 82,53978









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,80000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 15,44000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,80000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 12,41600















		

				RU







		

		

				€ 58,73600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,27578 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67812 = 3% * B)







		

		

				€ 22,60412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,38799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 180,26789 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,2%







		

		

				€ 61,65400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.011.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.TOS22/1_004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,06667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,37134















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,06667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,32458















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,13333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 5,92561















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,06667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,68617















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,06667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,62334















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,06667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 16,55087















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						1,06667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 26,89509















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,93333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 15,39995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,93333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 14,09380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,06667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 16,10730















		

				AT







		

		

				€ 112,97805









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 20,58673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,06667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 20,58673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,13333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 33,10928















		

				RU







		

		

				€ 74,28274









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,26079 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89885 = 3% * B)







		

		

				€ 29,96173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,72225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 238,94477 +4,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,72%







		

		

				€ 78,17331









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.013.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22/1_001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,70345















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,66667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 14,98133















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 10,06708















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 68,78314









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,86332 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50334 = 3% * B)







		

		

				€ 16,77813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 133,80560 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 38,51175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.013.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.TOS22/1_002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,88889ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,14278















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,88889ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,43714















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,11111ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 4,93808















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,88889ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,90512















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,88889ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,51945















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,88889ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 13,79236















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,88889ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 19,97503















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,77778ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 12,83337















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,88889ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,42273















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,77778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 11,74491















		

				AT







		

		

				€ 91,71097









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,88889ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 17,15558















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,88889ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 13,79557















		

				RU







		

		

				€ 48,10673









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,81770 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67112 = 3% * B)







		

		

				€ 22,37083









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,21885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,40738 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 51,34892









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.015.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - in aree verdi, parchi e giardini







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 6,34916















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 25,68221















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,25781















		

				AT







		

		

				€ 117,91432









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,76591 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86288 = 3% * B)







		

		

				€ 28,76255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,85285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,38131 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 66,02024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.015.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - in sede stradale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,56635









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,72617 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00669 = 3% * B)







		

		

				€ 33,55619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,61060 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 77,02325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - in area verde, parco o giardino







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,32000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 5,49900















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,32000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 12,26121















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 1,77773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,32000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,20584















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,32000ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 5,39616















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,32000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,96524















		

				AT







		

		

				€ 33,10518









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,32000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,17600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,87363 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23459 = 3% * B)







		

		

				€ 7,81978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,36275 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,74%







		

		

				€ 12,30960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,40000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 6,87375















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,40000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 15,32652















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,40000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 4,00730















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,40000ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 6,74520















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,40000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 6,20656















		

				AT







		

		

				€ 41,38149









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,40000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 7,72000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 13,92800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,93554 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28769 = 3% * B)







		

		

				€ 9,58969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,95252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,47775 +6,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,12%







		

		

				€ 15,38700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.017.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,61538ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 10,57492















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,61538ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 23,57908















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07692ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,41857















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,61538ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,16503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,61538ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 10,37715















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,61538ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 9,54848















		

				AT







		

		

				€ 63,66323









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,51000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 4,62605















		

				PR







		

		

				€ 4,62605









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,61538ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,87683















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,61538ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 9,55070















		

				RU







		

		

				€ 21,42753









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,71681 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43064 = 3% * B)







		

		

				€ 14,35469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,40715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,47865 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,68%







		

		

				€ 23,67206









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,10000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,12856















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,10000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,49918















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 1,77773















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,22000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,20402















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,22000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,12856















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,22000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 3,41361















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,22000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 3,63000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,32212















		

				AT







		

		

				€ 15,10378









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,22000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,24600















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,32000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,96640















		

				RU







		

		

				€ 11,14240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,24618 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12598 = 3% * B)







		

		

				€ 4,19939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,04456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,49013 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,76%







		

		

				€ 12,30960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,57143ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,73465















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,57143ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 2,85245















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,07143ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,17458















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57143ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,72473















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,57143ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,33393















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,57143ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 8,86653















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 7,55028















		

				AT







		

		

				€ 37,48715









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,02860















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,57143ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 11,02860















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,57143ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 8,86859















		

				RU







		

		

				€ 30,92579









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,41294 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32838 = 3% * B)







		

		

				€ 10,94607









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,93590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,29491 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 33,01012









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,14286ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,46930















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,14286ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 5,70491















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14286ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 6,34916















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,14286ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 11,44946















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,14286ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,66786















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,14286ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 17,73306















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 74,97430









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,14286ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 22,05720















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,14286ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 17,73719















		

				RU







		

		

				€ 61,85159









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,82589 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65676 = 3% * B)







		

		

				€ 21,89214









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 174,58983 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 66,02024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

				AT







		

		

				€ 104,96370









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,55570 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91947 = 3% * B)







		

		

				€ 30,64891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,22046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,42507 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 131,20462









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,44462 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14933 = 3% * B)







		

		

				€ 38,31114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,77558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 305,53134 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,12500ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,12500ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 0,62397















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,27500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,75502















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,27500ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,16070















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,27500ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 4,26701















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,27500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 4,53750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,27500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,15265















		

				AT







		

		

				€ 18,87971









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,12500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,41250















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,40000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 6,20800















		

				RU







		

		

				€ 13,92800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,80771 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15748 = 3% * B)







		

		

				€ 5,24923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,80569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 41,86263 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,76%







		

		

				€ 15,38700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,85709















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,32787















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,08333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 3,70345















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 6,67887















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						0,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,38959















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 10,34431















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,58333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 9,62495















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,58333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 8,80860















		

				AT







		

		

				€ 43,73473









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 12,86673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 10,34672















		

				RU







		

		

				€ 36,08018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,81491 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38311 = 3% * B)







		

		

				€ 12,77039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,25853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 101,84383 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 38,51175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.020.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

				AT







		

		

				€ 87,46990









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,62972 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76622 = 3% * B)







		

		

				€ 25,54076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,51705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 203,68753 +5,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,81%







		

		

				€ 77,02325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 4,99178















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12500ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 5,55540















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,58438















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 22,47188















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,87500ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 14,43750















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,87500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 13,21298















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 103,17474









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 19,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 15,52000















		

				RU







		

		

				€ 54,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,29474 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75501 = 3% * B)







		

		

				€ 25,16716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 200,70809 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 57,76750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,05701















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,60000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 7,98685















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 8,88864















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,60000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 16,02920















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,60000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,93501















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,60000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 24,82622















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,60000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 35,95501















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,40000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 23,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,40000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 21,14077















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,60000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 24,16088















		

				AT







		

		

				€ 165,07959









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,60000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 30,88000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,60000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 24,83200















		

				RU







		

		

				€ 86,59200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,67159 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20802 = 3% * B)







		

		

				€ 40,26745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,19390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 321,13294 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 92,42800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 50,42814















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

				AT







		

		

				€ 211,83386









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 320,07386 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53635 = 3% * B)







		

		

				€ 51,21182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,12857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 408,41425 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 3,42835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 13,31143















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 14,81425















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 26,71537















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,55835















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 41,37709















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 67,23760















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 38,49995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 40,26818















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 35,23457















		

				AT







		

		

				€ 282,44514









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 41,38672















		

				RU







		

		

				€ 144,32018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 426,76532 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04847 = 3% * B)







		

		

				€ 68,28245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,50478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,55255 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 154,04675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,33333ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,71417















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						1,33333ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 6,65569















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16667ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 7,40735















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,33333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,35763















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						1,33333ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 0,77917















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,33333ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 20,68847















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						1,33333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 29,96243















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,16667ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 19,25006















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 17,61736















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 20,13402















		

				AT







		

		

				€ 137,56635









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						1,33333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 25,73327















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						1,33333ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 20,69328















		

				RU







		

		

				€ 72,15982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,72617 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00669 = 3% * B)







		

		

				€ 33,55619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32824









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,61060 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 77,02325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 9,98356















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 11,11080















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,16876















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 31,03278















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						2,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 44,94376















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						1,75000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 28,87500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,75000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 26,42596















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 30,20110















		

				AT







		

		

				€ 206,34948









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 38,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 31,04000















		

				RU







		

		

				€ 108,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 314,58948 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51003 = 3% * B)







		

		

				€ 50,33432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,49238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 401,41618 +6,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,78%







		

		

				€ 115,53500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						2,66667ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 3,42835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						2,66667ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 13,31143















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,33333ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 14,81425















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,66667ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 26,71537















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						2,66667ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 1,55835















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						2,66667ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 41,37709















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						2,66667ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 67,23760















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						2,33333ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 38,49995















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,66667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 40,26818















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						2,33333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 35,23457















		

				AT







		

		

				€ 282,44514









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						2,66667ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 51,46673















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						2,66667ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 41,38672















		

				RU







		

		

				€ 144,32018









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 426,76532 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04847 = 3% * B)







		

		

				€ 68,28245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,50478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 544,55255 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 154,04675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.009







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						4,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 5,14252















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						4,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 19,96712















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 22,22160















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 423,66773









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 216,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 640,14773 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07271 = 3% * B)







		

		

				€ 102,42364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 74,25714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 816,82851 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,29%







		

		

				€ 231,07000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.021.010







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.TOS22/1_010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 10,28504















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						8,00000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 39,93424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,50000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 22,22160















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.020.012

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese













						4,00000ora













						€ 0,58438 +10% 













						€ 2,33752















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						4,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 62,06556















		

						TOS22/1_AT.N06.006.031

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese













						4,00000ora













						€ 25,21407 +3,05% 













						€ 100,85628















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 57,75000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						4,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 60,40220















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						3,50000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 52,85193















		

				AT







		

		

				€ 448,77737









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						4,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 77,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						8,00000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 154,40000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						4,00000ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 69,48000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						4,00000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 62,08000















		

				RU







		

		

				€ 363,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 811,93737 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89730 = 3% * B)







		

		

				€ 129,90998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 94,18474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.036,03209 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,46%







		

		

				€ 377,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.050.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22/1_001 - di alberi isolati 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,07333ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 0,47027















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,07333ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 0,47672















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,07333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,64253















		

				AT







		

		

				€ 1,58952









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,07333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,41527















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,07333ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 1,27374















		

				RU







		

		

				€ 2,68901









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,27853 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01369 = 2% * B)







		

		

				€ 0,68456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,45940 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,25%







		

		

				€ 2,68901









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V02.050.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.TOS22/1_050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri per pianta) acqua fornita dal committenteTOS22/1_002 - di alberi in filare o in gruppi 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						0,05333ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 0,34201















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						0,05333ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 0,34670















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,46729















		

				AT







		

		

				€ 1,15600









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,05333ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,02927















		

						TOS22/1_RU.M04.001.004

		-

		Operaio florovivaistico - Qualificato













						0,05333ora













						€ 17,37000 0% 













						€ 0,92634















		

				RU







		

		

				€ 1,95561









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,11161 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00996 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,97042 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,25%







		

		

				€ 1,95561









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_001 - di siepi e cespugli







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,02000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,01182















		

				PR







		

		

				€ 0,01182









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,04000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 0,77200















		

				RU







		

		

				€ 0,77200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78382 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00251 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,00015 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,19%







		

		

				€ 0,77200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,13400ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,58620















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,13400ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 2,07968















		

				RU







		

		

				€ 4,66588









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69543 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01503 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75127









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,99137 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,88%







		

		

				€ 4,66588









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.001.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .TOS22/1_003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,05000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,02955















		

				PR







		

		

				€ 0,02955









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,24000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,63200















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,24000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,72480















		

				RU







		

		

				€ 8,35680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,38635 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02684 = 2% * B)







		

		

				€ 1,34182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,97282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,70099 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 8,35680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.003.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.TOS22/1_001 - dimensione del vaso da 16 - 24







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.046

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese













						0,08000ora













						€ 2,14500 +10% 













						€ 0,17160















		

						TOS22/1_AT.N01.100.911

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,08000ora













						€ 3,10863 +15,56% 













						€ 0,24869















		

				AT







		

		

				€ 0,42029









		

						TOS22/1_PR.P45.001.002

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.













						0,01000m³













						€ 48,91680 +1,91% 













						€ 0,48917















		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						10,00000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 2,01780















		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						1,00000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 2,28278















		

						TOS22/1_PR.P45.010.011

		-

		Materiali accessori - Lapillo vulcanico













						0,01900m³













						€ 54,77663 +1,91% 













						€ 1,04076















		

				PR







		

		

				€ 5,83051









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,08000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,54400















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,08000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 1,24160















		

				RU







		

		

				€ 4,32960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,58040 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03386 = 2% * B)







		

		

				€ 1,69286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,50059 +1,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,07%







		

		

				€ 4,32960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 6,03125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 8,84679









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,33000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 6,36900















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,33000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 5,12160















		

				RU







		

		

				€ 11,49060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,33739 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06508 = 2% * B)







		

		

				€ 3,25398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,95051 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,28%







		

		

				€ 11,49060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 4,13086















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,99163















		

				AT







		

		

				€ 8,12249









		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 15,68125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 18,49679









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 22,23500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,85428 +19,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15633 = 2% * B)







		

		

				€ 7,81668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,66710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,33806 +19,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,67%







		

		

				€ 22,23500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 3,35616















		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						2,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 6,03125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 12,20295









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,61295 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09476 = 2% * B)







		

		

				€ 4,73807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 37,78612 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,08%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.004







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,75000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 12,39258















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,75000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 11,97488















		

				AT







		

		

				€ 24,36746









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						1,70000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 15,42017















		

						TOS22/1_PR.P08.025.014

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 













						6,50000ml













						€ 2,41250 +76,52% 













						€ 15,68125















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 33,91696









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 40,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,87442 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31640 = 2% * B)







		

		

				€ 15,81991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,46943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,16376 +8,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,17%







		

		

				€ 40,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.005







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 45,65568 +1,91% 













						€ 45,65568















		

				PR







		

		

				€ 48,47122









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,88122 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21082 = 2% * B)







		

		

				€ 10,54100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,06444 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.006







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,17000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 2,80898















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,71431















		

				AT







		

		

				€ 5,52329









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 81,52800 +1,91% 













						€ 81,52800















		

				PR







		

		

				€ 84,34354









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,17000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 3,28100















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 29,39600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,26283 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38164 = 2% * B)







		

		

				€ 19,08205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,83449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,17937 +1,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,32%







		

		

				€ 29,39600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.007







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,37000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 3,35616















		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.013

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 45,65568 +1,91% 













						€ 45,65568















		

				PR







		

		

				€ 51,82738









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,50000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 9,65000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,50000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 7,76000















		

				RU







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,23738 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22156 = 2% * B)







		

		

				€ 11,07798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,03154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,34690 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,71%







		

		

				€ 17,41000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.005.008







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.TOS22/1_008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 4,13086















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,25000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,99163















		

				AT







		

		

				€ 8,12249









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,50000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 2,52000















		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

						TOS22/1_PR.P45.010.014

		-

		Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).













						1,00000cad













						€ 81,52800 +1,91% 













						€ 81,52800















		

				PR







		

		

				€ 84,34354









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,75000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 14,47500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,75000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 11,64000















		

				RU







		

		

				€ 30,94000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,40603 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39490 = 2% * B)







		

		

				€ 19,74496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 157,46609 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,65%







		

		

				€ 30,94000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.008.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22/1_001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.001.010

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 













						0,50000kg













						€ 0,59108 +1,91% 













						€ 0,29554















		

				PR







		

		

				€ 0,29554









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

				RU







		

		

				€ 1,93000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,22554 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00712 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,25816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,83979 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,96%







		

		

				€ 1,93000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V03.008.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.TOS22/1_008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.TOS22/1_002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.008

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese













						0,12500ora













						€ 16,52344 +17,5% 













						€ 2,06543















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12500ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,99581















		

				AT







		

		

				€ 4,06124









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,15000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 2,89500















		

				RU







		

		

				€ 2,89500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95624 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02226 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87616 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,62%







		

		

				€ 2,89500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.001.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di  parapetto rustico, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte, compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a completare l'opera a perfetta regola d'arte.					TOS22/1_001 - con altezza fuori terra di 1,0 m, interrati cm 50,  con pali di castagno sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i corrimano, 10-12 cm per i montanti. 					







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,08103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.018

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 6-7 cm













						2,50000ml













						€ 2,25000 -14,79% 













						€ 5,62500















		

						TOS22/1_PR.P08.025.019

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 8-9 cm













						1,00000ml













						€ 3,00000 -16,7% 













						€ 3,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						1,63000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 7,33500















		

				PR







		

		

				€ 16,04103









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,25000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 4,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,25000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,88000















		

				RU







		

		

				€ 8,70500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,74603 -14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07919 = 2% * B)







		

		

				€ 3,95936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,57593 -14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,57%







		

		

				€ 8,70500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.005.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a scomparsa e debitamente protetto.					TOS22/1_001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati cm 50, con pali in legno di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il corrimano,  8 cm per la traversa				







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,04000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,08103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.015

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclava, diametro 8 cm













						1,00000ml













						€ 2,97500 +44,1% 













						€ 2,97500















		

						TOS22/1_PR.P08.025.016

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 10 cm 













						1,00000ml













						€ 3,95000 +26,4% 













						€ 3,95000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 6,65000 +47,83% 













						€ 9,97500















		

				PR







		

		

				€ 16,98103









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,27500ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 5,30750















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,27500ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 4,26800















		

				RU







		

		

				€ 9,57550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,55653 +23,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08498 = 2% * B)







		

		

				€ 4,24904









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,08056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 33,88613 +23,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,26%







		

		

				€ 9,57550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.010.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori,  mediante perforazione con trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm compreso successivo rinfianco in cemento.					TOS22/1_001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza, dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm. 					







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						0,10000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 1,55164















		

				AT







		

		

				€ 3,34660









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01125Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,25322















		

						TOS22/1_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,00281Tn













						€ 305,04000 +27,1% 













						€ 0,85716















		

						TOS22/1_PR.P08.025.017

		-

		Legname vario - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 12 cm 













						1,50000ml













						€ 6,65000 +47,83% 













						€ 9,97500















		

				PR







		

		

				€ 11,08538









		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.002

		-

		Operaio florovivaistico - Specializzato













						0,10000ora













						€ 19,30000 0% 













						€ 1,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.001.005

		-

		Operaio florovivaistico - Comune













						0,20000ora













						€ 15,52000 0% 













						€ 3,10400















		

				RU







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,39598 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06847 = 2% * B)







		

		

				€ 3,42336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,48193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,30127 +21,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,51%







		

		

				€ 6,96400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia quadrata 5x5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

				AT







		

		

				€ 2,22216









		

						TOS22/1_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,00000ml













						€ 4,48129 +10,1% 













						€ 4,48129















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,41040















		

				PR







		

		

				€ 4,89169









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,83985 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02854 = 1% * B)







		

		

				€ 2,85438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,06942









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,76365 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,53%







		

		

				€ 12,18500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.002







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 ( computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi,  quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

				AT







		

		

				€ 2,22216









		

						TOS22/1_PR.P07.011.017

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2,7-2,8 mm, a maglia quadrata 5x5 cm,  h. 2,00 m a torsione semplice (maglia sciolta) plastificata













						1,50000ml













						€ 4,48129 +10,1% 













						€ 6,72194















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						4,00000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,41040















		

				PR







		

		

				€ 7,13234









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

				RU







		

		

				€ 8,75400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,10850 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02897 = 1% * B)







		

		

				€ 2,89736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,10059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,10645 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,2%







		

		

				€ 10,21300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.020.003







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica  di altezza m 2.00 sorretta da montanti in ferro  a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a regola d’arte.TOS22/1_003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico,  le rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

				AT







		

		

				€ 2,22216









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

				RU







		

		

				€ 2,91800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,14016 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00822 = 1% * B)







		

		

				€ 0,82243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59626









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,55885 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,73%







		

		

				€ 4,37700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.001







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_001 - Palo plastificato h. m 2,50  profilatura a “T “ sez. mm. 35X35x5,5 scavo a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,05000ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 2,22216















		

				AT







		

		

				€ 2,22216









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00900Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,20258















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01600Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 2,57800















		

						TOS22/1_PR.P07.018.002

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a T, plastificati, h fino a m 2,50.













						1,00000cad













						€ 8,72658 +15% 













						€ 8,72658















		

				PR







		

		

				€ 11,50716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,09232 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03055 = 1% * B)







		

		

				€ 3,05477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,21471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,36180 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28%







		

		

				€ 6,82200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.050







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro fino a 2,4 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,21300l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 1,59998















		

						TOS22/1_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,09600l













						€ 18,49293 +5% 













						€ 1,77532















		

						TOS22/1_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,09600l













						€ 22,34100 +10% 













						€ 2,14474















		

				PR







		

		

				€ 5,52004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,15230















		

				RU







		

		

				€ 14,15230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,67234 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03148 = 1% * B)







		

		

				€ 3,14757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,28199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,10190 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,38%







		

		

				€ 14,15230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_09.V06.025.051







				TOS22/1_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano.Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. TOS22/1_09.V06 - ARREDO DEL VERDE TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte TOS22/1_051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare  in ferro da 2,5 a 9 mt di altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,21550ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 4,82585















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21550ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,25417















		

				AT







		

		

				€ 8,08002









		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.103.002

		-

		Antiruggine - Convertitore di ruggine all'acqua













						0,04000l













						€ 18,49293 +5% 













						€ 0,73972















		

						TOS22/1_PR.P26.115.002

		-

		Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)













						0,04000l













						€ 22,34100 +10% 













						€ 0,89364















		

				PR







		

		

				€ 2,38452









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21550ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,28829















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21550ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,26898















		

				RU







		

		

				€ 11,55727









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,02181 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03523 = 1% * B)







		

		

				€ 3,52349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,09983 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,13%







		

		

				€ 11,55727
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 65,10000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,97300















		

				PR







		

		

				€ 80,07300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,55586 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78045 = 5% * B)







		

		

				€ 15,60894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,31648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,48128 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,45%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 98,46375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,94661 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92757 = 5% * B)







		

		

				€ 18,55146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,94788 +2,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,11%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 17,57700















		

				PR







		

		

				€ 115,22700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,70986 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06168 = 5% * B)







		

		

				€ 21,23358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,39434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,33778 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,21%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 98,46375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,94661 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92757 = 5% * B)







		

		

				€ 18,55146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,44981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,94788 +1,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,11%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 16,60050















		

				PR







		

		

				€ 114,25050









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,73336 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05387 = 5% * B)







		

		

				€ 21,07734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,28107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,09177 +1,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,26%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 113,92500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 127,59600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,07886 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16063 = 5% * B)







		

		

				€ 23,21262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,12063 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,68%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.001.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 130,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 143,22000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,70286 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28562 = 5% * B)







		

		

				€ 25,71246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,64153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,05685 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,13%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,17260















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 38,25260









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,77346 -4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61419 = 5% * B)







		

		

				€ 12,28375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,96293 -4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,21%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

				AT







		

		

				€ 2,78554









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,19630















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 12,38134















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 62,02082









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,36336 -2,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77091 = 5% * B)







		

		

				€ 15,41814









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,17815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,95965 -2,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,49250















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 33,85594















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 82,79162









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,31248 -2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97050 = 5% * B)







		

		

				€ 19,41000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07225









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,79473 -2,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,39%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,04840















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 12,38134















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 59,34487









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,86573 -3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78293 = 5% * B)







		

		

				€ 15,65852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,87668 -3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,27%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 5,52000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,89120















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 33,85594















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 83,66227









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,18313 -3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97747 = 5% * B)







		

		

				€ 19,54930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,17324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,90567 -3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,24%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,79560















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 45,63560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,15646 -5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67325 = 5% * B)







		

		

				€ 13,46503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,38364 -5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,39%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,38900















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,34150 +6,83% 













						€ 10,68300















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 62,27518









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,79604 -2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80637 = 5% * B)







		

		

				€ 16,12737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,69234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,61575 -2,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,54%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,30670















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 92,44958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,97044 -3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04776 = 5% * B)







		

		

				€ 20,95527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,19257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,11828 -3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,88%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,25790















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 5,34150 +6,83% 













						€ 10,68300















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 65,61603









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,13689 -4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83310 = 5% * B)







		

		

				€ 16,66190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,07988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,87867 -4,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,75%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.010







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,21000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 23,39790















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 99,01273









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,53359 -4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10027 = 5% * B)







		

		

				€ 22,00537









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,95390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,49286 -4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,98%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.011







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,03070















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 48,94070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,31970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,20300















		

				RU







		

		

				€ 28,40130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,30586 -5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67445 = 5% * B)







		

		

				€ 13,48894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77948









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,57428 -5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 28,40130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.012







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,40230















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 69,54064









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,06150 -1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86449 = 5% * B)







		

		

				€ 17,28984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,53513









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,88647 -1,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,89%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.013







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,80990















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

						TOS22/1_PR.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - standard (tipo A) spess. 12,5mm













						1,00000m²













						€ 4,04805 +22,57% 













						€ 4,04805















		

				PR







		

		

				€ 99,51058









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,03144 -3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10425 = 5% * B)







		

		

				€ 22,08503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,01165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,12812 -3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.014







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,36240















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 75,97269









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,49355 -3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91595 = 5% * B)







		

		

				€ 18,31897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,28125









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,09377 -3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,6%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.005.015







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 24,54330















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 107,71593









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,23679 -4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16989 = 5% * B)







		

		

				€ 23,39789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,96347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,59815 -4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,91%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 61,80000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 82,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,36571 -6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93893 = 5% * B)







		

		

				€ 18,77851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,61442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,75864 -6,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,05%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 82,40000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 103,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,96571 -7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10373 = 5% * B)







		

		

				€ 22,07451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,00402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,04424 -7,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B07.010.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PR.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 515,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 535,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 570,56571 -9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56453 = 5% * B)







		

		

				€ 91,29051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,18562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 728,04184 -9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,89%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 48,82500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 9,76500















		

				PR







		

		

				€ 58,59000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,32457 -2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59460 = 5% * B)







		

		

				€ 11,89193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,83815 -2,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 65,10000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 78,12000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,85457 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75084 = 5% * B)







		

		

				€ 15,01673









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,88713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,75843 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,91%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 96,02250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,75707 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89406 = 5% * B)







		

		

				€ 17,88113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,96382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,60202 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,64%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 112,29750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,03207 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02426 = 5% * B)







		

		

				€ 20,48513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,85172









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,36892 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,79%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 81,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 95,54239









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,27696 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89022 = 5% * B)







		

		

				€ 17,80431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,90813









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,98940 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,67%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 97,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 111,81739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,55196 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02042 = 5% * B)







		

		

				€ 20,40831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,79603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,75630 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,82%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 113,92500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 127,59600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,33057 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14664 = 5% * B)







		

		

				€ 22,93289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,62635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,88981 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,18%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 130,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 143,87100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,60557 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27684 = 5% * B)







		

		

				€ 25,53689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,51425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,65671 +2,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,65%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 146,47500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 161,12250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,85707 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41486 = 5% * B)







		

		

				€ 28,29713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,51542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,66962 +2,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,2%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.010







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 162,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 177,39750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,13207 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54506 = 5% * B)







		

		

				€ 30,90113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,43652 +2,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.011







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 162,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,10138















		

				PR







		

		

				€ 175,85138









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,58595 +8,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53269 = 5% * B)







		

		

				€ 30,65375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,22397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,46367 +8,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,87%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.012







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 179,02500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,53175















		

				PR







		

		

				€ 191,55675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,29132 +8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65833 = 5% * B)







		

		

				€ 33,16661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,04579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 264,50372 +8,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,58%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.013







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 203,43750















		

						TOS22/1_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,22344















		

				PR







		

		

				€ 216,66094









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,39551 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85916 = 5% * B)







		

		

				€ 37,18328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,95788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 296,53667 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,19%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.014







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 244,12500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,20625















		

				PR







		

		

				€ 256,33125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 272,06582 +8,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17653 = 5% * B)







		

		

				€ 43,53053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,55964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 347,15599 +8,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,73%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.015







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 53,85000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 10,05200















		

				PR







		

		

				€ 63,90200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,63657 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63709 = 5% * B)







		

		

				€ 12,74185









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,61626 -3,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,32%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.016







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 71,80000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 13,13043















		

				PR







		

		

				€ 84,93043









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,66500 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80532 = 5% * B)







		

		

				€ 16,10640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,67714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,44854 -0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,37%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.017







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 89,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,56643















		

				PR







		

		

				€ 104,31643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,05100 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96041 = 5% * B)







		

		

				€ 19,20816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,92592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,18508 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,18%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.018







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 107,70000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,55745















		

				PR







		

		

				€ 122,25745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,99202 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10394 = 5% * B)







		

		

				€ 22,07872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,00707









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,07781 +5,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,38%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.019







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 89,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 14,13563















		

				PR







		

		

				€ 103,88563









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,62020 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95696 = 5% * B)







		

		

				€ 19,13923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,87594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,63537 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,2%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.020







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 107,70000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 14,12665















		

				PR







		

		

				€ 121,82665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,56122 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10049 = 5% * B)







		

		

				€ 22,00980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,95710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,52812 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.021







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 125,65000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 13,63303















		

				PR







		

		

				€ 139,28303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,01760 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24014 = 5% * B)







		

		

				€ 24,80282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,98204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,80246 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,79%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.022







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 143,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 13,62405















		

				PR







		

		

				€ 157,22405









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,95862 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38367 = 5% * B)







		

		

				€ 27,67338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,06320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,69520 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,29%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.023







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 161,55000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 176,12540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,85997 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53488 = 5% * B)







		

		

				€ 30,69760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,25576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,81333 +1,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,87%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.024







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 179,50000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 194,07540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,80997 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67848 = 5% * B)







		

		

				€ 33,56960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,33796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,71753 +1,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,54%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.025







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 179,50000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,46250















		

				PR







		

		

				€ 192,96250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,69707 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66958 = 5% * B)







		

		

				€ 33,39153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,20886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,29746 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,56%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.026







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 197,45000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,87913















		

				PR







		

		

				€ 210,32913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,81199 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82250 = 5% * B)







		

		

				€ 36,44992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,42619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 290,68810 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,62%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.027







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 224,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,15735















		

				PR







		

		

				€ 237,53235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,01521 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04012 = 5% * B)







		

		

				€ 40,80243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,58176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 325,39940 +5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,23%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.001.028







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 269,25000















		

						TOS22/1_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,15215















		

				PR







		

		

				€ 281,40215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,88501 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39108 = 5% * B)







		

		

				€ 47,82160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,67066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 381,37727 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,76%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,59550















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 47,50550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,32997 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68264 = 5% * B)







		

		

				€ 13,65280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,88105 -5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,98%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,69800















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 6,19067 +9,93% 













						€ 6,19067















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 10,67449















		

				PR







		

		

				€ 69,99316









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,81763 -3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86254 = 5% * B)







		

		

				€ 17,25082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,50685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,57530 -3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,94%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,49000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 6,90000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,81680















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,92797 -0,97% 













						€ 16,92797















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 28,49953















		

				PR







		

		

				€ 101,67430









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,49877 -4,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11599 = 5% * B)







		

		

				€ 22,31980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,18186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,00043 -4,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,81630















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 0,11280















		

				PR







		

		

				€ 52,73910









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,56357 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72451 = 5% * B)







		

		

				€ 14,49017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,50537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,55911 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,31%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,14700















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 21,34898















		

				PR







		

		

				€ 88,34598









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,17045 -3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00936 = 5% * B)







		

		

				€ 20,18727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,99349 -3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,6%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 11,04000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 22,77000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 17,64330















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 56,99906















		

				PR







		

		

				€ 123,49236









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,31683 -4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29053 = 5% * B)







		

		

				€ 25,81069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,71275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,84027 -4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,33%







		

		

				€ 31,55700
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.007







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,13470















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 7,52000















		

				PR







		

		

				€ 69,36470









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,18917 -6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85751 = 5% * B)







		

		

				€ 17,15027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,43394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,77338 -6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,07%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.008







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,40970















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.030.004

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						2,00000m²













						€ 10,67449 +14,05% 













						€ 21,34898















		

						TOS22/1_PR.P18.030.005

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.













						1,00000m²













						€ 4,06022 +10,51% 













						€ 4,06022















		

				PR







		

		

				€ 100,56890









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,39337 -3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10715 = 5% * B)







		

		

				€ 22,14294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,05363









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,58994 -3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,87%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.005.009







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 13,11000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 27,60000















		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,44420















		

						TOS22/1_PR.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 7,52000 -11,53% 













						€ 15,04000















		

						TOS22/1_PR.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,49953 -1,49% 













						€ 56,99906















		

						TOS22/1_PR.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44017 -1,81% 













						€ 11,44017















		

				PR







		

		

				€ 143,63343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,15429 -4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45723 = 5% * B)







		

		

				€ 29,14469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,12990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,42888 -4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,58%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.001







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 75,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 15,00000















		

				PR







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,73457 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84588 = 5% * B)







		

		

				€ 16,91753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,91731 -5,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,02%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.002







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 90,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 104,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,58457 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96468 = 5% * B)







		

		

				€ 19,29353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,86591 -5,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.003







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 105,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,70000















		

				PR







		

		

				€ 119,70000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,43457 -5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08348 = 5% * B)







		

		

				€ 21,66953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,81451 -5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,48%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.004







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 120,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,40000















		

				PR







		

		

				€ 134,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,13457 -5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20108 = 5% * B)







		

		

				€ 24,02153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,41561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,57171 -5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,94%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.005







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 135,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 149,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,58457 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32468 = 5% * B)







		

		

				€ 26,49353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,20781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,28591 -5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,48%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12.B08.010.006







				TOS22/1_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12.B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018TOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_006 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PR.P08.023.015

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 200 mm













						0,20000m³













						€ 750,00000 -22,15% 













						€ 150,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.023.105

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm













						0,01900%













						€ 750,00000 -22,15% 













						€ 14,25000















		

				PR







		

		

				€ 164,25000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,98457 -20,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43988 = 5% * B)







		

		

				€ 28,79753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,87821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 229,66031 -20,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,12%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		

		Pagina  di 





header1_image1.jpg

“N| Regione Toscana







part15.docx
		

		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01840%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,97300















		

				PR







		

		

				€ 14,97300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,45586 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14793 = 1% * B)







		

		

				€ 14,79294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,97368 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,92%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 17,08875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,57161 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17531 = 1% * B)







		

		

				€ 17,53146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,81338 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,52%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,02160%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 17,57700















		

				PR







		

		

				€ 17,57700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,05986 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20010 = 1% * B)







		

		

				€ 20,00958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,57638 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,59%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,02100%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 17,08875















		

				PR







		

		

				€ 17,08875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,57161 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17531 = 1% * B)







		

		

				€ 17,53146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,81338 +0,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,52%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,02040%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 16,60050















		

				PR







		

		

				€ 16,60050









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,08336 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19853 = 1% * B)







		

		

				€ 19,85334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,39367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,33037 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,64%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,15386 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21785 = 1% * B)







		

		

				€ 21,78462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,79385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,73233 +0,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,05%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.001.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 13,02000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,50286 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24080 = 1% * B)







		

		

				€ 24,08046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,45833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,04165 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,48%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,65000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02054%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,17260















		

				PR







		

		

				€ 14,17260









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,34346 -1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12055 = 1% * B)







		

		

				€ 12,05495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,13825 -1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,82%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

				AT







		

		

				€ 2,78554









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 33,69600















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,57673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02927%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,19630















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,51143









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,43070 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18629 = 1% * B)







		

		

				€ 18,62891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,50596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,56557 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 34,03942















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,92015









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02825%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,49250















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,80763









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,24864 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19240 = 1% * B)







		

		

				€ 19,23978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,94884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,43726 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,57%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 33,69600















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,59600









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02036%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 14,04840















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 15,36353









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,48039 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18957 = 1% * B)







		

		

				€ 18,95686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,74373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,18098 +7,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.042

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m













						0,00800m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 4,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 34,03942















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,93942









		

						TOS22/1_PR.P08.020.100

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m













						0,02448%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,89120















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 18,20633









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,66661 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19467 = 1% * B)







		

		

				€ 19,46666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,11333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,24660 +0,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,33%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,05000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02724%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,79560















		

				PR







		

		

				€ 18,79560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,36646 -1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13179 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,55451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,09960 -1,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,03%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 27,80108 +27,05% 













						€ 55,60216















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,88289









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02810%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,38900















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,70413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,10788 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23057 = 1% * B)







		

		

				€ 23,05726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,71651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,88165 +8,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,16%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_008 -  Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,28746









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02943%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,30670















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,62183









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,43015 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20709 = 1% * B)







		

		

				€ 20,70882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,01390









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,15287 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,11%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 75













						2,00000m²













						€ 27,80108 +27,05% 













						€ 55,60216















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,90216









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,02791%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,25790















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 20,57303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,99605 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23679 = 1% * B)







		

		

				€ 23,67937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,84296 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.010







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,00900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 5,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.043

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

				PRCAM







		

		

				€ 73,30673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.101

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m













						0,03391%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 23,39790















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 24,71303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,54062 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21847 = 1% * B)







		

		

				€ 21,84650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,83871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,22583 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,11%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.011







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02903%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 20,03070















		

				PR







		

		

				€ 20,03070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,31970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,20300















		

				RU







		

		

				€ 28,40130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,24586 -1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13159 = 1% * B)







		

		

				€ 13,15934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,54052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,94572 -1,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,06%







		

		

				€ 28,40130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.012







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,01548









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02667%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,40230















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 19,71743









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,25377 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21481 = 1% * B)







		

		

				€ 21,48060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,57344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,30781 +9,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.013







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.002

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spess. 12,5 mm













						1,00000m²













						€ 4,23073 +26,5% 













						€ 4,23073















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,65746









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02871%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,80990















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 21,12503









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,30335 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21809 = 1% * B)







		

		

				€ 21,80854









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,81119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,92308 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,14%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.014







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,03475









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03096%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,36240















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 22,67753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,23314 +7,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)







		

		

				€ 22,59730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,38304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,21348 +7,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,51%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.005.015







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. TOS22/1_015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,67673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,03557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 24,54330















		

						TOS22/1_PR.P19.052.002

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 1,31513 +34,06% 













						€ 1,31513















		

				PR







		

		

				€ 25,85843









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,05602 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23209 = 1% * B)







		

		

				€ 23,20896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,09148 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,05%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_001 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,12000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 48,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,56571 -1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16571 = 1% * B)







		

		

				€ 16,57051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,01362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,14984 -1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,92%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_002 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,16000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 64,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,56571 -1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19131 = 1% * B)







		

		

				€ 19,13051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,56584 -1,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B07.010.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della strutturaTOS22/1_003 - Spessore 200mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 10,90760















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 13,92771









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.011

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						1,00000m³













						€ 400,00000 0% 













						€ 400,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 400,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.110

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6













						0,04000%













						€ 515,00000 -10,43% 













						€ 20,60000















		

				PR







		

		

				€ 20,60000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 455,56571 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72891 = 1% * B)







		

		

				€ 72,89051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,84562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 581,30184 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,62%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_001 -  Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.001

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 45,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.100

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista













						0,01200%













						€ 813,75000 -3,89% 













						€ 9,76500















		

				PR







		

		

				€ 9,76500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,49957 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11280 = 1% * B)







		

		

				€ 11,27993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,17795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,95745 +0,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,52%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.002

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 60,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.101

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista













						0,01600%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 13,02000















		

				PR







		

		

				€ 13,02000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,75457 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14201 = 1% * B)







		

		

				€ 14,20073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,25083 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,36%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.003

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.102

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,38207 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16861 = 1% * B)







		

		

				€ 16,86113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,46752 +0,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,04%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.004

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.103

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,38207 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19261 = 1% * B)







		

		

				€ 19,26113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,96432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,60752 +0,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,16%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.005

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.104

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +1,09% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 14,16739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,90196 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16784 = 1% * B)







		

		

				€ 16,78431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,16863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,85490 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,07%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.006

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.105

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista













						0,01741%













						€ 813,75000 +0,88% 













						€ 14,16739















		

				PR







		

		

				€ 14,16739









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,90196 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19184 = 1% * B)







		

		

				€ 19,18431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,99490 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,19%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.007

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.106

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,36% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,40557 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21505 = 1% * B)







		

		

				€ 21,50489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,59105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,50151 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,52%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_008 -  Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.008

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.107

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista













						0,01680%













						€ 813,75000 +2,57% 













						€ 13,67100















		

				PR







		

		

				€ 13,67100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,40557 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23905 = 1% * B)







		

		

				€ 23,90489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,33105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,64151 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,97%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.009

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.108

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,47% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,38207 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26461 = 1% * B)







		

		

				€ 26,46113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,18432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,02752 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.010







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.010

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.109

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista













						0,01800%













						€ 813,75000 +2,62% 













						€ 14,64750















		

				PR







		

		

				€ 14,64750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,38207 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28861 = 1% * B)







		

		

				€ 28,86113









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,92432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,16752 +0,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,11%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.011







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.011

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 150,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.110

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista













						0,01610%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,10138















		

				PR







		

		

				€ 13,10138









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,83595 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28614 = 1% * B)







		

		

				€ 28,61375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,74497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,19467 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,15%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.012







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.012

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 165,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 165,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.111

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista













						0,01540%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,53175















		

				PR







		

		

				€ 12,53175









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,26632 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30923 = 1% * B)







		

		

				€ 30,92261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,41889









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,60782 +0,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,84%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.013







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.013

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 240-250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 187,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,50000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.112

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista













						0,01625%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 13,22344















		

				PR







		

		

				€ 13,22344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,45801 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34633 = 1% * B)







		

		

				€ 34,63328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,10913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 276,20042 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,43%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.014







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.014

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità non a vista, 280-300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 225,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 225,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.113

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista













						0,01500%













						€ 813,75000 +8,5% 













						€ 12,20625















		

				PR







		

		

				€ 12,20625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,94082 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40471 = 1% * B)







		

		

				€ 40,47053









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,34114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 322,75249 +0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,93%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.015







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.019

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 60 mm 3s













						0,06000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 51,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.114

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista













						0,01120%













						€ 897,50000 -5,36% 













						€ 10,05200















		

				PR







		

		

				€ 10,05200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,78657 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12286 = 1% * B)







		

		

				€ 12,28585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,90724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,97966 -0,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,66%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.016







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.020

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 80 mm 3s













						0,08000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 68,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.115

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista













						0,01463%













						€ 897,50000 -1,28% 













						€ 13,13043















		

				PR







		

		

				€ 13,13043









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,86500 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15498 = 1% * B)







		

		

				€ 15,49840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,23634









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,59974 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,66%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.017







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.021

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 3s













						0,10000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.116

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista













						0,01623%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,56643















		

				PR







		

		

				€ 14,56643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,30100 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18448 = 1% * B)







		

		

				€ 18,44816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,37492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,12408 +1,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,43%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.018







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.022

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 3s













						0,12000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.117

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista













						0,01622%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 14,55745















		

				PR







		

		

				€ 14,55745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,29202 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21167 = 1% * B)







		

		

				€ 21,16672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,34587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,80461 +0,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,61%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.019







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.023

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 100 mm 5s













						0,10000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 85,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.118

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista













						0,01575%













						€ 897,50000 -0,19% 













						€ 14,13563















		

				PR







		

		

				€ 14,13563









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,87020 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18379 = 1% * B)







		

		

				€ 18,37923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,57437 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,46%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.020







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_020 -  Qualità a vista spessore 120mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.024

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 120 mm 5s













						0,12000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 102,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.119

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista













						0,01574%













						€ 897,50000 +0,24% 













						€ 14,12665















		

				PR







		

		

				€ 14,12665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,86122 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21098 = 1% * B)







		

		

				€ 21,09780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,29590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,25492 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,63%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.021







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.025

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 140 mm 5s













						0,14000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 119,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.120

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista













						0,01519%













						€ 897,50000 +0,88% 













						€ 13,63303















		

				PR







		

		

				€ 13,63303









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,36760 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23739 = 1% * B)







		

		

				€ 23,73882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,21064









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,31706 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.022







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.026

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 160 mm 5s













						0,16000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 136,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.121

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista













						0,01518%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 13,62405















		

				PR







		

		

				€ 13,62405









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,35862 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26457 = 1% * B)







		

		

				€ 26,45738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,18160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,99760 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,49%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.023







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.027

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 180 mm 5s













						0,18000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 153,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 153,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.122

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,22% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 14,57540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,30997 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29330 = 1% * B)







		

		

				€ 29,32960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,26396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,90353 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,05%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.024







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.028

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 5s













						0,20000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.123

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista













						0,01624%













						€ 897,50000 +1,41% 













						€ 14,57540















		

				PR







		

		

				€ 14,57540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,30997 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32050 = 1% * B)







		

		

				€ 32,04960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,23596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,59553 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.025







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.029

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 200 mm 7s













						0,20000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 170,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 170,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.124

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista













						0,01500%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,46250















		

				PR







		

		

				€ 13,46250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,19707 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31872 = 1% * B)







		

		

				€ 31,87153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,10686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,17546 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,72%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.026







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.030

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 220 mm 7s













						0,22000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 187,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 187,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.125

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista













						0,01435%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,87913















		

				PR







		

		

				€ 12,87913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,36199 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34778 = 1% * B)







		

		

				€ 34,77792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,21399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,35390 +0,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,79%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.027







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.031

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 250 mm 7s













						0,25000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 212,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 212,50000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.126

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista













						0,01466%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 13,15735















		

				PR







		

		

				€ 13,15735









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,14021 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38902 = 1% * B)







		

		

				€ 38,90243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,20426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 310,24690 +0,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,39%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.001.028







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM),  rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.TOS22/1_028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.024.032

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - qualità a vista, 300 mm 7s













						0,30000m³













						€ 850,00000 0% 













						€ 255,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 255,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.024.127

		-

		Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista













						0,01354%













						€ 897,50000 +5,59% 













						€ 12,15215















		

				PR







		

		

				€ 12,15215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,63501 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45542 = 1% * B)







		

		

				€ 45,54160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,01766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 363,19427 +0,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,9%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,85000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02695%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,59550















		

				PR







		

		

				€ 18,59550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,26997 -1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13323 = 1% * B)







		

		

				€ 13,32320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,65932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,25249 -1,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,7%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 16,84800















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 28,08675















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,03475









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02420%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 16,69800















		

				PR







		

		

				€ 16,69800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,55722 +8,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21529 = 1% * B)







		

		

				€ 21,52916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,69502 +8,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,38%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02100m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 12,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.044

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,01000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 6,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 17,01971 +4,89% 













						€ 17,01971















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 28,55702















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,67673









		

						TOS22/1_PR.P08.020.102

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m













						0,02872%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,81680















		

				PR







		

		

				€ 19,81680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,31800 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22131 = 1% * B)







		

		

				€ 22,13088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,04489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,49377 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,88%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						0,01500m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 0,12375















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,52375









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02727%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,81630















		

				PR







		

		

				€ 18,81630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,16452 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13786 = 1% * B)







		

		

				€ 13,78632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,99508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,94592 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,7%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 56,17350















		

				PRCAM







		

		

				€ 102,07350









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02630%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 18,14700















		

				PR







		

		

				€ 18,14700









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,04497 +9,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25287 = 1% * B)







		

		

				€ 25,28720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,33322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,66539 +9,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,65%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.006







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,03300m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 19,80000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.045

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,01600m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 9,60000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 57,11404















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,01404









		

						TOS22/1_PR.P08.020.103

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m













						0,02557%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 17,64330















		

				PR







		

		

				€ 17,64330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,48181 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25357 = 1% * B)







		

		

				€ 25,35709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,38389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,22279 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,61%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.007







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						1,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 8,25000















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,65000









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,03063%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 21,13470















		

				PR







		

		

				€ 21,13470









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,60917 -1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16417 = 1% * B)







		

		

				€ 16,41747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,92930 -1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,1%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.008







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia vetro densità 55kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 11,56275















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 56,17350















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,63625









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02813%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,40970















		

				PR







		

		

				€ 19,40970









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,87042 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28299 = 1% * B)







		

		

				€ 28,29927









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,51697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,68666 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,98%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.005.009







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, e costituito da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.TOS22/1_009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 5,45380















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 6,96386









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,01900m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 11,40000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.046

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,04000m³













						€ 600,00000 0% 













						€ 24,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.003

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 15 mm













						2,00000m²













						€ 8,25000 0% 













						€ 16,50000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.004

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						2,00000m²













						€ 28,55702 +4,74% 













						€ 57,11404















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.005

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,00000m²













						€ 11,44971 +4,61% 













						€ 11,44971















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,46375









		

						TOS22/1_PR.P08.020.104

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m













						0,02818%













						€ 690,00000 -9,8% 













						€ 19,44420















		

				PR







		

		

				€ 19,44420









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,42881 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28549 = 1% * B)







		

		

				€ 28,54861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,69774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,67516 +0,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,86%







		

		

				€ 31,55700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.001







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_001 - Spessore 100mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.010

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 100 mm













						0,10000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 75,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.100

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm













						0,02000%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 15,00000















		

				PR







		

		

				€ 15,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,73457 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16918 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,91731 -0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,02%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.002







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_002 - Spessore 120mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.011

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 120 mm













						0,12000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 90,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.101

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 14,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,58457 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19294 = 1% * B)







		

		

				€ 19,29353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,86591 -0,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,15%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.003







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_003 - Spessore 140mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.012

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 140 mm













						0,14000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 105,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.102

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm













						0,01960%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,70000















		

				PR







		

		

				€ 14,70000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,43457 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21670 = 1% * B)







		

		

				€ 21,66953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,81451 -0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,48%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.004







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_004 - Spessore 160mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.013

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 160 mm













						0,16000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 120,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 120,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.103

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm













						0,01920%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,40000















		

				PR







		

		

				€ 14,40000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,13457 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24022 = 1% * B)







		

		

				€ 24,02153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,41561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,57171 -0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,94%







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_12CAM.B08.010.005







				TOS22/1_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO CAM: produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.). I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.TOS22/1_12CAM.B08 - SOLAI IN LEGNO CAM qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e rispondenti ai requisiti CAMTOS22/1_010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale e rispondenti ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.TOS22/1_005 - Spessore 180mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 6,26747









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.023.014

		-

		Legname per edilizia - Lamellare abete , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Pannelli legno lamellare CE  EN 13986:2015 spessore 180 mm













						0,18000m³













						€ 750,00000 0% 













						€ 135,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,00000









		

						TOS22/1_PR.P08.023.104

		-

		Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm













						0,01980%













						€ 750,00000 -6,64% 













						€ 14,85000















		

				PR







		

		

				€ 14,85000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,46710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,58457 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26494 = 1% * B)







		

		

				€ 26,49353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,20781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,28591 -0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,48%







		

		

				€ 9,46710
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_001 - per diametro esterno di 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12307ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,76561















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12307ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,96500















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,68364















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,12307ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,56407















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,05638















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,31674















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12307ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,85842















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 8,73588















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,22563















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,50766















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,16922















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30732















		

				AT







		

		

				€ 29,15557









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						5,66154kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 8,57253















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 45,67767









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,59118















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,33643















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12307ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,00906















		

				RU







		

		

				€ 9,93667









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,76991 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20345 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,56319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,16641 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,19%







		

		

				€ 9,93667









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_002 - per diametro esterno di 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14286ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,21033















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14286ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,28097















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14286ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,79357















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14286ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,65477















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14286ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38705















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,85008















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14286ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,15726















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14286ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 10,14063















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,26191















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,58930















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,14286ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,19643















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14286ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,32155















		

				AT







		

		

				€ 33,84385









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,03571kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,19577















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55286m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,97822















		

				PR







		

		

				€ 81,17399









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14286ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,16865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14286ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,87293















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14286ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,49293















		

				RU







		

		

				€ 11,53451









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,55235 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30373 = 1,5% * B)







		

		

				€ 20,24838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,68007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,48080 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,14%







		

		

				€ 11,53451









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_003 - per diametro esterno di 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,74539















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16667ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,66114















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,92583















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,16667ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,76390















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16667ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,78489















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,49176















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16667ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,51681















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 11,83074















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,30556















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,68751















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,22917















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54181















		

				AT







		

		

				€ 39,48451









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						15,68750kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 23,75354















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86333m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,02966















		

				PR







		

		

				€ 126,78320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,86343















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,51842















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16667ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,07508















		

				RU







		

		

				€ 13,45693









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,72464 +9,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43134 = 1,5% * B)







		

		

				€ 28,75594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,84806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 229,32864 +9,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,87%







		

		

				€ 13,45693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_004 - per diametro esterno di 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,19048ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,28044















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,19048ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,04130















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,05809















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,19048ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,87303















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 5,13344















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,19048ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,87635















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 13,52084















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,34921















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,78573















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,26191















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 45,12514









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,61900kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 34,24901















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,24330m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 148,37522















		

				PR







		

		

				€ 182,62423









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,55821















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,16391















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19048ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,65724















		

				RU







		

		

				€ 15,37936









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,12873 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58351 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,90060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,20293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 310,23226 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,96%







		

		

				€ 15,37936









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_005 - per diametro esterno di 1500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22857ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,13640















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,64946















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,26967















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,22857ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,04761















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,81917















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 6,15996















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,22857ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,45153















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 16,22458















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,41905















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,94285















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,31428















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 54,14874









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						35,34285kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 53,51508















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,94285m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 231,85941















		

				PR







		

		

				€ 285,37449









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,66967















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,19653















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22857ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,58854















		

				RU







		

		

				€ 18,45474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 357,97797 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85915 = 1,5% * B)







		

		

				€ 57,27648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,52545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 456,77990 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,04%







		

		

				€ 18,45474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_006 - per diametro esterno di 1800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,28571ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 6,42044















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,28571ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 4,56179















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,28571ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,58708















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,28571ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,30950















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,28571ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,77393















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 7,69988















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,28571ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 4,31438















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,28571ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 20,28055















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,52380















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 1,17855















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,28571ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,39285















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,28571ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 14,64259















		

				AT







		

		

				€ 67,68534









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						43,57143kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 65,97455















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						2,39821m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 286,20200















		

				PR







		

		

				€ 352,17655









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28571ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,33702















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,28571ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,74560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28571ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,98561















		

				RU







		

		

				€ 23,06823









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 442,93012 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06303 = 1,5% * B)







		

		

				€ 70,86882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 51,37989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 565,17883 +9,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,08%







		

		

				€ 23,06823









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R01.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R01 - PALI TRIVELLATITOS22/1_001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.TOS22/1_007 - per diametro esterno di 2000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,36364ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 8,17167















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,36364ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 5,80606















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,36364ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 2,01997















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,36364ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 1,66668















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,36364ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 6,07606















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 9,80010















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,36364ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,49116















		

						TOS22/1_AT.N08.001.003

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,36364ora













						€ 70,98300 +10% 













						€ 25,81226















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,66668















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 1,50002















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,36364ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 0,50001















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,36364ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 18,63649















		

				AT







		

		

				€ 86,14716









		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						62,72727kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 94,97975















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						3,45401m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 412,20100















		

				PR







		

		

				€ 507,18075









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36364ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,61102















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36364ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,85828















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,89100















		

				RU







		

		

				€ 29,36030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 622,68821 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49445 = 1,5% * B)







		

		

				€ 99,63011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,23183









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 794,55015 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 29,36030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_001 - diametro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,24719















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,59665















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 9,38997















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,12498















		

				AT







		

		

				€ 18,35879









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 12,62019















		

				PR







		

		

				€ 12,62019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,49798 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09960 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,63968









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,81377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,95143 +11,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,87%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_002 - diametro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,10000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,24719















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,59665















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,10000ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 9,38997















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,10000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,12498















		

				AT







		

		

				€ 18,35879









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 16,48441















		

				PR







		

		

				€ 16,48441









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,36220 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10887 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,25795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,88217 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 10,51900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_003 - diametro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11429ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,56831















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11429ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,82481















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,73179















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,85734















		

				AT







		

		

				€ 20,98225









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 25,59004















		

				PR







		

		

				€ 25,59004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,33498















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,09840















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,58878















		

				RU







		

		

				€ 12,02216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,59445 +12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14063 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,37511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,76652 +12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,08%







		

		

				€ 12,02216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_004 - diametro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12308ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,76584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12308ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,96516















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12308ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 11,55717















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12308ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30783















		

				AT







		

		

				€ 22,59600









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 37,10514









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12308ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,59147















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12308ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,33670















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24616ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,01861















		

				RU







		

		

				€ 12,94678









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,64792 +12,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17436 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,62367









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,69875 +12,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,97%







		

		

				€ 12,94678









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_005 - diametro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,26853















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,32233















		

						TOS22/1_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 130,56634 +10% 













						€ 18,99087















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 32,03602









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,96271















		

				PR







		

		

				€ 65,96271









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,29862 +13,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27192 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,12778









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,14264









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 144,56904 +13,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,58%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_006 - diametro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,19330















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 32,52993















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 50,46758









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,03921















		

				PR







		

		

				€ 103,03921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,54479 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41891 = 1,5% * B)







		

		

				€ 27,92717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,24720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 222,71916 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,45%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. TOS22/1_007 - diametro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,22587ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,07572















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,22857ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,64946















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 37,17683















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 57,61619









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 161,88330















		

				PR







		

		

				€ 161,88330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,66967















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,19653















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,17707















		

				RU







		

		

				€ 24,04327









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,54276 +14,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58450 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,96684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,25096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 310,76056 +14,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,74%







		

		

				€ 24,04327









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_001 - diamentro 350 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,49685















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,77404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,43319















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,69437















		

				AT







		

		

				€ 20,39845









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,10575m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 12,62019















		

				PR







		

		

				€ 12,62019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,24219















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,01219















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,43328















		

				RU







		

		

				€ 11,68766









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,70630 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10730 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,15301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,18593









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,04524 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,49%







		

		

				€ 11,68766









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_002 - diamentro 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,11111ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,49685















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,11111ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,77404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,11111ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 10,43319















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11111ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,69437















		

				AT







		

		

				€ 20,39845









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,13813m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 16,48441















		

				PR







		

		

				€ 16,48441









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11111ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,24219















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11111ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,01219















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22222ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,43328















		

				RU







		

		

				€ 11,68766









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,57052 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11657 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,77128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,63418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,97598 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,86%







		

		

				€ 11,68766









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_003 - diamentro 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,12698ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,85348















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,12698ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,02743















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,12698ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 11,92338















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12698ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,50770















		

				AT







		

		

				€ 23,31199









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,21443m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 25,59004















		

				PR







		

		

				€ 25,59004









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12698ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,70528















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12698ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,44243















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25396ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,20932















		

				RU







		

		

				€ 13,35703









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,25906 +11,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14942 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,96145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,22205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,44256 +11,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,81%







		

		

				€ 13,35703









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_004 - diamentro 600 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13559ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,04696















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13559ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,16490















		

						TOS22/1_AT.N08.001.006

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,13559ora













						€ 93,89966 +10% 













						€ 12,73185















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13559ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,94897















		

				AT







		

		

				€ 24,89268









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,31092m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 37,10514















		

				PR







		

		

				€ 37,10514









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13559ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,95652















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13559ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,67584















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27118ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,63035















		

				RU







		

		

				€ 14,26271









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,26053 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18303 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,20168









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,30843 +12,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,66%







		

		

				€ 14,26271









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_005 - diamentro 800 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,16000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,59550















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,16000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,55464















		

						TOS22/1_AT.N08.001.007

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 130,56634 +10% 













						€ 20,89061















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 35,24072









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55273m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 65,96271















		

				PR







		

		

				€ 65,96271









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,03383 +13,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28328 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,88541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,61116 +13,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,17%







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_006 - diamentro 1000 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,21622ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,85887















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,21622ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,45228















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 35,16811















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08124















		

				AT







		

		

				€ 54,56050









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,86341m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 103,03921















		

				PR







		

		

				€ 103,03921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,30930















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,86172















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,57316















		

				RU







		

		

				€ 22,74418









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,34389 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43283 = 1,5% * B)







		

		

				€ 28,85502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,91989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 230,11880 +13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,88%







		

		

				€ 22,74418









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R02.002.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUATOS22/1_002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.TOS22/1_007 - diamentro 1200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,23529ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 5,28741















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23529ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,75676















		

						TOS22/1_AT.N08.001.008

		-

		Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 162,64966 +10% 













						€ 38,26984















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 12,05857















		

				AT







		

		

				€ 59,37258









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,35649m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 161,88330















		

				PR







		

		

				€ 161,88330









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,86576















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,37871















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,50568















		

				RU







		

		

				€ 24,75015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,00603 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59041 = 1,5% * B)







		

		

				€ 39,36096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,53670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 313,90369 +14,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,88%







		

		

				€ 24,75015









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,11429ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,90646















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,11429ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,14178















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11429ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,90967















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,11429ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,21722















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 3,66680















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,11429ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,41906















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,11429ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 5,85734















		

				AT







		

		

				€ 18,11833









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11429ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,33498















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,11429ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,09840















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22858ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,58878















		

				RU







		

		

				€ 12,02216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,87750 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07651 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,10040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,69779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,67569 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,56%







		

		

				€ 12,02216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,12307ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,97610















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,12307ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,22949















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12307ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,05638















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,12307ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,54119















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 3,94850















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,12307ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,45126















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,12307ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,30732















		

				AT







		

		

				€ 19,51024









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12307ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,59118















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12307ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,33643















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24614ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,01812















		

				RU







		

		

				€ 12,94573









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,08014 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08659 = 1,5% * B)







		

		

				€ 5,77282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,03826 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,12%







		

		

				€ 12,94573









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,05747















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,13333ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,33199















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,22781















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,13333ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 4,91978















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,27767















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,48888















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,13333ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 6,83314















		

				AT







		

		

				€ 21,13674









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13333ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,89057















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,13333ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,61458















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,51984















		

				RU







		

		

				€ 14,02499









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,66191 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09759 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,50591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,88460 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,03%







		

		

				€ 14,02499









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,95217 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11269 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,51235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,44645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 59,91097 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,54%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,59393 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12623 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,41503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,10090









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,10986 +9,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,08%







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16666ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,32182















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16666ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,66497















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16666ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,78472















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16666ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,14963















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,34701















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16666ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61109















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16666ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54130















		

				AT







		

		

				€ 26,42054









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16666ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,86314















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16666ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,51815















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33332ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,14967















		

				RU







		

		

				€ 17,53096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,47507 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14034 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,35601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,78311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,61419 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,5%







		

		

				€ 17,53096









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.001.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17021ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,34998















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17021ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,70043















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17021ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,84404















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17021ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,28062















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,46091















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17021ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,62410















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17021ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,72324















		

				AT







		

		

				€ 26,98332









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17021ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96673















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17021ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,61439















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34042ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,32327















		

				RU







		

		

				€ 17,90439









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,22446 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15414 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,27591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,45004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,95041 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,85%







		

		

				€ 17,90439









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,09502 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09623 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,41520









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,65102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,16124 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,91%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,81929 +8,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10997 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,33109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,31504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,46542 +8,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,79%







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,40994















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97036















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55958















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70346















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65182















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11068















		

				AT







		

		

				€ 28,18180









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,18733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,81934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,69295















		

				RU







		

		

				€ 18,69962









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,38160 +9,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12572 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,38106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,07627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,83893 +9,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,98%







		

		

				€ 18,69962









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,42865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,04354















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,09736















		

				RU







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,65655 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13838 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,22505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,68816









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,56976 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,6%







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,42865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,04354















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,09736















		

				RU







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,46120 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14271 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,51379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,87249 +9,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,79%







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18604ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18604ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10854















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 29,49284









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,42865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,04354















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,09736















		

				RU







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,58596 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15261 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,17375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,13568 +9,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,12%







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.002.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19047ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51067















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19047ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90283















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19047ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18256















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19047ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02820















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11091















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19047ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69839















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19047ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76156















		

				AT







		

		

				€ 30,19512









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19047ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,55791















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19047ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,16364















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38094ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,31398















		

				RU







		

		

				€ 20,03553









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,56740 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16696 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,13078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,06982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,76800 +10,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,57%







		

		

				€ 20,03553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51074















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90293















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02857















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11123















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69843















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 30,19670









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,55821















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,16391















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,31447















		

				RU







		

		

				€ 20,03659









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,97030 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12473 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,31525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,02856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,31411 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,21%







		

		

				€ 20,03659









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,54755















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,94929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,26026















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,19979















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,26010















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,71544















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,99987















		

				AT







		

		

				€ 30,93230









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,69360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,28970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,54137















		

				RU







		

		

				€ 20,52467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,08114 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13219 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,81298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,38941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,28353 +8,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,2%







		

		

				€ 20,52467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,24409 +8,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13979 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,31905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,31945 +8,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,31%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,66977















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,10324















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,51774















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,76840















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,75451















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,77194















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,78963















		

				AT







		

		

				€ 33,37523









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,14327















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,70747















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,29492















		

				RU







		

		

				€ 22,14566









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,11505 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15388 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,25841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,81081 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,07%







		

		

				€ 22,14566









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21621ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,71482















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21621ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,15998















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21621ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,61265















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21621ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,97799















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,93674















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21621ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,79277















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21621ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08073















		

				AT







		

		

				€ 34,27568









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21621ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,30901















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21621ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,86145















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43242ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,57267















		

				RU







		

		

				€ 22,74313









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,41762 +9,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16180 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,78682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,02488 +9,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,44%







		

		

				€ 22,74313









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21918ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,73837















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21918ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,18965















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21918ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,66228















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21918ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,08758















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,03203















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21918ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,80366















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21918ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,23294















		

				AT







		

		

				€ 34,74651









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21918ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,39567















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21918ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,94197















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43836ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,71790















		

				RU







		

		

				€ 23,05554









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,32562 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17358 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,57210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,28749 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,98%







		

		

				€ 23,05554









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.003.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,76248















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,22002















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,71307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,19976















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,12956















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,81481















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,38874















		

				AT







		

		

				€ 35,22844









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,48438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,02438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,86656















		

				RU







		

		

				€ 23,37532









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,94051 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18706 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,47048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,04110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 99,45209 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,5%







		

		

				€ 23,37532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14400ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,14210















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14400ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,43859















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14400ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,40609















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14400ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,31349















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,62000















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14400ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,52800















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14400ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,37998















		

				AT







		

		

				€ 22,82825









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,20192















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14400ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,90384















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28800ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,04160















		

				RU







		

		

				€ 15,14736









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,71262 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09531 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,35402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,60666









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,67330 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,89%







		

		

				€ 15,14736









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,15200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,20555















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,15200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,51851















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,53977















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,15200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,60869















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,87667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,15200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,55733















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,15200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,78998















		

				AT







		

		

				€ 24,09650









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,43536















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,12072















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,43280















		

				RU







		

		

				€ 15,98888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,70955 +8,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10490 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,99353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,07031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,77339 +8,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,67%







		

		

				€ 15,98888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,67344















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 25,36472









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,69530 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11447 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,63125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,53266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 60,85921 +9,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,65%







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,28486















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,61841















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,70686















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,97768















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,19750















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,59400















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,30247















		

				AT







		

		

				€ 25,68178









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,72716















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,39182















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 17,04078









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,31672 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12316 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,21068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,95274









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,48014 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,02%







		

		

				€ 17,04078









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16800ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,33245















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16800ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,67835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,16800ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,80711















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16800ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,19908















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,39000















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16800ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61600















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16800ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,60997















		

				AT







		

		

				€ 26,63296









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,90224















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16800ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,55448















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,21520















		

				RU







		

		

				€ 17,67192









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,70369 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13129 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,75259









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,34563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,80191 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,32%







		

		

				€ 17,67192









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,34831















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,69833















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,84053















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,27288















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,45417















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,62333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,71247















		

				AT







		

		

				€ 26,95002









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,60870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,31300















		

				RU







		

		

				€ 17,88230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,35589 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14245 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,49694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,88528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,73811 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,61%







		

		

				€ 17,88230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.004.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,36418















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17200ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,71831















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,87395















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17200ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,34667















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,51833















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17200ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,63067















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17200ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,81497















		

				AT







		

		

				€ 27,26708









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,01896















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,66292















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,41080















		

				RU







		

		

				€ 18,09268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,69651 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15527 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,35144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,55275 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,92%







		

		

				€ 18,09268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17777ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,40994















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17777ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17777ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97036















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17777ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55958















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70346















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17777ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65182















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17777ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11068















		

				AT







		

		

				€ 28,18180









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17777ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,18733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17777ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,81934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35554ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,69295















		

				RU







		

		

				€ 18,69962









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,61843 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11668 = 1,5% * B)







		

		

				€ 7,77895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,63974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,03712 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,14%







		

		

				€ 18,69962









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18182ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,44206















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18182ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,81642















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18182ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,03803















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18182ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,70903















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,83339















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18182ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,66667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18182ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,31825















		

				AT







		

		

				€ 28,82385









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18182ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,30551















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18182ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,92914















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36364ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,89100















		

				RU







		

		

				€ 19,12565









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,57367 +8,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12378 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,25179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,98255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,80801 +8,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,06%







		

		

				€ 19,12565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,18605ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,47561















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18605ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85868















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,18605ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,10871















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18605ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86511















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96911















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18605ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68218















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18605ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53503















		

				AT







		

		

				€ 29,49443









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18605ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,42894















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18605ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,04382















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37210ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,09785















		

				RU







		

		

				€ 19,57061









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,56522 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13096 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,73044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,32957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,62523 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,11%







		

		

				€ 19,57061









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19048ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,51074















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19048ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,90293















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19048ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,18273















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19048ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,02857















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,11123















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19048ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,69843















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19048ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,76207















		

				AT







		

		

				€ 30,19670









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19048ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,55821















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19048ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,16391















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,38096ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,31447















		

				RU







		

		

				€ 20,03659









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,82745 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14119 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,41239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,82398









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,06382 +9,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,69%







		

		

				€ 20,03659









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,19512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,54755















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,19512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,94929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,19512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,26026















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,19512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,19979















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,26010















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,19512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,71544















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,19512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,99987















		

				AT







		

		

				€ 30,93230









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19512ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,69360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19512ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,28970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,39024ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,54137















		

				RU







		

		

				€ 20,52467









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,85578 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14845 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,89692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,17527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,92797 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26%







		

		

				€ 20,52467









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,26748 +9,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16144 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,76280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,80303









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,83331 +9,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,51%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.005.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20512ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,62686















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20512ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,04919















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20512ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,42735















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20512ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,56878















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,58093















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20512ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,75211















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20512ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,51237















		

				AT







		

		

				€ 32,51759









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20512ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,98540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20512ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,56080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41024ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,03037















		

				RU







		

		

				€ 21,57657









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,43091 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17623 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,74895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,69785 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,03%







		

		

				€ 21,57657









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,58625















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,37985















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

				AT







		

		

				€ 31,70591









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,15896Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 1,73701















		

				PR







		

		

				€ 1,73701









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,48092 +8,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13075 = 1,5% * B)







		

		

				€ 8,71695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,51766 +8,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,26%







		

		

				€ 21,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,20513ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,62694















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20513ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,04929















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20513ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,42752















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,20513ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,56915















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,58126















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20513ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,75214















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20513ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,51288















		

				AT







		

		

				€ 32,51918









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,33166Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 3,62417















		

				PR







		

		

				€ 3,62417









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20513ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,98569















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20513ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,56107















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41026ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,03086















		

				RU







		

		

				€ 21,57762









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,72097 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13853 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,23536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,69563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,65196 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,3%







		

		

				€ 21,57762









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21053ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,66977















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21053ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,10324















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21053ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,51774















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21053ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,76840















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,75451















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21053ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,77194















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21053ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,78963















		

				AT







		

		

				€ 33,37523









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,50334Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 5,50018















		

				PR







		

		

				€ 5,50018









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21053ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,14327















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21053ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,70747















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42106ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,29492















		

				RU







		

		

				€ 22,14566









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,02107 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14645 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,76337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,07844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 77,86288 +8,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,44%







		

		

				€ 22,14566









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,21622ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,71489















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,21622ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,16008















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21622ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,61282















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,21622ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 7,97836















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,93706















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,21622ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,79281















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,21622ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,08124















		

				AT







		

		

				€ 34,27726









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,78648Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 8,59416















		

				PR







		

		

				€ 8,59416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21622ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,30930















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,21622ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,86172















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,43244ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,57316















		

				RU







		

		

				€ 22,74418









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,61560 +9,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15748 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,49850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,61141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,72551 +9,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,17%







		

		

				€ 22,74418









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22222ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,76248















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22222ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,22002















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22222ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,71307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22222ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,19976















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,12956















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22222ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,81481















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22222ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,38874















		

				AT







		

		

				€ 35,22844









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						0,95163Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 10,39881















		

				PR







		

		

				€ 10,39881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22222ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,48438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22222ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,02438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44444ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,86656















		

				RU







		

		

				€ 23,37532









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,00257 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16561 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,04041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,00430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,04728 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,55%







		

		

				€ 23,37532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,22857ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,81285















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,22857ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,28346















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,22857ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,81917















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,22857ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,43407















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,33329















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,22857ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,83809















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,22857ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 11,71418















		

				AT







		

		

				€ 36,23511









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,32910Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 14,52357















		

				PR







		

		

				€ 14,52357









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22857ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,66967















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,22857ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,19653















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45714ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,17707















		

				RU







		

		

				€ 24,04327









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,80195 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17952 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,96831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,67703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,44729 +9,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,19%







		

		

				€ 24,04327









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.006.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foroTOS22/1_007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,23529ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,86614















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,23529ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 2,35059















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23529ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,93146















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,23529ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 8,68203















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 7,54889















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,23529ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,86273















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,23529ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 12,05857















		

				AT







		

		

				€ 37,30041









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,76957Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 19,33675















		

				PR







		

		

				€ 19,33675









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23529ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,86576















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,23529ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,37871















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47058ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,50568















		

				RU







		

		

				€ 24,75015









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,38731 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19533 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,02197









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44093









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 103,85021 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,83%







		

		

				€ 24,75015









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.010.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22/1_001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P06.010.006

		-

		Tubi in acciaio per micropali - tubo SS senza saldatura rispondente alla norma EN10210.  Sono da computare a parte eventuali manicotti filettati,  finestrature,  valvolature e tappo di fondo













						1,10000kg













						€ 2,18750 +25% 













						€ 2,40625















		

				PR







		

		

				€ 2,40625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,27110















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,51560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92185 +19,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01169 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,46750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,72829 +19,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,83%







		

		

				€ 0,51560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R04.010.013







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione  in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. TOS22/1_010 - Armatura metallica per micropaliTOS22/1_013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P13.001.002

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - profili di altezza da oltre 240 a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,20000kg













						€ 1,48941 +72,14% 













						€ 1,78729















		

				PR







		

		

				€ 1,78729









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,27110















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,51560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,30289 +48,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00368 = 1% * B)







		

		

				€ 0,36846









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,93849 +48,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 0,51560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_001 - diaframma spessore 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13333ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 2,99618















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13333ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,51227















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13333ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,12881















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13333ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 7,66270















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13333ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,74063















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13333ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,61110















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13333ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,22781















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,59324















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13333ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,01336















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13333ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,24444















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,29992















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,79998ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,09997















		

				AT







		

		

				€ 30,13043









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,14170















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,55000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 69,53571















		

				PR







		

		

				€ 95,82900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26666ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,78114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,26666ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,22915















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26666ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,51984















		

				RU







		

		

				€ 21,53013









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,48956 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35397 = 1,5% * B)







		

		

				€ 23,59833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,10879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,19668 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,44%







		

		

				€ 21,53013









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_002 - diaframma spessore 60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,13793ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,09955















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,13793ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,63345















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,13793ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,20226















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,13793ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 7,92707















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,13793ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,76618















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,13793ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,63218















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,13793ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,30467















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,71721















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,13793ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,08282















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,13793ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,25287















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,41377















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,82758ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,13792















		

				AT







		

		

				€ 31,16995









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						10,34000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 15,65652















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,66000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 83,44285















		

				PR







		

		

				€ 110,25096









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27586ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,04959















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27586ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,47856















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27586ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,74478















		

				RU







		

		

				€ 22,27293









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,69384 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39287 = 1,5% * B)







		

		

				€ 26,19101









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,98849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,87334 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,66%







		

		

				€ 22,27293









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_003 - diaframma spessore 80 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14545ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,26853















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,14545ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 3,83155















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,14545ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,32233















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,14545ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 8,35926















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,80795















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,14545ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,66665















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 3,91988















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14545ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,19637















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,26666















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,59989















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,87270ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,19996















		

				AT







		

		

				€ 32,86935









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						16,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 24,22672















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,88000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 111,25713















		

				PR







		

		

				€ 146,63544









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29090ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,48846















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,29090ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,88630















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 23,48727









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,99206 +9,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48718 = 1,5% * B)







		

		

				€ 32,47873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,54708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 259,01787 +9,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,07%







		

		

				€ 23,48727









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_004 - diaframma spessore 100 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,15385ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,45730















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,15385ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 4,05283















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,15385ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,45645















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,15385ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 8,84202















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,15385ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,85461















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,15385ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,70515















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15385ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,57068















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,14626















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15385ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,32322















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,15385ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,28206















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 3,80779















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						0,92310ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,26926















		

				AT







		

		

				€ 34,76763









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						20,00000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 30,28340















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,10000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 139,07142















		

				PR







		

		

				€ 180,50641









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30770ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,97869















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30770ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,34175















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30770ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,52327















		

				RU







		

		

				€ 24,84371









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,11775 +9,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57628 = 1,5% * B)







		

		

				€ 38,41884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,85366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,39025 +9,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 24,84371









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R05.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R05 - DIAFRAMMI CONTINUITOS22/1_001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. TOS22/1_005 - diaframma spessore 120 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17778ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,99505















		

						TOS22/1_AT.N01.001.215

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese













						0,17778ora













						€ 26,34271 +10% 













						€ 4,68321















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,17778ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 2,83852















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,17778ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 10,21732















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,98754















		

						TOS22/1_AT.N01.010.011

		-

		Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile













						0,17778ora













						€ 4,58333 +10% 













						€ 0,81482















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17778ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97052















		

						TOS22/1_AT.N06.019.004

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 26,95000 +10% 













						€ 4,79117















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,17778ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,68458















		

						TOS22/1_AT.N08.020.001

		-

		Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 1,83334 +10% 













						€ 0,32593















		

						TOS22/1_AT.N08.020.005

		-

		Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 4,40006















		

						TOS22/1_AT.N08.020.010

		-

		Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.













						1,06668ora













						€ 1,37500 +10% 













						€ 1,46669















		

				AT







		

		

				€ 40,17541









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,74228















		

						TOS22/1_PR.P06.004.003

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura













						2,00000kg













						€ 1,34050 +23,83% 













						€ 2,68100















		

						TOS22/1_PR.P09.061.001

		-

		Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno













						22,22000kg













						€ 1,51417 -15,65% 













						€ 33,64486















		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						0,04800m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 5,72831















		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,32000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 166,88570















		

				PR







		

		

				€ 211,68215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35556ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,37524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35556ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,63923















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,69344















		

				RU







		

		

				€ 28,70791









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 280,56547 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67336 = 1,5% * B)







		

		

				€ 44,89048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,54560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 358,00155 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,02%







		

		

				€ 28,70791









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R06.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLETOS22/1_001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.TOS22/1_001 - della lunghezza fino a 12 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,06667ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,49820















		

						TOS22/1_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 47,46041 +10% 













						€ 4,74604















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,10000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 5,74717















		

						TOS22/1_AT.N01.005.010

		-

		Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese













						0,10000ora













						€ 49,85550 +23,1% 













						€ 4,98555















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06667ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,11399















		

				AT







		

		

				€ 18,09095









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,06667ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 2,04677















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06667ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,94543















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 9,35520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,44615 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03294 = 0,75% * B)







		

		

				€ 4,39138









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,18375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,02128 +10,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,71%







		

		

				€ 9,35520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 20,62780









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.001

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 20,00000 0% 













						€ 20,00000















		

				PR







		

		

				€ 37,37015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,29784 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17591 = 1,5% * B)







		

		

				€ 11,72765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,50255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,52804 +7,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,26900















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,59843















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16000ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,90388















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,13333















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,58667















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,19997















		

				AT







		

		

				€ 22,69128









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.002

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 22,10000 0% 













						€ 22,10000















		

				PR







		

		

				€ 39,47015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,99183 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18958 = 1,5% * B)







		

		

				€ 12,63869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,16305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,79357 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,7%







		

		

				€ 16,83040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,16667ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,32190















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,16667ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,66507















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,16667ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,15000















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,34733















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,16667ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,61112















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,16667ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 8,54181















		

				AT







		

		

				€ 23,63723









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.003

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 24,20000 0% 













						€ 24,20000















		

				PR







		

		

				€ 41,57015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16667ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,86343















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16667ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,51842















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33340ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,15163















		

				RU







		

		

				€ 17,53348









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,74086 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19858 = 1,5% * B)







		

		

				€ 13,23854









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 105,57734 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,61%







		

		

				€ 17,53348









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_004 - Per tiranti fino a 75 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,41002















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17778ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77606















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,17778ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,55995















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70378















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17778ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65186















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17778ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11120















		

				AT







		

		

				€ 25,21287









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.004

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 26,35000 0% 













						€ 26,35000















		

				PR







		

		

				€ 43,72015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17778ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,18762















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17778ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,81962















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35556ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,69344















		

				RU







		

		

				€ 18,70068









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,63370 +6,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21032 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,02139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 111,82060 +6,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,72%







		

		

				€ 18,70068









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.001.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.TOS22/1_005 - Per tiranti fino a 90 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,17778ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,41002















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,18604ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,85858















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,18604ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 6,86474















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,96878















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,18604ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,68215















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,18604ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,53452















		

				AT







		

		

				€ 26,31879









		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,58960Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 17,37015















		

						TOS22/1_PR.P11.150.005

		-

		Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico













						1,00000ml













						€ 29,50000 0% 













						€ 29,50000















		

				PR







		

		

				€ 46,87015









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18604ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,42865















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18604ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,04354















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37208ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,09736















		

				RU







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,75849 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22262 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,84136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,75999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 118,35984 +6,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,53%







		

		

				€ 19,56955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_001 - Per tiranti fino a 30 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.001

		-

		Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 63,40000 +33,47% 













						€ 63,40000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 76,51284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,87085 +21,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27569 = 1,5% * B)







		

		

				€ 18,37934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32502









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 146,57521 +21,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,44%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_002 - Per tiranti fino a 45 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.002

		-

		Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 84,20000 +32,81% 













						€ 84,20000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 97,31284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,67085 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32561 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,70734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 173,11601 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,84%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R07.002.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R07 - TIRANTITOS22/1_002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. TOS22/1_003 - Per tiranti fino a 60 tonn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.024

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese













						0,14545ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 1,15360















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14545ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,45307















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14545ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,43032















		

						TOS22/1_AT.N08.001.002

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile













						0,14545ora













						€ 36,89927 +10% 













						€ 5,36700















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,66652















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14545ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,53332















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14545ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,45429















		

				AT







		

		

				€ 23,05812









		

						TOS22/1_PR.P06.040.003

		-

		Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio













						1,00000ml













						€ 84,20000 +32,81% 













						€ 84,20000















		

						TOS22/1_PR.P09.050.001

		-

		Boiacca di cemento - per iniezione micropali













						1,20000Q.li













						€ 10,92737 +14,93% 













						€ 13,11284















		

				PR







		

		

				€ 97,31284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14545ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,24423















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14545ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,94315















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29090ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,11251















		

				RU







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,67085 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32561 = 1,5% * B)







		

		

				€ 21,70734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,73782









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 173,11601 +23,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,84%







		

		

				€ 15,29989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R08.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.TOS22/1_001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.TOS22/1_001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,20000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,19330















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,11000ora













						€ 62,47367 +4,81% 













						€ 6,87210















		

				AT







		

		

				€ 14,55978









		

						TOS22/1_PR.P01.005.011

		-

		Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.













						1,60000Tn













						€ 13,13000 -26,24% 













						€ 21,00800















		

						TOS22/1_PR.P38.032.001

		-

		Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)













						0,50000cad













						€ 82,87696 +17,24% 













						€ 41,43848















		

						TOS22/1_PR.P38.035.001

		-

		Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm













						1,50000kg













						€ 3,14925 +5,87% 













						€ 4,72388















		

				PR







		

		

				€ 67,17036









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,00320















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

				RU







		

		

				€ 34,84420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,57434 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55956 = 3% * B)







		

		

				€ 18,65189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,74885 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,58%







		

		

				€ 38,05400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_003 - h da 2.51 m a 3.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 14,93002















		

						TOS22/1_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						1,00000m













						€ 539,36960 +21% 













						€ 539,36960















		

				PR







		

		

				€ 560,23068









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

				RU







		

		

				€ 9,11710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 574,52625 +20,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75773 = 3% * B)







		

		

				€ 91,92420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,64505









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 733,09550 +20,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,32%







		

		

				€ 17,04109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_005 - h da 3.51 m a 4.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 14,93002















		

						TOS22/1_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						1,00000m













						€ 707,05600 +18% 













						€ 707,05600















		

				PR







		

		

				€ 727,91708









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

				RU







		

		

				€ 9,11710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 742,21265 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56262 = 3% * B)







		

		

				€ 118,75402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 86,09667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 947,06334 +17,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,8%







		

		

				€ 17,04109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.007







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_007 - h da 4.51 m a 5.00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 14,93002















		

						TOS22/1_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						1,00000m













						€ 896,89600 +12% 













						€ 896,89600















		

				PR







		

		

				€ 917,75708









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 9,11710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 932,05265 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47385 = 3% * B)







		

		

				€ 149,12842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 108,11811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.189,29918 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,43%







		

		

				€ 17,04109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.012.008







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25TOS22/1_008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.009

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 42,43800 +10% 













						€ 3,81942















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,35905















		

				AT







		

		

				€ 5,17847









		

						TOS22/1_PR.P06.003.009

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200













						4,08000kg













						€ 1,45369 +41,64% 













						€ 5,93106















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						0,10000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 14,93002















		

						TOS22/1_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						1,00000m













						€ 1.010,24000 +10% 













						€ 1.010,24000















		

				PR







		

		

				€ 1.031,10108









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

				RU







		

		

				€ 9,11710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.045,39665 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01790 = 3% * B)







		

		

				€ 167,26346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 121,26601









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.333,92612 +10,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,28%







		

		

				€ 17,04109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_003 - h da 2,51 a 3,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.003

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 2,51 a 3,00 metri













						0,33000m













						€ 539,36960 +21% 













						€ 177,99197















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 178,73450









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 7,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,26028















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,15090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,64550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,56970















		

				RU







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,13385 +17,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05184 = 3% * B)







		

		

				€ 35,06142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,41953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 279,61480 +17,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,82%







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_004 - h da 3,51 a 4,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.005

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 3,51 a 4,00 metri













						0,25000m













						€ 707,05600 +18% 













						€ 176,76400















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 177,50653









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 7,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,26028















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,15090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,56970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,64550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

				RU







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,90588 +14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34865 = 1% * B)







		

		

				€ 34,86494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,27708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 278,04790 +14,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,87%







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.005







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_005 - h da 4,51 a 5,00 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.007

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 4,51 a 5,00 metri













						0,20000m













						€ 896,89600 +12% 













						€ 179,37920















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 180,12173









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 7,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,26028















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,15090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,64550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,56970















		

				RU







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,52108 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05850 = 3% * B)







		

		

				€ 35,28337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,58045









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 281,38490 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,75%







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.021.006







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimentiTOS22/1_006 - h da 5,01 a 5,50 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 2,18152















		

						TOS22/1_AT.N06.018.010

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.













						0,14600ora













						€ 54,53800 +10% 













						€ 7,96255















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,04000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,60402















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,14600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,20468















		

				AT







		

		

				€ 12,95277









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,04500kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,06336















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00015m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,05550















		

						TOS22/1_PR.P11.002.008

		-

		Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq),  certificato CE secondo la norma UNI EN 15258:2009 - h da 5,01 a 5,50 metri













						0,18000m













						€ 1.010,24000 +10% 













						€ 181,84320















		

						TOS22/1_PR.P38.001.003

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,67000m²













						€ 0,93085 +3,43% 













						€ 0,62367















		

				PR







		

		

				€ 182,58573









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 7,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,26028















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,15090















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,64550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,56970















		

				RU







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 222,98508 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07033 = 3% * B)







		

		

				€ 35,67761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,86627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 284,52896 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,65%







		

		

				€ 27,44658









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,20000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 4,86596















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,20000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 7,66326















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,44415















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,33672















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,23000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 3,85250















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,23000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 3,74107















		

				AT







		

		

				€ 29,52837









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,50000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,05671















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.001

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						8,60000m²













						€ 2,47500 +10% 













						€ 21,28500















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 41,06358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 54,84380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,43575 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60209 = 3% * B)







		

		

				€ 20,06972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,05602 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,27%







		

		

				€ 54,84380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,21000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,10926















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,21000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,04642















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,49967















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,50381















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,24000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,02000















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,24000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 3,90373















		

				AT







		

		

				€ 30,70760









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,10000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,87939















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.002

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						13,80000m²













						€ 3,35500 +10% 













						€ 46,29900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 66,90026









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,00320















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,12780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 57,32810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,93596 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74369 = 3% * B)







		

		

				€ 24,78975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,97257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,69828 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29%







		

		

				€ 57,32810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,22000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,35256















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,22000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,42958















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,55519















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,18750















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,06638















		

				AT







		

		

				€ 31,88682









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						2,60000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 3,56496















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.003

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						18,60000m²













						€ 4,56500 +10% 













						€ 84,90900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 106,19583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,64550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 58,73980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,82245 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94475 = 3% * B)







		

		

				€ 31,49159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,83140









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,14544 +10,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,39%







		

		

				€ 58,73980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R09.031.004







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:TOS22/1_004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 3,95241















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,23000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 5,59586















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,23000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 3,67230















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,23000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 8,81275















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,61071















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,83799















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,26000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 4,35500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,26000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,22904















		

				AT







		

		

				€ 33,06606









		

						TOS22/1_PR.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150













						6,00000kg













						€ 1,57745 +40,66% 













						€ 9,46470















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						3,00000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 4,11342















		

						TOS22/1_PR.P38.016.004

		-

		Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						23,40000m²













						€ 5,88500 +10% 













						€ 137,70900















		

						TOS22/1_PR.P38.025.001

		-

		Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate. -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)













						1,50000m²













						€ 2,76250 +76,65% 













						€ 4,14375















		

				PR







		

		

				€ 159,54429









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,20980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,58680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 60,15150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,76185 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21326 = 3% * B)







		

		

				€ 40,44190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,32038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 322,52413 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,65%







		

		

				€ 60,15150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.001







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia)       DIAMETRO DEL RESO 60 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,14300ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,21348















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,14300ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,79434















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,14300ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,42860















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,14300ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01416















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,38939















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,14300ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 7,82931















		

						TOS22/1_AT.N08.001.101

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza fino a 130 Kw profondità in singolo passaggio fino a 20 m, con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo) 













						0,14300ora













						€ 40,82100 +10% 













						€ 5,83740















		

						TOS22/1_AT.N08.001.111

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 3% su 20 m di profondità).













						0,00150%













						€ 40,82100 +10% 













						€ 0,06123















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 4,58792















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,14300ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,52433















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,14300ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 7,32873















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,14300ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 2,55770















		

				AT







		

		

				€ 41,34537









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,26600Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 34,48962















		

				PR







		

		

				€ 34,48962









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,17274















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,17274















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,87673















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,14300ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,87673















		

				RU







		

		

				€ 16,09894









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,93393 +16,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14709 = 1% * B)







		

		

				€ 14,70943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,66434









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,30770 +16,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,28%







		

		

				€ 20,27168









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.002







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_002 -   Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)   DIAMETRO DEL RESO 100 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,17780ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 3,99550















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,17780ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 0,98765















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,17780ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,77626















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,17780ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01760















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,17780ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,97086















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,17780ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 9,73462















		

						TOS22/1_AT.N08.001.102

		-

		Perforatrici idrauliche -  macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza compresa tra 130 e 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 23 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,17780ora













						€ 49,00500 +10% 













						€ 8,71309















		

						TOS22/1_AT.N08.001.112

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4% su 20 m di profondità).













						0,00200%













						€ 49,00500 +10% 













						€ 0,09801















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 5,70442















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,17780ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,65193















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,17780ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 9,11222















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,17780ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 3,18013















		

				AT







		

		

				€ 52,88401









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,73630Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 95,46882















		

				PR







		

		

				€ 95,46882









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,18820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17780ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,18820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,82016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17780ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,82016















		

				RU







		

		

				€ 20,01672









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,36955 +20,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26939 = 1% * B)







		

		

				€ 26,93913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,53087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 214,83955 +20,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,73%







		

		

				€ 25,20492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_14.R10.001.003







				TOS22/1_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; sono compresi il riempimento con idoneo conglomerato, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. Sono esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi. sono compresi la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.TOS22/1_14.R10 - TRATTAMENTI COLONNARITOS22/1_001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouiting verticali o subverticali,tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o  BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria)  onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo pari a 6 q.li per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 ml, l’onere per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto,  il carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura, lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota superiore del trattamento. TOS22/1_003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N01.008.028

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese













						0,20000ora













						€ 5,55485 +10% 













						€ 1,11097















		

						TOS22/1_AT.N01.009.023

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese













						0,20000ora













						€ 9,99020 +10% 













						€ 1,99804















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,20000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,01980















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 10,95008















		

						TOS22/1_AT.N08.001.103

		-

		Perforatrici idrauliche - macchina perforatrice a rotropercussione, con potenza oltre 170 Kw profondità in singolo passaggio fino a 33 m,  con allestimento aste per Jet grouting e testina rotante diametro fino a 150 mm con valvola ad alta pressione compresa tra 300/450 atm per bifluido. Gli utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare  sono computati a parte con incidenza - 1 mese (nolo a freddo)













						0,20000ora













						€ 59,92250 +10% 













						€ 11,98450















		

						TOS22/1_AT.N08.001.113

		-

		Perforatrici idrauliche - Incidenza per utensili e attrezzature varie per Jet grouting, tubi e aste, teste di perforazione,valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e materiali di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % del costo orario per il  noleggio della macchina perforatrice (pari al 4,5% su 20 m di profondità).













						0,00225%













						€ 59,92250 +10% 













						€ 0,13483















		

						TOS22/1_AT.N08.010.001

		-

		Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 32,08334 +10% 













						€ 6,41667















		

						TOS22/1_AT.N08.020.015

		-

		Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,73333















		

						TOS22/1_AT.N08.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV













						0,20000ora













						€ 51,24984 +20,76% 













						€ 10,24997















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 3,57720















		

				AT







		

		

				€ 61,69517









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						1,65670Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 214,80809















		

				PR







		

		

				€ 214,80809









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,42200















		

				RU







		

		

				€ 22,51600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 299,01926 +23,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47843 = 1% * B)







		

		

				€ 47,84308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,68623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 381,54857 +23,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,43%







		

		

				€ 28,35200
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22/1_001 - su superfici a media intensità vegetativa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,01555















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,02660















		

				AT







		

		

				€ 0,04958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,04890















		

				RU







		

		

				€ 0,07808









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12766 +3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01481









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16290 +3,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,93%







		

		

				€ 0,07808









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.TOS22/1_002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,04890















		

				RU







		

		

				€ 0,10726









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20641 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 2% * B)







		

		

				€ 0,03303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02394









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26338 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,72%







		

		

				€ 0,10726









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22/1_001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,43298















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 3,83163















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,40000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 1,99671















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 6,05000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 17,84568









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 30,05800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,90368 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15329 = 2% * B)







		

		

				€ 7,66459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,55683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,12510 +4,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,17%







		

		

				€ 30,05800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A03.005.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.TOS22/1_002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,15000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 3,64947















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,15000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 5,74744















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,02850















		

						TOS22/1_AT.N01.100.914

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per motoseghe con alimentazione a miscela di benzina













						0,80000ora













						€ 4,99178 +32,76% 













						€ 3,99342















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 6,05000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,20000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,02011















		

				AT







		

		

				€ 23,48894









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,55500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 53,50100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,98994 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24637 = 2% * B)







		

		

				€ 12,31839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,93083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 98,23916 +3,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,46%







		

		

				€ 53,50100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22/1_001 - su piano orizzontale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,20614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 67,37967 +5,17% 













						€ 1,85294















		

				AT







		

		

				€ 2,44224









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,53630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,97854 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00953 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80062 +5,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,22%







		

		

				€ 1,33875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.TOS22/1_002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01300ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,31629















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01300ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,49811















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02750ora













						€ 67,37967 +5,17% 













						€ 1,85294















		

				AT







		

		

				€ 2,66734









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,37934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,31785















		

				RU







		

		

				€ 0,69719









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36453 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01077 = 2% * B)







		

		

				€ 0,53832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,29314 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,93%







		

		

				€ 1,49964









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.002.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22/1_001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,30412















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,47895















		

				AT







		

		

				€ 0,78307









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,30563















		

				RU







		

		

				€ 0,67038









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,45345 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00465 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,85460 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,15%







		

		

				€ 0,67038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.002.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.TOS22/1_002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01250ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,30412















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01250ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,47895















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 67,37967 +5,17% 













						€ 1,61711















		

						TOS22/1_AT.N02.014.019

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 67,37967 +5,17% 













						€ 1,61711















		

				AT







		

		

				€ 4,01729









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,30563















		

				RU







		

		

				€ 0,67038









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,68767 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01500 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75003









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,98147 +5,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,62%







		

		

				€ 2,07102









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.003.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.TOS22/1_001 - fino alla profondità di 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01330ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,32359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01330ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,50961















		

				AT







		

		

				€ 0,83320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01330ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,38809















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01330ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,32519















		

				RU







		

		

				€ 0,71328









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,54648 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00990 = 4% * B)







		

		

				€ 0,24744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,97331 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,15%







		

		

				€ 0,71328









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.004.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.TOS22/1_001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,07051















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04400ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,68592















		

				AT







		

		

				€ 2,75643









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,28392















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,07580















		

				RU







		

		

				€ 2,35972









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,11615 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03274 = 4% * B)







		

		

				€ 0,81858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,52820 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,15%







		

		

				€ 2,35972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A04.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.TOS22/1_001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,59130 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01469 = 2% * B)







		

		

				€ 0,73461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,85850 +8,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,9%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02660ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,64717















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02660ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,01921















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05932















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00296ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,04946















		

				AT







		

		

				€ 1,77516









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,08637















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,77619















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02660ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,65037















		

				RU







		

		

				€ 1,51293









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,28809 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01578 = 3% * B)







		

		

				€ 0,52609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,19560 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,06%







		

		

				€ 1,51293









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.001.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02176ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,52942















		

						TOS22/1_AT.N01.001.300

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese













						0,01185ora













						€ 14,53100 +10% 













						€ 0,17219















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02176ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,83376















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00296ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05932















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00296ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,11870















		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01185ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,18425















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,01185ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,31520















		

				AT







		

		

				€ 2,21284









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02176ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,63496















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,34578















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00296ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,08637















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01185ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,34578















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,30563















		

				RU







		

		

				€ 1,71852









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93136 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01887 = 3% * B)







		

		

				€ 0,62902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,01642 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,26%







		

		

				€ 1,71852









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.002.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.TOS22/1_001 - con materiale proveniente dagli scavi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00740ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,14830















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00740ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,29675















		

				AT







		

		

				€ 1,38474









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,21593















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,36675















		

				RU







		

		

				€ 1,02038









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,40512 +7,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 3% * B)







		

		

				€ 0,38482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,06893 +7,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,25%







		

		

				€ 1,02038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.TOS22/1_001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,00600ora













						€ 19,87150 +10% 













						€ 0,11923















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,24330















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00600ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,22990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

				AT







		

		

				€ 0,97559









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,17508















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

				RU







		

		

				€ 0,46688









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44247 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00462 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84060 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,37%







		

		

				€ 0,46688









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.A05.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.TOS22/1_001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,16709















		

						TOS22/1_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 18,29180 +10% 













						€ 0,18292















		

				AT







		

		

				€ 0,35001









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

				RU







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,64181 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00205 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,81895 +7,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,63%







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 104,20500















		

				PR







		

		

				€ 104,20500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,54077 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18327 = 1% * B)







		

		

				€ 18,32652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,28673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,15402 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,93%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 105,97620















		

				PR







		

		

				€ 105,97620









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,31197 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18610 = 1% * B)







		

		

				€ 18,60992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,41408 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,83%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.005.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 112,47548 +15,29% 













						€ 112,47548















		

				PR







		

		

				€ 112,47548









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,81125 +13,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19650 = 1% * B)







		

		

				€ 19,64980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,24611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,70716 +13,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,47%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 111,88944















		

				PR







		

		

				€ 111,88944









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,22521 +15,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19556 = 1% * B)







		

		

				€ 19,55603









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,17812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,95936 +15,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,5%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 114,57444















		

				PR







		

		

				€ 114,57444









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,91021 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19986 = 1% * B)







		

		

				€ 19,98563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,38542 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,36%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.006.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 117,12944 +16,58% 













						€ 117,12944















		

				PR







		

		

				€ 117,12944









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,46521 +15,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20394 = 1% * B)







		

		

				€ 20,39443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,78596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,64560 +15,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,23%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.009







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						1,00000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 115,02100















		

				PR







		

		

				€ 115,02100









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,35677 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20057 = 1% * B)







		

		

				€ 20,05708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,54139









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,95524 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,33%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						1,00000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 117,77770















		

				PR







		

		

				€ 117,77770









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,11347 +16,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20498 = 1% * B)







		

		

				€ 20,49816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,86116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,47279 +16,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,2%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.003.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturaliTOS22/1_011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.007.005

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5













						1,00000m³













						€ 121,10778 +16,84% 













						€ 121,10778















		

				PR







		

		

				€ 121,10778









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,44355 +15,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21031 = 1% * B)







		

		

				€ 21,03097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,72197 +15,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,04%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 119,33984 +17,29% 













						€ 119,33984















		

				PR







		

		

				€ 119,33984









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,67561 +15,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 1% * B)







		

		

				€ 20,74810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,04237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,46608 +15,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,12%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 122,16596















		

				PR







		

		

				€ 122,16596









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,50173 +16,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21200 = 1% * B)







		

		

				€ 21,20028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,37020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,07221 +16,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,99%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,51656 +17,36% 













						€ 125,51656















		

				PR







		

		

				€ 125,51656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,85233 +15,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21736 = 1% * B)







		

		

				€ 21,73637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,75887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,34757 +15,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,85%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.113

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,75368 +11,57% 













						€ 125,75368















		

				PR







		

		

				€ 125,75368









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,08945 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21774 = 1% * B)







		

		

				€ 21,77431









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,65014 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,83%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 128,63672 +13,08% 













						€ 128,63672















		

				PR







		

		

				€ 128,63672









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,97249 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22236 = 1% * B)







		

		

				€ 22,23560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,12081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,32890 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.004.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.115

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 132,00556 +12,34% 













						€ 132,00556















		

				PR







		

		

				€ 132,00556









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,34133 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22775 = 1% * B)







		

		

				€ 22,77461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,51159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,62753 +11,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,58%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 119,33984 +17,25% 













						€ 119,33984















		

				PR







		

		

				€ 119,33984









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,67561 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20748 = 1% * B)







		

		

				€ 20,74810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,04237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,46608 +15,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,12%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 121,93796 +17,98% 













						€ 121,93796















		

				PR







		

		

				€ 121,93796









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,27373 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21164 = 1% * B)







		

		

				€ 21,16380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,34375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,78128 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 125,51656 +17,32% 













						€ 125,51656















		

				PR







		

		

				€ 125,51656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,85233 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21736 = 1% * B)







		

		

				€ 21,73637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,75887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,34757 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,85%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 126,42856 +17,85% 













						€ 126,42856















		

				PR







		

		

				€ 126,42856









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,76433 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21882 = 1% * B)







		

		

				€ 21,88229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,86466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,51128 +16,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,81%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 128,63672 +18,18% 













						€ 128,63672















		

				PR







		

		

				€ 128,63672









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,97249 +16,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22236 = 1% * B)







		

		

				€ 22,23560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,12081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,32890 +16,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,71%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.005.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.125

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60













						1,00000m³













						€ 132,00556 +17,36% 













						€ 132,00556















		

				PR







		

		

				€ 132,00556









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,34133 +15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22775 = 1% * B)







		

		

				€ 22,77461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,51159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,62753 +15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,58%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 125,25500 +17,62% 













						€ 125,25500















		

				PR







		

		

				€ 125,25500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,59077 +16,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21695 = 1% * B)







		

		

				€ 21,69452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,01382 +16,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,86%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 128,35150 +18,24% 













						€ 128,35150















		

				PR







		

		

				€ 128,35150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,68727 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22190 = 1% * B)







		

		

				€ 22,18996









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,08772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,96495 +16,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,73%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 132,22625 +17,99% 













						€ 132,22625















		

				PR







		

		

				€ 132,22625









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,56202 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22810 = 1% * B)







		

		

				€ 22,80992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,53719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,90913 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,57%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.133

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 133,43612 +15,49% 













						€ 133,43612















		

				PR







		

		

				€ 133,43612









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,77189 +14,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23004 = 1% * B)







		

		

				€ 23,00350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,45293 +14,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,52%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 136,30336 +16,38% 













						€ 136,30336















		

				PR







		

		

				€ 136,30336









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,63913 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23462 = 1% * B)







		

		

				€ 23,46226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,01014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,11153 +15,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,42%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.006.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.135

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 139,69728 +15,7% 













						€ 139,69728















		

				PR







		

		

				€ 139,69728









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,03305 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24005 = 1% * B)







		

		

				€ 24,00529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,40383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,44217 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 133,66412 +8,86% 













						€ 133,66412















		

				PR







		

		

				€ 133,66412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,99989 +8,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23040 = 1% * B)







		

		

				€ 23,03998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,70399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,74386 +8,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,51%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 136,53136 +10,25% 













						€ 136,53136















		

				PR







		

		

				€ 136,53136









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,86713 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23499 = 1% * B)







		

		

				€ 23,49874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,03659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,40246 +9,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,41%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,92528 +9,67% 













						€ 139,92528















		

				PR







		

		

				€ 139,92528









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,26105 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24042 = 1% * B)







		

		

				€ 24,04177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,43028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,73310 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,28%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.143

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,83148 +13,78% 













						€ 139,83148















		

				PR







		

		

				€ 139,83148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,16725 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24027 = 1% * B)







		

		

				€ 24,02676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,41940









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,61341 +12,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,29%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.144

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 142,25078 +14,33% 













						€ 142,25078















		

				PR







		

		

				€ 142,25078









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,58655 +13,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24414 = 1% * B)







		

		

				€ 24,41385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,70004









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,70044 +13,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,2%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.007.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciuttoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.145

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 145,71573 +13,77% 













						€ 145,71573















		

				PR







		

		

				€ 145,71573









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,05150 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24968 = 1% * B)







		

		

				€ 24,96824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,10197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,12171 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,09%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.513

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 127,91375 +15,77% 













						€ 127,91375















		

				PR







		

		

				€ 127,91375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,24952 +14,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22120 = 1% * B)







		

		

				€ 22,11992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,03694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,40638 +14,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.514

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 131,01025 +16,39% 













						€ 131,01025















		

				PR







		

		

				€ 131,01025









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,34602 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22615 = 1% * B)







		

		

				€ 22,61536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,39614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,35752 +15,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,62%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.008.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.515

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 134,88500 +16,21% 













						€ 134,88500















		

				PR







		

		

				€ 134,88500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,22077 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23235 = 1% * B)







		

		

				€ 23,23532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,84561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,30170 +14,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,47%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 139,36640 +7,78% 













						€ 139,36640















		

				PR







		

		

				€ 139,36640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,70217 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23952 = 1% * B)







		

		

				€ 23,95235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,36545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,01997 +7,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,3%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,77145 +8,82% 













						€ 141,77145















		

				PR







		

		

				€ 141,77145









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,10722 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24337 = 1% * B)







		

		

				€ 24,33716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,64444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,08882 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,22%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 145,22785 +8,33% 













						€ 145,22785















		

				PR







		

		

				€ 145,22785









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,56362 +7,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24890 = 1% * B)







		

		

				€ 24,89018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,04538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,49918 +7,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,1%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.523

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 138,29113 +6,89% 













						€ 138,29113















		

				PR







		

		

				€ 138,29113









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,62690 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23780 = 1% * B)







		

		

				€ 23,78030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,24072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,64792 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,34%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.524

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 135,28765 +3,43% 













						€ 135,28765















		

				PR







		

		

				€ 135,28765









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,62342 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23300 = 1% * B)







		

		

				€ 23,29975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,89232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,81549 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,45%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.009.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivoTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.525

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 138,54635 +3,65% 













						€ 138,54635















		

				PR







		

		

				€ 138,54635









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,88212 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23821 = 1% * B)







		

		

				€ 23,82114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,97359 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,33%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.533

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,57850 +12,81% 













						€ 148,57850















		

				PR







		

		

				€ 148,57850









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,91427 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25426 = 1% * B)







		

		

				€ 25,42628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,43406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,77461 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.534

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,01113 +7,82% 













						€ 142,01113















		

				PR







		

		

				€ 142,01113









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,34690 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24376 = 1% * B)







		

		

				€ 24,37550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,67224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,39464 +7,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,21%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.010.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.535

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,33567 +5,16% 













						€ 142,33567















		

				PR







		

		

				€ 142,33567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,67144 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24427 = 1% * B)







		

		

				€ 24,42743









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,70989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,80876 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,2%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,87912 +13,35% 













						€ 134,87912















		

				PR







		

		

				€ 134,87912









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,21489 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23234 = 1% * B)







		

		

				€ 23,23438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,84493









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,29420 +12,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,47%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,74636 +14,25% 













						€ 137,74636















		

				PR







		

		

				€ 137,74636









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,08213 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23693 = 1% * B)







		

		

				€ 23,69314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,17753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,95280 +13,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,36%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,14028 +13,64% 













						€ 141,14028















		

				PR







		

		

				€ 141,14028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,47605 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24236 = 1% * B)







		

		

				€ 24,23617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,57122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,28344 +12,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,24%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.413

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 141,35023 +12,68% 













						€ 141,35023















		

				PR







		

		

				€ 141,35023









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,68600 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24270 = 1% * B)







		

		

				€ 24,26976









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,59558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,55134 +11,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,23%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.006







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.414

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 143,76953 +13,23% 













						€ 143,76953















		

				PR







		

		

				€ 143,76953









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,10530 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24657 = 1% * B)







		

		

				€ 24,65685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,87622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,63837 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,15%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.011.007







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelantiTOS22/1_007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.415

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 147,23448 +12,71% 













						€ 147,23448















		

				PR







		

		

				€ 147,23448









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,57025 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25211 = 1% * B)







		

		

				€ 25,21124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,27815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,05964 +11,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,04%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.423

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 128,86333 +10,07% 













						€ 128,86333















		

				PR







		

		

				€ 128,86333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,19910 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22272 = 1% * B)







		

		

				€ 22,27186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,61806 +9,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,7%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.424

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 131,37833 +10,77% 













						€ 131,37833















		

				PR







		

		

				€ 131,37833









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,71410 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22674 = 1% * B)







		

		

				€ 22,67426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,43884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,82720 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,6%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.012.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.008.425

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 135,49667 +10,82% 













						€ 135,49667















		

				PR







		

		

				€ 135,49667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,83244 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23333 = 1% * B)







		

		

				€ 23,33319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,91656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,08219 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,45%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.433

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 135,11667 +4,86% 













						€ 135,11667















		

				PR







		

		

				€ 135,11667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,45244 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23272 = 1% * B)







		

		

				€ 23,27239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,87248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,59731 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,46%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.434

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 137,67333 +6,95% 













						€ 137,67333















		

				PR







		

		

				€ 137,67333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,00910 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23681 = 1% * B)







		

		

				€ 23,68146









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,16906









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,85962 +6,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,36%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.013.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelantiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.435

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato













						1,00000m³













						€ 141,79167 +5,64% 













						€ 141,79167















		

				PR







		

		

				€ 141,79167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,12744 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24340 = 1% * B)







		

		

				€ 24,34039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,64678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,11461 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,22%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.443

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 130,37500 +3,47% 













						€ 130,37500















		

				PR







		

		

				€ 130,37500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,71077 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22514 = 1% * B)







		

		

				€ 22,51372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,32245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,54694 +3,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,64%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.444

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 134,37500 +13,88% 













						€ 134,37500















		

				PR







		

		

				€ 134,37500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,71077 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23154 = 1% * B)







		

		

				€ 23,15372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,65094 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.014.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acquaTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.445

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato













						1,00000m³













						€ 138,12500 +5,44% 













						€ 138,12500















		

				PR







		

		

				€ 138,12500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,46077 +5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23754 = 1% * B)







		

		

				€ 23,75372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,22145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,43594 +5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,35%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.213

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 125,88750 +16,01% 













						€ 125,88750















		

				PR







		

		

				€ 125,88750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,22327 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21796 = 1% * B)







		

		

				€ 21,79572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,80190









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,82089 +14,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,83%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.214

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 128,04650 +15,72% 













						€ 128,04650















		

				PR







		

		

				€ 128,04650









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,38227 +14,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22141 = 1% * B)







		

		

				€ 22,14116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,05234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,57577 +14,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,74%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.015.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderataTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.009.215

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55













						1,00000m³













						€ 132,85875 +16,26% 













						€ 132,85875















		

				PR







		

		

				€ 132,85875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,19452 +14,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22911 = 1% * B)







		

		

				€ 22,91112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,61056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,71620 +14,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,55%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.223

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,17012 +13,63% 













						€ 134,17012















		

				PR







		

		

				€ 134,17012









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,50589 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23121 = 1% * B)







		

		

				€ 23,12094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,76268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,38951 +12,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.224

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,03736 +14,53% 













						€ 137,03736















		

				PR







		

		

				€ 137,03736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,37313 +13,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 1% * B)







		

		

				€ 23,57970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,09528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,04811 +13,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.016.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciuttoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.225

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 140,43128 +13,91% 













						€ 140,43128















		

				PR







		

		

				€ 140,43128









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,76705 +12,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24123 = 1% * B)







		

		

				€ 24,12273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,48898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,37876 +12,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,27%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.233

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 140,74898 +12,26% 













						€ 140,74898















		

				PR







		

		

				€ 140,74898









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,08475 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24174 = 1% * B)







		

		

				€ 24,17356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,52583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,78414 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,26%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.234

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 143,16828 +11,96% 













						€ 143,16828















		

				PR







		

		

				€ 143,16828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,50405 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24561 = 1% * B)







		

		

				€ 24,56065









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,80647









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,87117 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,17%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.017.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnatoTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.235

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 146,63323 +11,48% 













						€ 146,63323















		

				PR







		

		

				€ 146,63323









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,96900 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25115 = 1% * B)







		

		

				€ 25,11504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,20840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,29244 +10,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,06%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.313

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 134,17012 +13,11% 













						€ 134,17012















		

				PR







		

		

				€ 134,17012









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,50589 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23121 = 1% * B)







		

		

				€ 23,12094









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,76268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,38951 +12,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,49%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.314

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 137,03736 +14,02% 













						€ 137,03736















		

				PR







		

		

				€ 137,03736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,37313 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23580 = 1% * B)







		

		

				€ 23,57970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,09528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,04811 +12,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.018.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mareTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.010.315

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50













						1,00000m³













						€ 140,43128 +13,42% 













						€ 140,43128















		

				PR







		

		

				€ 140,43128









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,76705 +12,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24123 = 1% * B)







		

		

				€ 24,12273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,48898









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,37876 +12,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,27%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.323

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,45898 +10,86% 













						€ 142,45898















		

				PR







		

		

				€ 142,45898









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,79475 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24447 = 1% * B)







		

		

				€ 24,44716









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,72419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,96610 +10,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,2%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.324

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 144,87828 +11,42% 













						€ 144,87828















		

				PR







		

		

				€ 144,87828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,21405 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24834 = 1% * B)







		

		

				€ 24,83425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,00483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,05313 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,12%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.019.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.325

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,34323 +10,96% 













						€ 148,34323















		

				PR







		

		

				€ 148,34323









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,67900 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25389 = 1% * B)







		

		

				€ 25,38864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,40676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,47440 +10,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.333

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 142,74398 +5,54% 













						€ 142,74398















		

				PR







		

		

				€ 142,74398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,07975 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24493 = 1% * B)







		

		

				€ 24,49276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,75725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,32976 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,19%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.334

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 145,16328 +6,57% 













						€ 145,16328















		

				PR







		

		

				€ 145,16328









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,49905 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24880 = 1% * B)







		

		

				€ 24,87985









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,03789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,41679 +6,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,11%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.020.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle mareeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.011.335

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45













						1,00000m³













						€ 148,62823 +6,16% 













						€ 148,62823















		

				PR







		

		

				€ 148,62823









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,96400 +5,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25434 = 1% * B)







		

		

				€ 25,43424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,43982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,83806 +5,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.204.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.205.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 194,22333 +7,09% 













						€ 194,22333















		

				PR







		

		

				€ 194,22333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,55910 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32729 = 1% * B)







		

		

				€ 32,72946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,72886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 261,01742 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,88%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.205.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnatoTOS22/1_005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.207.124

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 198,63000 +10,17% 













						€ 198,63000















		

				PR







		

		

				€ 198,63000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,96577 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33435 = 1% * B)







		

		

				€ 33,43452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,24003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,64032 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,8%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.206.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderataTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.207.134

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc













						1,00000m³













						€ 199,39000 +13% 













						€ 199,39000















		

				PR







		

		

				€ 199,39000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,72577 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33556 = 1% * B)







		

		

				€ 33,55612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,32819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,61008 +12,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,79%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.232.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.222.046

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc













						1,00000m³













						€ 181,19500 +6,55% 













						€ 181,19500















		

				PR







		

		

				€ 181,19500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,53077 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30645 = 1% * B)







		

		

				€ 30,64492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,21757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,39326 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,15%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B04.232.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansaTOS22/1_011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,07000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,20357















		

				AT







		

		

				€ 0,20357









		

						TOS22/1_PR.P10.222.048

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale













						1,00000m³













						€ 172,33250 +4,97% 













						€ 172,33250















		

				PR







		

		

				€ 172,33250









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,66827 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29227 = 1% * B)







		

		

				€ 29,22692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,18952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,08471 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,35%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.007.002

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)













						0,92000Tn













						€ 36,82000 +2,28% 













						€ 33,87440















		

				PR







		

		

				€ 33,87440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,46570 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12309 = 2% * B)







		

		

				€ 6,15451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,08223 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,97%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_010 - In massi di pietra calcarea  EXTRADURA fino a 3,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

				PR







		

		

				€ 54,62840









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,21970 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09475 = 1% * B)







		

		

				€ 9,47515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,86949









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,56434 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,93%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.011.011







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.TOS22/1_011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.007.003

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,50)













						2,30000Tn













						€ 39,66000 +1,69% 













						€ 91,21800















		

				PR







		

		

				€ 91,21800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,80930 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15329 = 1% * B)







		

		

				€ 15,32949









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,11388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,25267 +2,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,19%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.015.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22/1_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

				PR







		

		

				€ 60,81820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,40950 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20931 = 2% * B)







		

		

				€ 10,46552









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,46252 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,75%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.015.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.TOS22/1_010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,82474















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 2,87372















		

				AT







		

		

				€ 4,69846









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

						TOS22/1_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 35,18000 -2,28% 













						€ 80,91400















		

				PR







		

		

				€ 87,10380









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

				RU







		

		

				€ 2,18850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,99076 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15039 = 1% * B)







		

		

				€ 15,03852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,90293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,93221 -0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,82%







		

		

				€ 2,18850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.016.002







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22/1_002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,21649















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

				AT







		

		

				€ 3,13230









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						2,30000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 54,62840















		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 13,42673















		

				PR







		

		

				€ 68,05513









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

				RU







		

		

				€ 2,04260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,23003 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23434 = 2% * B)







		

		

				€ 11,71680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,49468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,44151 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,19%







		

		

				€ 2,04260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.016.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.TOS22/1_010 - In blocchi  di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,07500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,82474















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,07500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 2,87372















		

				AT







		

		

				€ 4,69846









		

						TOS22/1_PR.P01.007.001

		-

		Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra arenaria tipo EXTRADURA, delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,30).













						2,30000Tn













						€ 35,18000 -2,28% 













						€ 80,91400















		

						TOS22/1_PR.P10.006.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,12000m³













						€ 111,88944 +17,45% 













						€ 13,42673















		

				PR







		

		

				€ 94,34073









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

				RU







		

		

				€ 2,77210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,81129 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16290 = 1% * B)







		

		

				€ 16,28981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,81011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,91121 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,13%







		

		

				€ 2,77210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.B11.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.TOS22/1_001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,10000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,43298















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,10000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 3,83163















		

						TOS22/1_AT.N02.014.022

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02300ora













						€ 73,68753 +5,46% 













						€ 1,69481















		

				AT







		

		

				€ 7,95942









		

						TOS22/1_PR.P01.002.014

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100













						0,30000Tn













						€ 20,63267 +26,27% 













						€ 6,18980















		

				PR







		

		

				€ 6,18980









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

				RU







		

		

				€ 2,91800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,06722 +14,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05462 = 2% * B)







		

		

				€ 2,73076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,97980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,77778 +14,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,48%







		

		

				€ 3,58914









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.D05.021.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cmTOS22/1_001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,76633















		

				AT







		

		

				€ 1,25293









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,17679















		

						TOS22/1_PR.P38.011.001

		-

		Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità . - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196:2016) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416:2013)













						1,10000m²













						€ 5,88545 +17,24% 













						€ 6,47400















		

						TOS22/1_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 25,99375 +18% 













						€ 3,89906















		

				PR







		

		

				€ 10,54985









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 4,49560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,29838 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05215 = 2% * B)







		

		

				€ 2,60774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89061









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,79673 +11,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,62%







		

		

				€ 4,49560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.001.008







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22/1_008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,29196















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,45980















		

				AT







		

		

				€ 0,75176









		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 1,56781















		

				PR







		

		

				€ 1,56781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,35016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 2,79516









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,11473 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01637 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,52640 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,83%







		

		

				€ 2,79516









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.003.004







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arteTOS22/1_004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01200ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,29196















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01200ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,45980















		

				AT







		

		

				€ 0,75176









		

						TOS22/1_PR.P38.003.002

		-

		Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433:2006) 













						1,10000m²













						€ 0,89505 +9,79% 













						€ 0,98456















		

				PR







		

		

				€ 0,98456









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,35016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 2,79516









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,53148 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01450 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,78217 +4,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,34%







		

		

				€ 2,79516









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.011.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22/1_005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,24330















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,38316















		

				AT







		

		

				€ 0,62646









		

						TOS22/1_PR.P38.006.002

		-

		Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 1,03870 +60,59% 













						€ 1,14257















		

				PR







		

		

				€ 1,14257









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

				RU







		

		

				€ 2,24780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,01683 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01285 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,12547 +14,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,86%







		

		

				€ 2,24780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.018.004







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arteTOS22/1_004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,19464















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,30653















		

				AT







		

		

				€ 0,50117









		

						TOS22/1_PR.P38.007.002

		-

		Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 10,34057 +17,24% 













						€ 11,37463















		

				PR







		

		

				€ 11,37463









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,21144









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,08724 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04188 = 2% * B)







		

		

				€ 2,09396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,51812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,69932 +15,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,25%







		

		

				€ 1,21144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.019.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridiTOS22/1_001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

				AT







		

		

				€ 0,93969









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,12000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,17679















		

						TOS22/1_PR.P38.015.001

		-

		Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta













						0,15000kg













						€ 25,99375 +18% 













						€ 3,89906















		

						TOS22/1_PR.P38.019.003

		-

		Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati. - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 3,31500 +83,35% 













						€ 3,64650















		

				PR







		

		

				€ 7,72235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 3,95530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,61734 +23,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04038 = 2% * B)







		

		

				€ 2,01877









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,46361









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,09972 +23,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,57%







		

		

				€ 3,95530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E03.020.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreniTOS22/1_001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00800ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,19464















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00800ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,30653















		

				AT







		

		

				€ 0,50117









		

						TOS22/1_PR.P38.020.002

		-

		Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864:2005) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)













						1,10000m²













						€ 5,09145 +52,67% 













						€ 5,60060















		

				PR







		

		

				€ 5,60060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,79504









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,89681 +33,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02527 = 2% * B)







		

		

				€ 1,26349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,07633 +33,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,81%







		

		

				€ 1,79504









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.001.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.TOS22/1_001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,21943















		

				AT







		

		

				€ 0,21943









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,80000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 1,62067















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 6,09836















		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,33000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 10,70650















		

				PR







		

		

				€ 18,42553









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 22,03560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,68056 -30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13018 = 2% * B)







		

		

				€ 6,50889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 51,90840 -30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,45%







		

		

				€ 22,03560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.011.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22/1_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 4,38620 -30,82% 













						€ 4,38620















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						0,40000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 1,80000















		

				PR







		

		

				€ 6,18723









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,42136









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,70774 -18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03746 = 2% * B)







		

		

				€ 1,87324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,93908 -18,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,29%







		

		

				€ 5,42136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.012.003







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento per la preparazione del piano di  posa della recinzione, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 mTOS22/1_003 - altezza rete m 2.00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,03110















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00200ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,05320















		

				AT







		

		

				€ 0,09915









		

						TOS22/1_PR.P07.011.010

		-

		Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata e elettrosaldata













						1,00000ml













						€ 4,38620 -30,82% 













						€ 4,38620















		

						TOS22/1_PR.P07.018.001

		-

		Paletti e complementi in ferro per recinzioni   - in profilati a sezione circolare, zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m













						0,50000cad













						€ 13,09772 +10,1% 













						€ 6,54886















		

						TOS22/1_PR.P07.021.014

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli  Ø 4 mm













						0,01000m













						€ 0,10260 -52,4% 













						€ 0,00103















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,00800m³













						€ 131,84414 +8,86% 













						€ 1,05475















		

				PR







		

		

				€ 11,99084









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 7,86636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,95635 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06386 = 2% * B)







		

		

				€ 3,19302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,46431 -5,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,06%







		

		

				€ 8,41749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E08.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. TOS22/1_051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 0,50760















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,04000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,63866















		

				AT







		

		

				€ 1,14626









		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						3,00000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 24,15000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.020

		-

		Legname vario - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm













						3,00000ml













						€ 4,50000 -26,56% 













						€ 13,50000















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 131,84414 +8,86% 













						€ 11,86597















		

				PR







		

		

				€ 49,51597









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 46,68800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 39,12000















		

				RU







		

		

				€ 86,97520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,63743 -19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44044 = 2% * B)







		

		

				€ 22,02199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,96594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 175,62536 -19,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,05%







		

		

				€ 93,17544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.030.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.TOS22/1_001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00100ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 0,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.021.003

		-

		Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese













						0,00100ora













						€ 34,37500 +10% 













						€ 0,03438















		

				AT







		

		

				€ 0,08913









		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,03000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,12382















		

				PR







		

		

				€ 0,12382









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,24450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45745 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00146 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05306









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58370 +1,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,89%







		

		

				€ 0,27368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.040.005







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22/1_005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 14,59789















		

						TOS22/1_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,75875 +17,5% 













						€ 0,28553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 7,47657 +10% 













						€ 2,24297















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 24,06094















		

						TOS22/1_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,60000ora













						€ 7,00186 +20,72% 













						€ 4,20112















		

						TOS22/1_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 67,28067 +5,16% 













						€ 6,72807















		

				AT







		

		

				€ 52,50221









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 0,49545















		

						TOS22/1_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						10,00000m













						€ 7,07230 -0,67% 













						€ 70,72300















		

						TOS22/1_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,53915 -0,67% 













						€ 7,53915















		

				PR







		

		

				€ 78,75760









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,13300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 43,70200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,96181 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27994 = 1% * B)







		

		

				€ 27,99389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,29557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,25127 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,88%







		

		

				€ 46,62000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.040.010







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno 1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa  di talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.TOS22/1_010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su terreni sciolti 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,60000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 14,59789















		

						TOS22/1_AT.N01.008.004

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 5 Kva - 1 mese













						0,06000ora













						€ 4,75875 +17,5% 













						€ 0,28553















		

						TOS22/1_AT.N01.009.001

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2000 litri/minuto - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 7,47657 +10% 













						€ 2,24297















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,60000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,77138















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,60000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 24,06094















		

						TOS22/1_AT.N01.100.913

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio













						0,90000ora













						€ 7,00186 +20,72% 













						€ 6,30167















		

						TOS22/1_AT.N02.014.021

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,10000ora













						€ 67,28067 +5,16% 













						€ 6,72807















		

				AT







		

		

				€ 54,98845









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						5,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 0,49545















		

						TOS22/1_PR.P08.070.006

		-

		Legname per ingegneria naturalistica composto da pali  scortecciati e forati - Pali di Douglas  diam. 20/25cm minimo    













						20,00000m













						€ 7,07230 -0,67% 













						€ 141,44600















		

						TOS22/1_PR.P08.080.002

		-

		Accessori per assemblaggio legname per ingegneria naturalistica - Barra filettata diam. 14mm compresa di dadi rondelle e piastrina in acciaio sagomata di ripartizione carico













						1,00000m













						€ 7,53915 -0,67% 













						€ 7,53915















		

				PR







		

		

				€ 149,48060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 68,39700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 272,86605 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43659 = 1% * B)







		

		

				€ 43,65857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,65246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 348,17708 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,48%







		

		

				€ 71,31500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.E09.051.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.TOS22/1_051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.TOS22/1_001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,02000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,76633















		

						TOS22/1_AT.N02.014.032

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 15,54850 +10% 













						€ 0,01555















		

						TOS22/1_AT.N02.020.003

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese













						0,00100ora













						€ 7,42500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						0,00100ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 0,02660















		

				AT







		

		

				€ 1,30251









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,10178









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,40429 +6,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00769 = 2% * B)







		

		

				€ 0,38469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,06788 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,91%







		

		

				€ 1,10178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_16.F07.021.001







				TOS22/1_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate  nel demanio marittimo. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.TOS22/1_16.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.TOS22/1_001 - pietrisco  40/60







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,36495















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

				AT







		

		

				€ 0,93969









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,40000Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 25,52704















		

				PR







		

		

				€ 25,52704









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

				RU







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,90443 +13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08609 = 2% * B)







		

		

				€ 4,30471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,12091









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,33005 +13,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,27%







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 11,98736















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 7,01778















		

				AT







		

		

				€ 19,00514









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,25560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,38620















		

				RU







		

		

				€ 23,64180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,55255 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35642 = 5% * B)







		

		

				€ 7,12841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,16810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,84906 +5,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,59%







		

		

				€ 23,64180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 14,27067















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,35450















		

				AT







		

		

				€ 22,62517









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,55500















		

				RU







		

		

				€ 28,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,67578 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42141 = 5% * B)







		

		

				€ 8,42812









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,21429 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,87%







		

		

				€ 28,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 50,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,09580 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63277 = 5% * B)







		

		

				€ 12,65533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 100,92624 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,58%







		

		

				€ 50,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.003.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 28,86400















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 13,36719















		

				AT







		

		

				€ 42,23119









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00250cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,03429















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00500cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,25975















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00200cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,39805















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,21352















		

				PR







		

		

				€ 1,90561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,68800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,68800















		

				RU







		

		

				€ 66,72000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,85680 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88685 = 5% * B)







		

		

				€ 17,73709









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,85939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 141,45328 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,17%







		

		

				€ 66,72000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 13,69984















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,02032















		

				AT







		

		

				€ 21,72016









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,00640















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,01280















		

				RU







		

		

				€ 27,01920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,82907 +5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41463 = 5% * B)







		

		

				€ 8,29265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,01217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 66,13389 +5,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,86%







		

		

				€ 27,01920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 33,77400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,01390 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51211 = 5% * B)







		

		

				€ 10,24222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,42561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,68173 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,35%







		

		

				€ 33,77400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

				RU







		

		

				€ 62,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,57746 +4,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79662 = 5% * B)







		

		

				€ 15,93239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 127,06084 +4,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,23%







		

		

				€ 62,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.004.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 32,47200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,03809















		

				AT







		

		

				€ 47,51009









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,00400cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 1,65486















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,00800cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 0,41560















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00333cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 0,66275















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00556cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,35650















		

				PR







		

		

				€ 3,08971









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 24,39900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 24,39900















		

				RU







		

		

				€ 75,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,65980 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00528 = 5% * B)







		

		

				€ 20,10557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,57654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,34191 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,81%







		

		

				€ 75,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 15,69774















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 9,18994















		

				AT







		

		

				€ 24,88768









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,91050















		

				RU







		

		

				€ 30,95950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,59746 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50878 = 5% * B)







		

		

				€ 10,17559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,37731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 81,15036 +5,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,15%







		

		

				€ 30,95950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

				RU







		

		

				€ 42,21750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,90553 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67124 = 5% * B)







		

		

				€ 13,42488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 107,06345 +5,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,43%







		

		

				€ 42,21750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 27,11427















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,87354















		

				AT







		

		

				€ 42,98781









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 27,72100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 25,75450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 25,75450















		

				RU







		

		

				€ 79,23000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,96809 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03974 = 5% * B)







		

		

				€ 20,79489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 165,83928 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,78%







		

		

				€ 79,23000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.005.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm.)TOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 41,49200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 19,21534















		

				AT







		

		

				€ 60,70734









		

						TOS22/1_PR.P39.002.010

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 101 mm.













						0,01000cad













						€ 413,71521 +2,59% 













						€ 4,13715















		

						TOS22/1_PR.P39.002.030

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 101 mm













						0,02000cad













						€ 51,95004 +2,59% 













						€ 1,03900















		

						TOS22/1_PR.P39.002.050

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 127 mm













						0,00833cad













						€ 199,02460 +2,59% 













						€ 1,65787















		

						TOS22/1_PR.P39.002.055

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 127 mm













						0,01429cad













						€ 64,11875 +2,59% 













						€ 0,91626















		

				PR







		

		

				€ 7,75028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 33,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 31,17650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 31,17650















		

				RU







		

		

				€ 95,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,36762 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31494 = 5% * B)







		

		

				€ 26,29882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,06664









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 209,73308 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,73%







		

		

				€ 95,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,42000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 11,98736















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,42000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 7,01778















		

				AT







		

		

				€ 19,00514









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,25560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,38620















		

				RU







		

		

				€ 23,64180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,12334 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36099 = 5% * B)







		

		

				€ 7,21973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,23431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,57738 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,06%







		

		

				€ 23,64180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,50000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 14,27067















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,50000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,35450















		

				AT







		

		

				€ 22,62517









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,55500















		

				RU







		

		

				€ 28,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,24657 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42597 = 5% * B)







		

		

				€ 8,51945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,17660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,94262 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,42%







		

		

				€ 28,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 50,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,66659 +4,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63733 = 5% * B)







		

		

				€ 12,74665









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,24132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 101,65456 +4,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,23%







		

		

				€ 50,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.008.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,80000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 28,86400















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,80000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 13,36719















		

				AT







		

		

				€ 42,23119









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00250cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 1,43266















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00500cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,33923















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00200cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,42267















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,28184















		

				PR







		

		

				€ 2,47640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,68800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,80000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,68800















		

				RU







		

		

				€ 66,72000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,42759 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89142 = 5% * B)







		

		

				€ 17,82841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,92560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 142,18160 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,93%







		

		

				€ 66,72000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,48000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 13,69984















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,48000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 8,02032















		

				AT







		

		

				€ 21,72016









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,00640















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,48000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,01280















		

				RU







		

		

				€ 27,01920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,74872 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42199 = 5% * B)







		

		

				€ 8,43980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,11885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,30737 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,14%







		

		

				€ 27,01920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,60000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 17,12480















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,60000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 10,02539















		

				AT







		

		

				€ 27,15019









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 33,77400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,93355 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51947 = 5% * B)







		

		

				€ 10,38937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,53229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,85521 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,76%







		

		

				€ 33,77400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

				RU







		

		

				€ 62,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,49711 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80398 = 5% * B)







		

		

				€ 16,07954









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65767









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 128,23432 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,78%







		

		

				€ 62,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.009.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						0,90000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 32,47200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,90000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,03809















		

				AT







		

		

				€ 47,51009









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00400cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 2,29226















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,00800cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 0,54277















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00333cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 0,70375















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00556cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 0,47058















		

				PR







		

		

				€ 4,00936









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 24,39900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,90000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 24,39900















		

				RU







		

		

				€ 75,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,57945 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01264 = 5% * B)







		

		

				€ 20,25271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,68322









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,51538 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,47%







		

		

				€ 75,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.001







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,55000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 15,69774















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,55000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 9,18994















		

				AT







		

		

				€ 24,88768









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,55000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 14,91050















		

				RU







		

		

				€ 30,95950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,90462 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52724 = 5% * B)







		

		

				€ 10,54474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,09430 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,82%







		

		

				€ 30,95950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.002







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,75000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 21,40601















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,75000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 12,53174















		

				AT







		

		

				€ 33,93775









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,75000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 20,33250















		

				RU







		

		

				€ 42,21750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,21269 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68970 = 5% * B)







		

		

				€ 13,79403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 110,00739 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,38%







		

		

				€ 42,21750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.003







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.050

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE -  Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima 400-1.000 kgm













						0,95000ora













						€ 28,54134 +10% 













						€ 27,11427















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						0,95000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 15,87354















		

				AT







		

		

				€ 42,98781









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 27,72100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 25,75450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,95000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 25,75450















		

				RU







		

		

				€ 79,23000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,27525 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05820 = 5% * B)







		

		

				€ 21,16404









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,34393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 168,78322 +4,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,94%







		

		

				€ 79,23000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_18.W01.010.004







				TOS22/1_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto. Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto  dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,  E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno dell’area di indagine  e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione.TOS22/1_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICITOS22/1_010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foroTOS22/1_004 - per profondità oltre i 60 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N25.020.055

		-

		MACCHINARI PER LE INDAGINI GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per esecuzione sondaggio a carotaggio continuo, corredata di utensili, aste di perforazione  e pompa per l'utilizzo di acqua in fase di perforazione. Coppia massima >1.000 kgm













						1,15000ora













						€ 36,08000 +10% 













						€ 41,49200















		

						TOS22/1_AT.N25.100.902

		-

		Oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - per attrezzature e macchinari per perforazioni alimentate a gasolio da 51 CV a 126 CV













						1,15000ora













						€ 16,70899 +20,76% 













						€ 19,21534















		

				AT







		

		

				€ 60,70734









		

						TOS22/1_PR.P39.002.011

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Carotiere semplice, con valvola di testa a sfera e calice,  lunghezza utile L = 300 cm, diametro nominale esterno 131 mm













						0,01000cad













						€ 573,06441 +2,59% 













						€ 5,73064















		

						TOS22/1_PR.P39.002.031

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per carotiere a pareti sottili, diametro nominale esterno 131 mm













						0,02000cad













						€ 67,84610 +2,59% 













						€ 1,35692















		

						TOS22/1_PR.P39.002.051

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,  lunghezza utile L=150 cm, diametro nominale esterno 152 mm













						0,00833cad













						€ 211,33540 +2,59% 













						€ 1,76042















		

						TOS22/1_PR.P39.002.056

		-

		Carotieri, campionatori e corone per sondaggi geologici - Corona per tubo di rivestimento, diametro nominale esterno 152 mm













						0,01429cad













						€ 84,63675 +2,59% 













						€ 1,20946















		

				PR







		

		

				€ 10,05744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 33,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 31,17650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 31,17650















		

				RU







		

		

				€ 95,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,67478 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33340 = 5% * B)







		

		

				€ 26,66796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,33427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 212,67701 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,1%







		

		

				€ 95,91000
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.001







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_001 -  per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso spianamento e sistemazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 1,89175















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,05000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,89683









		

						TOS22/1_PR.P01.002.015

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - tout venant













						1,00000Tn













						€ 15,12472 +35,26% 













						€ 15,12472















		

				PR







		

		

				€ 15,12472









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

				RU







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,48055 +27,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03277 = 1% * B)







		

		

				€ 3,27689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,13318 +27,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,58%







		

		

				€ 1,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.002







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_002 -  in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,37835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,40102















		

				AT







		

		

				€ 0,77937









		

						TOS22/1_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 22,11648 +9,22% 













						€ 22,11648















		

				PR







		

		

				€ 22,11648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

				RU







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,18765 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03710 = 1% * B)







		

		

				€ 3,71002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,68977









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,58744 +9,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,99%







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.003







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,37835















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01000ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,40102















		

				AT







		

		

				€ 0,77937









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 23,75148















		

				PR







		

		

				€ 23,75148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

				RU







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,82265 +17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03972 = 1% * B)







		

		

				€ 3,97162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,67370 +17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 0,92%







		

		

				€ 0,29180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.004







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_004 -  in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,56752















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,60152















		

				AT







		

		

				€ 1,16904









		

						TOS22/1_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,24191 +22,23% 













						€ 24,24191















		

				PR







		

		

				€ 24,24191









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

				RU







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,84865 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04136 = 1% * B)







		

		

				€ 4,13578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,99844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,98287 +21,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,33%







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.001.005







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_001 -  Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri.TOS22/1_005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,01500ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,56752















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01500ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,60152















		

				AT







		

		

				€ 1,16904









		

						TOS22/1_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,00000 -11,11% 













						€ 24,00000















		

				PR







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

				RU







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,60674 -10% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04097 = 1% * B)







		

		

				€ 4,09708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,97038









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,67420 -10% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,34%







		

		

				€ 0,43770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.001







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 702,03273 +33,06% 













						€ 15,44472















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 735,50674 +46,53% 













						€ 16,18115















		

				AT







		

		

				€ 32,24936









		

						TOS22/1_PR.P01.006.001

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 1° Categoria con peso compreso tra 0,20 - 1,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 22,11648 +9,22% 













						€ 22,11648















		

				PR







		

		

				€ 22,11648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

				RU







		

		

				€ 0,23344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,59928 +25,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08736 = 1% * B)







		

		

				€ 8,73588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,33352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,66868 +25,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,59%







		

		

				€ 4,59054









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.002







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02200ora













						€ 702,03273 +33,06% 













						€ 15,44472















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 735,50674 +46,53% 













						€ 16,18115















		

				AT







		

		

				€ 32,24936









		

						TOS22/1_PR.P01.006.002

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 23,75148 +17,3% 













						€ 23,75148















		

				PR







		

		

				€ 23,75148









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

				RU







		

		

				€ 0,23344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,23428 +28,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08997 = 1% * B)







		

		

				€ 8,99748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,75494 +28,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,4%







		

		

				€ 4,59054









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.003







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 702,03273 +33,06% 













						€ 16,14675















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 735,50674 +46,53% 













						€ 16,91666















		

				AT







		

		

				€ 33,68690









		

						TOS22/1_PR.P01.006.003

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 3° Categoria con peso compreso tra 3,01 - 7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,24191 +22,23% 













						€ 24,24191















		

				PR







		

		

				€ 24,24191









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

				RU







		

		

				€ 0,23344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,16225 +31,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09306 = 1% * B)







		

		

				€ 9,30596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,74682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,21503 +31,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,45%







		

		

				€ 4,78859









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_20.M01.002.004







				TOS22/1_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI: i prezzi si riferiscono ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito portuale a difesa dell'abitato e delle coste.  Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate. TOS22/1_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalita' di progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.TOS22/1_002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.TOS22/1_004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						0,00800ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 0,30268















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00800ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,32081















		

						TOS22/1_AT.N30.001.004

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 













						0,02300ora













						€ 702,03273 +33,06% 













						€ 16,14675















		

						TOS22/1_AT.N30.002.004

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese













						0,02300ora













						€ 735,50674 +46,53% 













						€ 16,91666















		

				AT







		

		

				€ 33,68690









		

						TOS22/1_PR.P01.006.004

		-

		Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, certificati  CE secondo la UNI EN 13383-1:2003. - In pietra calcarea tipo EXTRADURA, di 4° Categoria con peso oltre  7,00 Tn.













						1,00000Tn













						€ 24,00000 -11,11% 













						€ 24,00000















		

				PR







		

		

				€ 24,00000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,23344















		

				RU







		

		

				€ 0,23344









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,92034 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09267 = 1% * B)







		

		

				€ 9,26725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,71876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,90635 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,48%







		

		

				€ 4,78859
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 199,89200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.579,37640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.071,25640 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,28503 = 2,5% * B)







		

		

				€ 811,40102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 588,26574









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.470,92316 +4,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,96%







		

		

				€ 3.491,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,98200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.433,08522









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.034,93522 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,13974 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,58964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,05249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.424,57735 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,06%







		

		

				€ 3.601,85000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_003 -  III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						29,75000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 353,10275















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						29,75000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 107,01075















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						29,75000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 411,50200















		

				AT







		

		

				€ 1.597,45754









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						29,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 493,25500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 808,71720















		

				RU







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.318,76974 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,27508 = 2,5% * B)







		

		

				€ 851,00316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 616,97729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.786,75019 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,83%







		

		

				€ 3.721,31220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						56,00000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,61600















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

				AT







		

		

				€ 660,47240









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.516,35240 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,06541 = 2,5% * B)







		

		

				€ 722,61638









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 523,89688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.762,86566 +3,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,91%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

				AT







		

		

				€ 659,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.929,85640 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71943 = 2,5% * B)







		

		

				€ 788,77702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 571,86334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.290,49676 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 4.270,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						56,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.540,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.199,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.055,73640 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,22295 = 2,5% * B)







		

		

				€ 968,91782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 702,46542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.727,11964 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,9%







		

		

				€ 3.855,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						56,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.159,14960















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						56,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 204,48400















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 664,66400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 774,59200















		

				AT







		

		

				€ 3.462,74600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.247,10600 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,98842 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.319,53696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 956,66430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.523,30726 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 4.784,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,82000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 389,54058















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,82000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 234,30198















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,82000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 453,96624















		

				AT







		

		

				€ 1.869,63648









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,82000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 544,15560















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						65,64000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 970,81560















		

				RU







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.023,88768 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,09555 = 2,5% * B)







		

		

				€ 963,82203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 698,77097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.686,48068 +4,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,05%







		

		

				€ 4.154,25120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						31,99000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,68931















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 12,14021















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						31,99000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 11,40444















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						31,99000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,48568















		

				AT







		

		

				€ 1.677,13870









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,99000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,39420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,98000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,26420















		

				RU







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.925,04110 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,70016 = 2,5% * B)







		

		

				€ 948,00658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 687,30477









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.560,35245 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,19%







		

		

				€ 4.247,90240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						34,68000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 411,61692















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						34,68000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 124,74396















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						34,68000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 479,69376















		

				AT







		

		

				€ 1.887,06508









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						34,68000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 574,99440















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						63,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 943,01040















		

				RU







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.308,27788 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,23311 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.009,32446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 731,76023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.049,36257 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,93%







		

		

				€ 4.421,21280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.011







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						63,98000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,70378















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

				AT







		

		

				€ 792,53146









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.324,33986 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,29736 = 2,5% * B)







		

		

				€ 851,89438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 617,62342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.793,85766 +3,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,7%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.012







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato per avvallamento libero







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

				AT







		

		

				€ 791,82768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						159,94000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.365,51260















		

				RU







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.796,62028 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,18648 = 2,5% * B)







		

		

				€ 927,45924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 672,40795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.396,48747 +3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,66%







		

		

				€ 5.004,79260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.013







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						63,98000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.759,45000















		

				AT







		

		

				€ 2.551,27768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.083,08608 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,33234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.133,29377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 821,63799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.038,01784 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,14%







		

		

				€ 4.531,80840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.001.014







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con teleferica 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						63,98000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.324,32842















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						63,98000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 233,62297















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						63,98000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,37862















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						63,98000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 884,97136















		

				AT







		

		

				€ 3.994,12905









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						63,98000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.060,78840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						127,96000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.892,52840















		

				RU







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.586,72585 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,34690 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.533,87614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.112,06020









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.232,66219 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,72%







		

		

				€ 5.592,59680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 447,46130















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						37,70000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 269,14030















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 521,46640















		

				AT







		

		

				€ 1.897,92440









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.837,55640 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,35023 = 2,5% * B)







		

		

				€ 934,00902









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 677,15654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.448,72196 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,89%







		

		

				€ 3.939,63200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						37,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 447,46130















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 14,30715















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						37,70000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 13,44005















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						37,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 521,46640















		

				AT







		

		

				€ 1.689,52412









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						37,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 625,06600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						75,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.115,16600















		

				RU







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.739,12612 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,95650 = 2,5% * B)







		

		

				€ 918,26018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 665,73863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.323,12493 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,3%







		

		

				€ 4.049,60200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 664,66400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						56,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 201,43200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 774,59200















		

				AT







		

		

				€ 2.366,53004









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 928,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						112,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.656,48000















		

				RU







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.370,83004 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,48332 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.179,33281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 855,01629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.405,17914 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,21%







		

		

				€ 5.004,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						112,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 3.080,00000















		

				AT







		

		

				€ 3.739,85640









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						224,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.312,96000















		

				RU







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.252,21640 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,00887 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.480,35462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.073,25710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.805,82812 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,69%







		

		

				€ 5.512,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 -  I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						43,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 521,64255















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						43,95000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 313,75905















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						43,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 607,91640















		

				AT







		

		

				€ 2.235,14568









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						43,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 728,69100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						87,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.300,04100















		

				RU







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.903,15768 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,61263 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.104,50523









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 800,76629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.808,42920 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,99%







		

		

				€ 4.668,01200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 -  II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,92000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 509,41748















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 16,28814















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						42,92000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 15,30098















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,92000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 593,66944















		

				AT







		

		

				€ 1.966,09510









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,92000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 711,61360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.269,57360















		

				RU







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.718,52630 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,87411 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.074,96421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,34905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.572,83956 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,44%







		

		

				€ 4.752,43120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,83000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 781,33627















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						65,83000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 236,79051















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,83000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 910,56056















		

				AT







		

		

				€ 2.799,69778









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,83000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.091,46140















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,66000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.947,25140















		

				RU







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.741,61858 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,96647 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.398,65897









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.014,02776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.154,30531 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,27%







		

		

				€ 5.941,92080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.002.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						127,96000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 3.518,90000















		

				AT







		

		

				€ 4.310,72768









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						255,92000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.785,05680















		

				RU







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.735,06448 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,94026 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.717,61032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.245,26748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.697,94228 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,9%







		

		

				€ 6.424,33680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 179,98820















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 479,86820















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 579,20720















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						48,80000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 348,38320















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 675,00160















		

				AT







		

		

				€ 2.262,44840









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.199,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.714,45640 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74313 = 1% * B)







		

		

				€ 1.074,31302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 778,87694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.567,64636 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,96%







		

		

				€ 4.452,00800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						147,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 188,98761















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						147,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 503,86161















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						48,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 579,20720















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 18,51960















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						48,80000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 17,39720















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						48,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 675,00160















		

				AT







		

		

				€ 1.982,97482









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						48,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 809,10400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						147,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.309,37000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						97,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.443,50400















		

				RU







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.544,95282 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,17981 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.047,19245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 759,21453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.351,35980 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,63%







		

		

				€ 4.561,97800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						154,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 197,98702















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						154,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 527,85502















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,28000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 846,02232















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						71,28000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 256,39416















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,28000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 985,94496















		

				AT







		

		

				€ 2.814,20348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,28000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.181,82240















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						154,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.419,34000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						131,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.937,78580















		

				RU







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.353,15168 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,41261 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.336,50427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 968,96560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.658,62155 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,97%







		

		

				€ 5.538,94820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						168,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,98584















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						168,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 575,84184















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						57,73000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 685,19737















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						57,73000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 412,13447















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						57,73000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 798,52136















		

				AT







		

		

				€ 2.687,68088









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						57,73000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 957,16340















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						168,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.639,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						115,46000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.707,65340















		

				RU







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.991,77768 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,96711 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.278,68443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 927,04621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.197,50832 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,01%







		

		

				€ 5.304,09680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						176,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 226,78513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						176,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 604,63393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						56,74000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 673,44706















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 21,53283















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						56,74000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 20,22781















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						56,74000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 784,82768















		

				AT







		

		

				€ 2.331,45444









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						56,74000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 940,74920















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						176,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.771,24400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						113,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.678,36920















		

				RU







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.721,81684 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,88727 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.235,49069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 895,73075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.853,03828 +4,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,71%







		

		

				€ 5.390,36240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.003.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 237,58442















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 633,42602















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						84,17000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 999,01373















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						84,17000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 302,75949















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						84,17000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.164,23944















		

				AT







		

		

				€ 3.337,02310









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						84,17000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.395,53860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.903,20800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						154,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.288,30880















		

				RU







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.924,07850 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,69631 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.587,85256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.151,19311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.663,12417 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,02%







		

		

				€ 6.587,05540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 114,22400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 1.128,73728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.878,17728 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,51271 = 2,5% * B)







		

		

				€ 620,50836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,86856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.948,55420 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,56%







		

		

				€ 2.749,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 6,07200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						16,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 5,70400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 1.056,45414









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.906,43814 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,62575 = 2,5% * B)







		

		

				€ 625,03010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 453,14682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.984,61506 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,18%







		

		

				€ 2.849,98400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						21,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 75,53700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.278,88500









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.460,21300 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,84085 = 2,5% * B)







		

		

				€ 713,63408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 517,38471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.691,23179 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,9%







		

		

				€ 3.181,32800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						64,00000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,70400















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

				AT







		

		

				€ 604,00128









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.508,00128 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,03201 = 2,5% * B)







		

		

				€ 721,28020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 522,92815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.752,20963 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,87%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						32,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 880,00000















		

				AT







		

		

				€ 1.483,29728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.440,73728 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,76295 = 2,5% * B)







		

		

				€ 710,51796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 515,12552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.666,38076 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,19%







		

		

				€ 2.957,44000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,54000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 243,78926















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						20,54000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 146,63506















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,54000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 284,10928















		

				AT







		

		

				€ 1.458,86720









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,54000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 340,55320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						41,08000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 607,57320















		

				RU







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.021,29470 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,08518 = 2,5% * B)







		

		

				€ 803,40715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 582,47019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.407,17204 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,6%







		

		

				€ 3.562,42750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,21000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 239,87249















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 7,66970















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						20,21000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 7,20487















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,21000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 279,54472















		

				AT







		

		

				€ 1.357,84205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,21000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 335,08180















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,42000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 597,81180















		

				RU







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.035,75181 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,14301 = 2,5% * B)







		

		

				€ 805,72029









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,14721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.425,61931 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,24%







		

		

				€ 3.677,90976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,85000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 318,68265















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						26,85000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 96,57945















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,85000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 371,38920















		

				AT







		

		

				€ 1.649,41826









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,85000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 445,17300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 794,22300















		

				RU







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.764,54547 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,05818 = 2,5% * B)







		

		

				€ 922,32728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 668,68728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.355,56003 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,95%







		

		

				€ 4.115,12721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con risine (legna già concentrata)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.017.010

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Canalette in polietilene ad alta densità (risine) per avvallamento manuale di legname con diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri con spessore di circa 10 mm e diametro nominale di 400mm, corredata di ganci di collegamento













						80,84000ora













						€ 0,01100 +10% 













						€ 0,88924















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

				AT







		

		

				€ 785,22284









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.790,77114 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,16308 = 2,5% * B)







		

		

				€ 926,52338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 671,72945









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.389,02397 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,74%







		

		

				€ 5.005,54830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.004.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso cippatura. TOS22/1_010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						40,42000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.111,55000















		

				AT







		

		

				€ 1.895,88360









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						80,84000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.195,62360















		

				RU







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.705,80830 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,82323 = 2,5% * B)







		

		

				€ 912,92933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 661,87376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.280,61139 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,33%







		

		

				€ 3.809,92470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						21,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 149,91900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.292,93728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.273,17728 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,09271 = 2,5% * B)







		

		

				€ 683,70836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 495,68856









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.452,57420 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,66%







		

		

				€ 2.980,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						21,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 249,24900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 7,96950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						21,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 7,48650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						21,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 290,47200















		

				AT







		

		

				€ 1.188,63914









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						21,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 348,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.269,42314 +4,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,07769 = 2,5% * B)







		

		

				€ 683,10770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 495,25308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.447,78392 +4,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,55%







		

		

				€ 3.080,78400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 115,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.601,16300









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.290,25100 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,16100 = 2,5% * B)







		

		

				€ 846,44016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 613,66912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.750,36028 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,65%







		

		

				€ 3.689,08800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						64,00000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 1.760,00000















		

				AT







		

		

				€ 2.363,29728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.267,29728 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,06919 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.002,76756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 727,00648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.997,07132 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,82%







		

		

				€ 3.904,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						27,05000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 321,05645















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						27,05000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 193,10995















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						27,05000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 374,15560















		

				AT







		

		

				€ 1.672,65560









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						27,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 448,48900















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 800,13900















		

				RU







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.535,58470 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,14234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 885,69355









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 642,12783









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.063,40608 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,69%







		

		

				€ 3.862,92910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						26,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 316,90230















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,13265















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						26,70000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,51855















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						26,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 369,31440















		

				AT







		

		

				€ 1.529,41817









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						26,70000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 442,68600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						53,40000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 789,78600















		

				RU







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.506,90633 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,02763 = 2,5% * B)







		

		

				€ 881,10501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 638,80113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.026,81247 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,6%







		

		

				€ 3.977,48816









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						41,13000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 488,17197















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						41,13000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 147,94461















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						41,13000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 568,91016















		

				AT







		

		

				€ 2.067,79370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						41,13000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 681,93540















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						82,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.216,62540















		

				RU







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.842,08571 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,36834 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.094,73371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 793,68194









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.730,50136 +4,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,69%







		

		

				€ 4.774,29201









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.005.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura. TOS22/1_008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato a soma con animali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						161,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 207,51354















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						161,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 553,25376















		

						TOS22/1_AT.N20.001.001

		-

		UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA CON ANIMALI - composta da manovratore esperto di animali da "soma" e n. 5 muli opportunamente attrezzati con sellaggi, bardature porta materiali ceste, ganci di ancoraggio del legname, compreso ogni onere per la conduzione degli animali in gruppo unico in movimento sia per il raggiungimento a condizione di scarico che per il ritorno al posto di deposito a carico massimo di materiale trasportato, le pause di abbevaraggio, foraggio degli animali.













						80,84000ora













						€ 27,50000 +10% 













						€ 2.223,10000















		

				AT







		

		

				€ 2.983,86730









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						161,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.535,75110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						161,68000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.391,24720















		

				RU







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.910,86560 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,64346 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.265,73850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 917,66041









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.094,26451 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,81%







		

		

				€ 4.926,99830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 -  I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						128,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 164,56064















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						128,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 438,73664















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						28,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 199,89200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.522,81728









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						128,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.010,88000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.826,17728 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30471 = 2,5% * B)







		

		

				€ 772,18836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 559,83656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.158,20220 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,64%







		

		

				€ 3.303,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 -  II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						134,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 172,78867















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						134,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 460,67347















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						28,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 332,33200















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 10,62600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						28,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 9,98200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						28,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 387,29600















		

				AT







		

		

				€ 1.373,69814









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						28,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 464,24000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						134,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.111,42400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.777,60214 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,11041 = 2,5% * B)







		

		

				€ 764,41634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 554,20185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.096,22033 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,84%







		

		

				€ 3.403,90400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						140,80000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 181,01670















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						140,80000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 482,61030















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 462,89100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 140,28300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 539,44800















		

				AT







		

		

				€ 1.806,24900









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						140,80000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.211,96800















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.818,45700 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,27383 = 2,5% * B)







		

		

				€ 930,95312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 674,94101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.424,35113 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,04%







		

		

				€ 4.012,20800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						166,41000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 213,94169















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						166,41000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 570,39191















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						36,11000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 428,58959















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						36,11000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 257,78929















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						36,11000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 499,47352















		

				AT







		

		

				€ 1.970,18600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						36,11000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 598,70380















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						166,41000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.614,30110















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						72,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.068,13380















		

				RU







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.251,32470 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,00530 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.000,21195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 725,15367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.976,69032 +4,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,67%







		

		

				€ 4.281,13870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						174,73050ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 224,63877















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						174,73050ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 598,91150















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						35,78000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 424,67282















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 13,57851















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						35,78000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 12,75557















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						35,78000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 494,90896















		

				AT







		

		

				€ 1.769,46613









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						35,78000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 593,23240















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						174,73050ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.745,01616















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						71,56000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.058,37240















		

				RU







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.166,08709 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,66435 = 2,5% * B)







		

		

				€ 986,57393









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 715,26610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.867,92712 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,88%







		

		

				€ 4.396,62096









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.006.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_006 - III classe pendenza, massa asportata superiore  a 600 q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						183,05100ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 235,33586















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						183,05100ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 627,43110















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,24000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 596,29856















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						50,24000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 180,71328















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,24000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 694,91968















		

				AT







		

		

				€ 2.334,69848









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,24000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 832,97920















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						183,05100ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.875,73121















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,48000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.486,09920















		

				RU







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.529,50809 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11803 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.204,72129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 873,42294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.607,65232 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,07%







		

		

				€ 5.194,80961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						16,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 114,22400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 827,08864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						32,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 473,28000















		

				RU







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.571,08864 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,28435 = 2,5% * B)







		

		

				€ 411,37418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 298,24628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.280,70910 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,16%







		

		

				€ 1.744,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						20,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 237,38000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						20,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 71,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						20,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 276,64000















		

				AT







		

		

				€ 887,60864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 331,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.816,24864 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,26499 = 2,5% * B)







		

		

				€ 450,59978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,68484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.593,53326 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,67%







		

		

				€ 1.928,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						32,00000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 228,44800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.352,52864









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.835,08864 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,34035 = 2,5% * B)







		

		

				€ 613,61418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 444,87028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.893,57310 +4,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,73%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.008.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						32,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 379,80800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						32,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 115,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						32,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 442,62400















		

				AT







		

		

				€ 1.239,18464









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						32,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 530,56000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						64,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 946,56000















		

				RU







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.721,74464 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,88698 = 2,5% * B)







		

		

				€ 595,47914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 431,72238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.748,94616 +4,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,28%







		

		

				€ 2.482,56000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						42,56000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 505,14464















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						42,56000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 303,83584















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						42,56000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 588,68992















		

				AT







		

		

				€ 1.699,31904









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						42,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 705,64480















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						85,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.258,92480















		

				RU







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.669,32864 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,67731 = 2,5% * B)







		

		

				€ 747,09258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 541,64212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.958,06334 +4,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,85%







		

		

				€ 2.970,00960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.009.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia  con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.TOS22/1_002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						64,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 82,28032















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						64,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 219,36832















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						39,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 462,89100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.017

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 4500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						39,00000ora













						€ 3,59700 +10% 













						€ 140,28300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						39,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 539,44800















		

				AT







		

		

				€ 1.444,27064









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						39,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 646,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						64,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.005,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						78,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.153,62000















		

				RU







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.249,95064 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,99980 = 2,5% * B)







		

		

				€ 679,99210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 492,99427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.422,93701 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,74%







		

		

				€ 2.805,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 474,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 384,56000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 553,28000















		

				AT







		

		

				€ 2.130,14670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.332,93710 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33175 = 2,5% * B)







		

		

				€ 853,26994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 618,62070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.804,82774 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,07%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 480,69450















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 15,36975















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						40,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 14,43825















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 560,19600















		

				AT







		

		

				€ 1.824,11312









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 671,49000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						27,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 399,33000















		

				RU







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.406,17662 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,62471 = 2,5% * B)







		

		

				€ 864,98826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 627,11649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.898,28137 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,93%







		

		

				€ 3.582,06350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 593,45000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 184,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 691,60000















		

				AT







		

		

				€ 2.259,13252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.197,92912 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,79172 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.151,66866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 834,95978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.184,55756 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 617,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 192,19200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 719,26400















		

				AT







		

		

				€ 2.246,19070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.038,20110 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,15280 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.126,11218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 816,43133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.980,74461 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,36%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica  







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.655,92800















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 292,12000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 949,52000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						80,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.106,56000















		

				AT







		

		

				€ 4.721,67470









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.806,16510 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,22466 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.728,98642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.253,51515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.788,66667 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,13%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 752,51000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 630,40000















		

				AT







		

		

				€ 3.254,34000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.668,84000 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,74029 = 2% * B)







		

		

				€ 587,01440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 425,58544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.681,43984 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,85%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.010.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante,  per popolamenti con massa inferiore a 550 mc, comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 565,20178















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 160,28892















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 658,67984















		

				AT







		

		

				€ 2.135,88838









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.839,61548 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,35846 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.094,33848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 793,39540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.727,34936 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,9%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 590,60144















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 478,39264















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 688,28032















		

				AT







		

		

				€ 2.474,82110









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.875,51990 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,50208 = 2,5% * B)







		

		

				€ 940,08318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,56031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.497,16339 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 723,41555















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 205,15770















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 843,06040















		

				AT







		

		

				€ 2.523,35149









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.842,39139 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,36957 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.254,78262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 909,71740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.006,89141 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,15%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						55,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 658,72950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 21,06225















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						55,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 19,78575















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						55,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 767,67600















		

				AT







		

		

				€ 2.220,66812









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						55,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 920,19000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						37,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 547,23000















		

				RU







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.199,33162 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,79733 = 2,5% * B)







		

		

				€ 991,89306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 719,12247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.910,34715 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 3.978,66350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,61600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 236,54400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 885,24800















		

				AT







		

		

				€ 2.670,69052









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.255,72712 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02291 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.320,91634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 957,66435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.534,30781 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 771,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 240,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 899,08000















		

				AT







		

		

				€ 2.628,35170









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.020,44210 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,08177 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.283,27074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 930,37128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.234,08412 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,69%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 2.069,91000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 365,15000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.186,90000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						100,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.383,20000















		

				AT







		

		

				€ 5.722,70670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.730,39710 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,92159 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.036,86354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.476,72606









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.243,98670 +5,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,14%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.011.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 942,89503















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 694,19648















		

				AT







		

		

				€ 3.508,52151









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.964,96891 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68790 = 2% * B)







		

		

				€ 634,39503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 459,93639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.059,30033 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 722,58472















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 585,30032















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 842,09216















		

				AT







		

		

				€ 2.867,52390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.493,70850 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,97483 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.038,99336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 753,27019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.285,97205 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,76%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 791,30623















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 246,41232















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 922,17944















		

				AT







		

		

				€ 2.711,61583









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.294,54303 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,17817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.327,12688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 962,16699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.583,83690 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,50796















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 547,90666















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						67,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 801,15750















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 25,61625















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						67,50000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 24,06375















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						67,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 933,66000















		

				AT







		

		

				€ 2.537,91212









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						67,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.119,15000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.511,24350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.863,43562 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,45374 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.098,14970









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 796,15853









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.757,74385 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,39%







		

		

				€ 4.325,52350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 830,83000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 258,72000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 968,24000















		

				AT







		

		

				€ 2.847,07252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.709,06912 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,83628 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.393,45106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.010,25202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.112,77220 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 842,69900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 262,41600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 982,07200















		

				AT







		

		

				€ 2.804,73370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.473,78410 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89514 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.355,80546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 982,95896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.812,54852 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,43%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.012.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.161,87544















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 767,57504















		

				AT







		

		

				€ 3.800,88048









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.305,57568 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,77784 = 2% * B)







		

		

				€ 688,89211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,44678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.493,91457 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,19%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 970,40944















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						81,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 786,04064















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.130,90432















		

				AT







		

		

				€ 3.755,34836









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.355,58080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						20,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 302,30760















		

				RU







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.306,39036 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,22556 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.329,02246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 963,54128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.598,95410 +6,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,94%







		

		

				€ 4.551,04200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						92,38000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.096,45822















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						92,38000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 341,43648















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						92,38000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.277,80016















		

				AT







		

		

				€ 3.625,02412









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						92,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.531,66040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						184,76000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.732,60040















		

				RU







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.920,21522 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,68086 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.747,23444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.266,74497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.934,19463 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,35%







		

		

				€ 7.295,19110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						81,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 961,38900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 30,73950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						81,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 28,87650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						81,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.120,39200















		

				AT







		

		

				€ 3.052,80008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						81,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.342,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						54,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 798,66000















		

				RU







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.232,28278 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,92913 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.317,16524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 954,94480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.504,39282 +5,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,31%







		

		

				€ 5.179,48270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						97,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.151,29300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						97,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 358,51200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						97,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.341,70400















		

				AT







		

		

				€ 3.806,30235









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						97,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.608,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						194,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.869,26000















		

				RU







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.466,29131 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,86517 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.834,60661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.330,08979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.630,98771 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,35%







		

		

				€ 7.659,98896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						99,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.175,03100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						99,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 365,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						99,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.369,36800















		

				AT







		

		

				€ 3.778,29696









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						99,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.641,42000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						198,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.928,42000















		

				RU







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.241,29056 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,96516 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.798,60649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.303,98971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.343,88676 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,03%







		

		

				€ 7.462,99360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						108,00000ora













						€ 39,62150 +9% 













						€ 4.279,12200















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						108,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 394,36200















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						108,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.281,85200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						108,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.493,85600















		

				AT







		

		

				€ 8.317,18596









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						108,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.790,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						216,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.194,64000















		

				RU







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.195,61956 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,78248 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.591,29913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.878,69187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 20.665,61056 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,12%







		

		

				€ 7.878,43360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.013.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						20,45000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.538,88295















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						38,59000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 973,08544















		

				AT







		

		

				€ 4.775,15107









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						20,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 339,06100















		

				RU







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.414,97327 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,32791 = 2% * B)







		

		

				€ 866,39572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 628,13690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.909,50589 +13,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,26%







		

		

				€ 639,82220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						102,48000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.216,33512















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						102,48000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 985,24272















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						102,48000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.417,50336















		

				AT







		

		

				€ 4.487,07516









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						102,48000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.699,11840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						25,62000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 378,91980















		

				RU







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.458,26696 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,83307 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.513,32271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.097,15897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.068,74864 +6,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,19%







		

		

				€ 4.971,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						122,86000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.458,22534















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						122,86000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 454,09056















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						122,86000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.699,39952















		

				AT







		

		

				€ 4.521,04468









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						122,86000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.037,01880















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						245,71000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.634,05090















		

				RU







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.223,04468 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,89218 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.115,68715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.533,87318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.872,60501 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,57%







		

		

				€ 8.702,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						111,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.317,45900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 42,12450















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						111,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 39,57150















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						111,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.535,35200















		

				AT







		

		

				€ 3.845,91008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						111,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.840,38000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						74,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.094,46000















		

				RU







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.818,59278 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,27437 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.570,97484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.138,95676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.528,52438 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,67%







		

		

				€ 5.972,68270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						129,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.531,10100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						129,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 476,78400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						129,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.784,32800















		

				AT







		

		

				€ 4.747,00635









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						129,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.138,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						258,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.815,82000















		

				RU







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.884,11531 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,53646 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.221,45845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.610,55738









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 17.716,13114 +4,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,58%







		

		

				€ 9.137,10896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						131,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.554,83900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						131,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 484,17600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						131,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.811,99200















		

				AT







		

		

				€ 4.719,00096









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						131,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.171,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						262,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.874,98000















		

				RU







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13.659,11456 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,63646 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.185,45833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.584,45729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 17.429,03018 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,29%







		

		

				€ 8.940,11360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.017.002

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 20mm, potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate













						142,90000ora













						€ 39,62150 +9% 













						€ 5.661,91235















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						142,90000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 521,79935















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						142,90000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.696,08010















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						142,90000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.976,59280















		

				AT







		

		

				€ 10.724,37856









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						142,90000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.369,28200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						285,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.226,98200















		

				RU







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20.213,79616 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,85518 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3.234,20739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.344,80036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 25.792,80391 +5,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,79%







		

		

				€ 9.489,41760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.014.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						25,62000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.927,93062















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						43,76000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 1.103,45216















		

				AT







		

		

				€ 5.294,56546









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						25,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 424,77960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

				RU







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.020,10626 +13,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,26434 = 2% * B)







		

		

				€ 963,21700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 698,33233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.681,65559 +13,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,45%







		

		

				€ 725,54080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						126,40000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.500,24160















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						126,40000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 1.215,20960















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						126,40000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.748,36480















		

				AT







		

		

				€ 5.331,80996









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						126,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.095,71200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						31,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 467,36400















		

				RU







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.788,03956 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,15216 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.726,08633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.251,41259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.765,53848 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,64%







		

		

				€ 5.456,22960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						192,93000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,03660















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						192,93000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 661,29266















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						159,04800ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.887,74071















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						159,04800ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 587,84141















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						159,04800ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.199,95194















		

				AT







		

		

				€ 5.584,86332









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						159,04800ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.637,01584















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						192,93000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.030,93030















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						318,09500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.704,62505















		

				RU







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15.957,43451 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,82974 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.553,18952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.851,06240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 20.361,68643 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 10.372,57119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						193,37000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 248,60227















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						193,37000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 662,80081















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						141,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.673,52900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 53,50950















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						141,00000ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 50,26650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						141,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1.950,31200















		

				AT







		

		

				€ 4.639,02008









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						141,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.337,78000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						193,37000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.037,84270















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						94,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.390,26000















		

				RU







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.404,90278 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,61961 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.824,78444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.322,96872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.552,65594 +5,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,49%







		

		

				€ 6.765,88270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						202,57600ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 260,43778















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						202,57600ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 694,35557















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						167,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.982,12300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						167,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 617,23200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						167,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.309,94400















		

				AT







		

		

				€ 5.864,09235









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						167,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.768,86000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						202,57600ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3.182,46896















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						334,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.939,86000















		

				RU







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.755,28131 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,02113 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.680,84501









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.943,61263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 21.379,73895 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 10.891,18896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						184,16000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 236,76162















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						184,16000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 631,23234















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						169,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 2.005,86100















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						169,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 624,62400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						169,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 2.337,60800















		

				AT







		

		

				€ 5.836,08696









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						169,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2.802,02000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						184,16000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.893,15360















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						338,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 4.999,02000















		

				RU







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16.530,28056 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,12112 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2.644,84489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.917,51255









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 21.092,63800 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,7%







		

		

				€ 10.694,19360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.015.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco effettuato con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						18,14000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 2.263,18268















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						31,57000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 2.375,67407















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						49,71000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 1.253,48736















		

				AT







		

		

				€ 5.892,34411









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,14000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 300,76120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						31,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 523,43060















		

				RU







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.716,53591 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,49292 = 2% * B)







		

		

				€ 1.074,64575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,11817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.570,29983 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,62%







		

		

				€ 824,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						40,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 474,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						40,00000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 384,56000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						40,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 553,28000















		

				AT







		

		

				€ 2.130,14670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						40,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 663,20000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.332,93710 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33175 = 2,5% * B)







		

		

				€ 853,26994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 618,62070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.804,82774 +5,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,07%







		

		

				€ 3.202,79040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						47,62000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 565,20178















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						47,62000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 176,00352















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						47,62000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 658,67984















		

				AT







		

		

				€ 2.151,60298









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						47,62000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 789,53960















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						95,24000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.408,59960















		

				RU







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.855,33008 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,42132 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.096,85281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 795,21829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.747,40118 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.703,72710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						10,00000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 752,51000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						25,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 630,40000















		

				AT







		

		

				€ 3.254,34000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.668,84000 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,74029 = 2% * B)







		

		

				€ 587,01440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 425,58544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.681,43984 +13,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,85%







		

		

				€ 414,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						50,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 593,45000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						50,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 184,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						50,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 691,60000















		

				AT







		

		

				€ 2.259,13252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						100,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.479,00000















		

				RU







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.197,92912 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,79172 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.151,66866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 834,95978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.184,55756 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,77%







		

		

				€ 4.938,79660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						52,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 617,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						52,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 192,19200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						52,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 719,26400















		

				AT







		

		

				€ 2.246,19070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						52,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 862,16000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						104,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.538,16000















		

				RU







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.038,20110 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,15280 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.126,11218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 816,43133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.980,74461 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,36%







		

		

				€ 4.792,01040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.016.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						80,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 1.655,92800















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						80,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 292,12000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						80,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 949,52000















		

				AT







		

		

				€ 3.615,11470









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						160,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.366,40000















		

				RU







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.699,60510 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,79842 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.551,93682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.125,15419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.376,69611 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,16%







		

		

				€ 6.084,49040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						49,76000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 590,60144















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						49,76000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 478,39264















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						49,76000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 688,28032















		

				AT







		

		

				€ 2.474,82110









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						49,76000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 825,02080















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						12,44000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 183,98760















		

				RU







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.875,51990 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,50208 = 2,5% * B)







		

		

				€ 940,08318









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 681,56031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.497,16339 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 3.400,69880









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 -  di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,95000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 723,41555















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						60,95000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 225,27120















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,95000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 843,06040















		

				AT







		

		

				€ 2.543,46499









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,95000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.010,55100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						121,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.802,90100















		

				RU







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.862,50489 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,45002 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.258,00078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 912,05057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.032,55624 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.319,03990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						12,53000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 942,89503















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						27,53000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 694,19648















		

				AT







		

		

				€ 3.508,52151









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,53000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 207,74740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

				RU







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.964,96891 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,68790 = 2% * B)







		

		

				€ 634,39503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 459,93639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.059,30033 +13,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,02%







		

		

				€ 456,44740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						64,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 759,61600















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						64,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 236,54400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						64,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 885,24800















		

				AT







		

		

				€ 2.670,69052









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						64,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.061,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						128,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.893,12000















		

				RU







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.255,72712 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02291 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.320,91634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 957,66435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.534,30781 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,02%







		

		

				€ 5.585,03660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						65,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 771,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						65,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 240,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						65,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 899,08000















		

				AT







		

		

				€ 2.628,35170









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						65,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.077,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.020,44210 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,08177 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.283,27074









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 930,37128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.234,08412 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,69%







		

		

				€ 5.392,09040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.017.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie diverse di teleferica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.017.001

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Impianto a fune teleferica con stazione motrice mobile, azionata presa di potenza trattore, per esbosco su distanze massime di 600-800 metri, diametro fune portante 16mm, potenza di tiro fino a 3 tonnellate













						100,00000ora













						€ 20,69910 +9% 













						€ 2.069,91000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.003

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Carrello per esbosco con teleferica con portata massima 1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità - esbosco verso monte, comando automatico standard ad inversione movimento, con alloggiamento per l'utilizzo di fune portante di diametro compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente di diametro compreso fra 8 e 14 mm.













						100,00000ora













						€ 3,65150 +9% 













						€ 365,15000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						100,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1.186,90000















		

				AT







		

		

				€ 4.339,50670









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						100,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.658,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.347,19710 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,38879 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.815,55154









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.316,27486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.479,02350 +4,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,4%







		

		

				€ 7.007,69040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						60,88000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 722,58472















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						60,88000ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 585,30032















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						60,88000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 842,09216















		

				AT







		

		

				€ 2.867,52390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						60,88000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.009,39040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,22000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 225,10380















		

				RU







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.493,70850 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,97483 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.038,99336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 753,27019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.285,97205 +6,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,76%







		

		

				€ 3.626,18460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						159,49000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 205,04513















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						159,49000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 546,67271















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						66,67000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 791,30623















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						66,67000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 246,41232















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						66,67000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 922,17944















		

				AT







		

		

				€ 2.711,61583









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						66,67000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.105,38860















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						159,49000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.505,58790















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						133,33000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.971,95070















		

				RU







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.294,54303 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,17817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.327,12688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 962,16699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.583,83690 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.582,92720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed esbosco con harvester e forwarder







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.017.020

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Harvester con motore di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri comprensivo di testata













						15,00000ora













						€ 124,76200 +10% 













						€ 1.871,43000















		

						TOS22/1_AT.N01.017.025

		-

		Macchine operatrici ed attrezzature per le operazioni forestali  - Forwarder con capacità di carico di circa 10000-11000 Kg, motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10 metri e forza di trazione 140 kN













						15,44000ora













						€ 75,25100 +10% 













						€ 1.161,87544















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						30,44000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 767,57504















		

				AT







		

		

				€ 3.800,88048









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,44000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 255,99520















		

				RU







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.305,57568 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,77784 = 2% * B)







		

		

				€ 688,89211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,44678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.493,91457 +13,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,19%







		

		

				€ 504,69520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						167,46000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 215,29160















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						167,46000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 573,99092















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						70,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 830,83000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						70,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 258,72000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						70,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 968,24000















		

				AT







		

		

				€ 2.847,07252









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						70,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.160,60000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						167,46000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.630,79660















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						140,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.070,60000















		

				RU







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.709,06912 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,83628 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.393,45106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.010,25202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.112,77220 +4,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,75%







		

		

				€ 5.861,99660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.018.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000 metri, come da regolamento forestale.TOS22/1_005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						152,24000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 195,72431















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						152,24000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 521,82239















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						71,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 842,69900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.018

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale idraulico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5500 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						71,00000ora













						€ 3,69600 +10% 













						€ 262,41600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						71,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 982,07200















		

				AT







		

		

				€ 2.804,73370









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						71,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.177,18000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						152,24000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2.391,69040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						142,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.100,18000















		

				RU







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.473,78410 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,89514 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1.355,80546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 982,95896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.812,54852 +4,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,43%







		

		

				€ 5.669,05040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di risulta come previsto dal Regolamento Forestale.TOS22/1_001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						75,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 96,42225















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						75,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 257,07225















		

				AT







		

		

				€ 353,49450









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						75,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1.178,25000















		

				RU







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.531,74450 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12698 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,07912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,68236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.954,50598 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 1.178,25000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L01.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE: 	interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature), di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso. Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le operazioni di raccolta del materiale legnoso.TOS22/1_001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto fuori dal cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,45000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 5,34105















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,45000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 4,07385















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,45000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 6,22440















		

				AT







		

		

				€ 15,63930









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

				RU







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,10030 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09240 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,69605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,67964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,47599 +7,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,31%







		

		

				€ 7,46100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e  fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 110,20075















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 143,93951















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 63,39663















		

				AT







		

		

				€ 317,53689









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						11,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 182,38000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

				RU







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 704,14689 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25327 = 2% * B)







		

		

				€ 112,66350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,68104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 898,49143 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,03%







		

		

				€ 386,61000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						15,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 150,27375















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 143,93951















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						15,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 86,44995















		

				AT







		

		

				€ 380,66321









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						15,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 248,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						19,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 298,49000















		

				RU







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 927,85321 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96913 = 2% * B)







		

		

				€ 148,45651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 107,63097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.183,94069 +5,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,22%







		

		

				€ 547,19000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Decespugliamento meccanico del terreno TOS22/1_003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 180,32850















		

						TOS22/1_AT.N02.020.021

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 mese













						18,00000ora













						€ 13,08541 +10% 













						€ 235,53738















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 103,73994















		

				AT







		

		

				€ 519,60582









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						18,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 298,44000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						18,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 282,78000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						24,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 354,96000















		

				RU







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.455,78582 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65851 = 2% * B)







		

		

				€ 232,92573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,87116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.857,58271 +4,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,4%







		

		

				€ 936,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_001 - fino ad un massimo del  30%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						35,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 54,54155















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						35,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 40,33155















		

				AT







		

		

				€ 94,87310









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						35,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 549,85000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.265,90310 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05089 = 2% * B)







		

		

				€ 202,54450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 146,84476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.615,29236 +1,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,5%







		

		

				€ 1.171,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_002 - tra il 30% ed il 60%  della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						38,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 59,21654















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						38,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 43,78854















		

				AT







		

		

				€ 103,00508









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						38,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 596,98000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						42,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 621,18000















		

				RU







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.321,16508 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,22773 = 2% * B)







		

		

				€ 211,38641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 153,25515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.685,80664 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 1.218,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Decespugliamento manuale del terrenoTOS22/1_003 - oltre il 60%  della vegetazione presente sul suolo con  ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non interessate dalla vegetazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 65,44986















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 48,39786















		

				AT







		

		

				€ 113,84772









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						47,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 695,13000















		

				RU







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.468,79772 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70015 = 2% * B)







		

		

				€ 235,00764









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 170,38054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.874,18590 +1,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,3%







		

		

				€ 1.354,95000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Scasso del terrenoTOS22/1_001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su terreno già ripulito dalla vegetazione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 451,41252















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 221,94936















		

						TOS22/1_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 37,05900 +10% 













						€ 444,70800















		

				AT







		

		

				€ 1.118,06988









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.317,02988 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,21450 = 2% * B)







		

		

				€ 210,72478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 152,77547









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.680,53013 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,84%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22/1_001 - eseguita  su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 53,68000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 310,69000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 476,49000 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52477 = 2% * B)







		

		

				€ 76,23840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,27284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 608,00124 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,27%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.004.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Rippatura incrociata del terrenoTOS22/1_002 - eseguita  su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						13,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 69,78400















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						13,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 154,29700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						13,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 179,81600















		

				AT







		

		

				€ 403,89700









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

				RU







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 619,43700 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98220 = 2% * B)







		

		

				€ 99,10992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 71,85469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 790,40161 +7,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,27%







		

		

				€ 215,54000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22/1_001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 83,08300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						7,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 18,01800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 96,82400















		

				AT







		

		

				€ 197,92500









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						7,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 116,06000















		

				RU







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,98500 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00475 = 2% * B)







		

		

				€ 50,23760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,42226









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 400,64486 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 116,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Lavorazione andante del terrenoTOS22/1_002 - eseguita su II classe di pendenza ad  una profondità da 0,5 a 0,6 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						10,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 25,74000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 282,75000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 448,55000 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43536 = 2% * B)







		

		

				€ 71,76800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,03180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 572,34980 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22/1_001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper, eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 6,43500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 70,68750









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 41,45000















		

				RU







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,13750 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35884 = 2% * B)







		

		

				€ 17,94200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,08745 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,97%







		

		

				€ 41,45000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Seconda lavorazione del terrenoTOS22/1_002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati, eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 59,34500















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						5,00000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 19,52500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 69,16000















		

				AT







		

		

				€ 148,03000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 82,90000















		

				RU







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,93000 +7,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73898 = 2% * B)







		

		

				€ 36,94880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,78788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 294,66668 +7,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,13%







		

		

				€ 82,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenzaTOS22/1_001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,33000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,71581















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,33000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 6,10361















		

				AT







		

		

				€ 13,65601









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,33000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 5,47140















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,36000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5,32440















		

				RU







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,94921 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07984 = 2% * B)







		

		

				€ 3,99187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,83519 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,47%







		

		

				€ 11,29320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Formazione di piazzolaTOS22/1_001 - delle dimensioni non  inferiori al metro con contropendenza a monte non inferiore al 30%, effettuata a mano  e lavorata andantemente alla profondità di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro onere.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,90510 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01890 = 2% * B)







		

		

				€ 0,94482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,53491 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,90510









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Fertilizzazione di fondo andante TOS22/1_001 - a base di letame, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

				AT







		

		

				€ 207,19896









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						12,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 198,96000















		

				RU







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 406,15896 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29971 = 2% * B)







		

		

				€ 64,98543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,11444









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 518,25883 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 198,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Fertilizzazione localizzata TOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo,  esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 100,18250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 14,85000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 57,63330















		

				AT







		

		

				€ 172,66580









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,46580 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08309 = 2% * B)







		

		

				€ 54,15453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,26203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 431,88236 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Interramento calcareTOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di carbonato di calcio, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						10,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 100,18250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						10,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 14,85000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						10,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 57,63330















		

				AT







		

		

				€ 172,66580









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						10,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 165,80000















		

				RU







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,46580 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08309 = 2% * B)







		

		

				€ 54,15453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,26203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 431,88236 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 165,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Livellamento del terrenoTOS22/1_001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,40000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 64,09260















		

						TOS22/1_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						5,40000ora













						€ 30,33600 +43,64% 













						€ 163,81440















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,40000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 74,69280















		

				AT







		

		

				€ 302,59980









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						5,40000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 89,53200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 84,83400















		

				RU







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 476,96580 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52629 = 2% * B)







		

		

				€ 76,31453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 608,60836 +15,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,65%







		

		

				€ 174,36600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Squadro del terrenoTOS22/1_001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						13,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 215,54000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						13,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 192,27000















		

				RU







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 407,81000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30499 = 2% * B)







		

		

				€ 65,24960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,30596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 520,36556 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 407,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Squadro del terrenoTOS22/1_002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,38000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 271,58040















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,38000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 242,26020















		

				RU







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 513,84060 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64429 = 2% * B)







		

		

				€ 82,21450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,60551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 655,66061 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 513,84060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00689 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,29910















		

				RU







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,29910 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01056 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,20966 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,29910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,23000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,61330















		

				RU







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,61330 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01156 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,61057 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,61330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,24500ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,84895















		

				RU







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,84895 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01232 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44648









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,91126 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84895









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,26281ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,12875















		

				RU







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,12875 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01321 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,26829 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,12875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.014.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine TOS22/1_006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02200ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,34562















		

				RU







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34562 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44101 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,34562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22/1_001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 100 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,30055















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,17290















		

				AT







		

		

				€ 0,71139









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

				RU







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,20879 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00484 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,19341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,54242 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,25%







		

		

				€ 0,49740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantineTOS22/1_002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm,  prof. 150 cm. esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04390ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,43980















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,04390ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,34818















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04390ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,25301















		

				AT







		

		

				€ 1,04099









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04390ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,72786















		

				RU







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,76885 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00708 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,28302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25706 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,25%







		

		

				€ 0,72786









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,05009















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00743















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02882















		

				AT







		

		

				€ 0,08634









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00500ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08290















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61294 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00196 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78211 +1,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,33%







		

		

				€ 0,52660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01463ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,14657















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01463ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02173















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01463ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08432















		

				AT







		

		

				€ 0,25262









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01463ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,24257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04390ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64928















		

				RU







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,14447 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,46035 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,07%







		

		

				€ 0,89185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_003 - di castagno innestato  o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,19546















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02897















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11244















		

				AT







		

		

				€ 0,33687









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34572 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71714 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,75%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01951ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,19546















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01951ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02897















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01951ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11244















		

				AT







		

		

				€ 0,33687









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01951ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,32348















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04634ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,68537















		

				RU







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,34572 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00431 = 2% * B)







		

		

				€ 0,21532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,71714 +3,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,75%







		

		

				€ 1,00885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.016.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Messa a dimora piante TOS22/1_005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m  aperte in terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02200ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,22040















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02200ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03267















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02200ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,12679















		

				AT







		

		

				€ 0,37986









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02200ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,36476















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,48412 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00475 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,89374 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,31%







		

		

				€ 1,10426









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Semina pianteTOS22/1_001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato, compreso interramento, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						12,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 188,52000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						9,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 133,11000















		

				RU







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 321,63000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02922 = 2% * B)







		

		

				€ 51,46080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,30908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 410,39988 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 321,63000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.017.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Semina pianteTOS22/1_002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						13,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 204,23000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						10,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 147,90000















		

				RU







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 352,13000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12682 = 2% * B)







		

		

				€ 56,34080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,84708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 449,31788 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 352,13000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con canna di bambù  altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.003.003

		-

		Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8 mm, altezza 0,9-1,0 m













						1,00000cad













						€ 0,04901 +32,46% 













						€ 0,04901















		

				PR







		

		

				€ 0,04901









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77965 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00569 = 2% * B)







		

		

				€ 0,28474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,27083 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,40185 +32,45% 













						€ 1,40185















		

				PR







		

		

				€ 1,40185









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,98459 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80833 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,49%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 7,23177 +32,45% 













						€ 7,23177















		

				PR







		

		

				€ 7,23177









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,11031 +24,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02915 = 2% * B)







		

		

				€ 1,45765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,05680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,62476 +24,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.019.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 8,95362 +32,45% 













						€ 8,95362















		

				PR







		

		

				€ 8,95362









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,83216 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03466 = 2% * B)







		

		

				€ 1,73315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,82184 +26,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,09%







		

		

				€ 1,53320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.021.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento TOS22/1_001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12750ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,27733















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12750ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,18934















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12750ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,73482















		

				AT







		

		

				€ 2,20149









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,12750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,11395















		

				RU







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31544 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01381 = 2% * B)







		

		

				€ 0,69047









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,50059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,50650 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 2,11395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						6,00000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 15,44400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 110,13348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,61348 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67076 = 2% * B)







		

		

				€ 33,53816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,31516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 267,46680 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,19%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 100,23750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 194,92698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,40698 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94210 = 2% * B)







		

		

				€ 47,10512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,15121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 375,66331 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10477 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.022.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_004 - mediante sfalcio  manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03171ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,04941















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03171ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,03654















		

				AT







		

		

				€ 0,08595









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03171ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,46899















		

				RU







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,55494 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00178 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06437









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,70810 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,23%







		

		

				€ 0,46899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.023.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove tartufaieTOS22/1_001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,02561ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,03292















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02561ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,08778















		

				AT







		

		

				€ 0,12070









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02561ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,40233















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02561ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,37877















		

				RU







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,90180 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00361 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14429









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,15070 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 0,78110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 8,91000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 103,59948









		

						TOS22/1_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						5,80000m²













						€ 0,15287 +1,91% 













						€ 0,88665















		

				PR







		

		

				€ 0,88665









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 416,54613 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33295 = 2% * B)







		

		

				€ 66,64738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 48,31935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 531,51286 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,71%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 51,79974









		

						TOS22/1_PR.P45.010.005

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in tessuto non tessuto impermeabile, in rotolo.













						4,00000m²













						€ 0,15287 +1,91% 













						€ 0,61148















		

				PR







		

		

				€ 0,61148









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,44122 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66701 = 2% * B)







		

		

				€ 33,35060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,17918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 265,97100 +3,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,66%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 800 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						6,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 8,91000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 103,59948









		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						5,80000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 13,24012















		

				PR







		

		

				€ 13,24012









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						6,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 94,26000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,89960 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37248 = 2% * B)







		

		

				€ 68,62394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,75235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 547,27589 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,02%







		

		

				€ 312,06000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L02.025.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO: interventi  per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine), piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento. Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e nella II classe 20-40%. Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_025 - PacciamaturaTOS22/1_004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto, compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera. Densità considerata pari a 400 piante a ettaro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 51,79974









		

						TOS22/1_PR.P45.010.007

		-

		Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq













						4,00000m²













						€ 2,28278 +1,91% 













						€ 9,13112















		

				PR







		

		

				€ 9,13112









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 47,13000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,96086 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69427 = 2% * B)







		

		

				€ 34,71374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,16746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 276,84206 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,36%







		

		

				€ 156,03000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60598 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60828 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,44370















		

				RU







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78216 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99804 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,07%







		

		

				€ 0,60950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Messa a dimora piante  in boschi esistenti, escluso filari di cipressoTOS22/1_002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,93006 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00298 = 2% * B)







		

		

				€ 0,14881









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18676 +2,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,82%







		

		

				€ 0,75740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5 compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.003.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con canna di bambù  altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6 compresa la fornitura 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						1,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 1,74729















		

				PR







		

		

				€ 1,74729









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,47793 -15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01113 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,43784 -15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,22%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.010

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20 cm













						1,00000cad













						€ 1,40185 +32,45% 













						€ 1,40185















		

				PR







		

		

				€ 1,40185









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,98459 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00955 = 2% * B)







		

		

				€ 0,47753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,80833 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,49%







		

		

				€ 1,23740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.004

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 150 cm













						1,00000cad













						€ 7,23177 +32,45% 













						€ 7,23177















		

				PR







		

		

				€ 7,23177









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,79611 +26,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02815 = 2% * B)







		

		

				€ 1,40738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,02035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,22384 +26,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.004.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Posa in opera di protezioni individualiTOS22/1_004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura della protezione, escluso il palo tutore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P46.005.005

		-

		Mezzi di protezione per singole piante  - Shelter in polipropilene alveolare, diametro oltre 10 cm, altezza 180 cm













						1,00000cad













						€ 8,95362 +32,45% 













						€ 8,95362















		

				PR







		

		

				€ 8,95362









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,88740















		

				RU







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,51796 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03366 = 2% * B)







		

		

				€ 1,68287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,42091 +27,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,08%







		

		

				€ 1,21900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 149,75400















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 244,44348









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 343,92348 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10056 = 2% * B)







		

		

				€ 55,02776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,89512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 438,84636 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,67%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione erbacea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						6,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 60,10950















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						6,00000ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 100,23750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						6,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 34,57998















		

				AT







		

		

				€ 194,92698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						6,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 99,48000















		

				RU







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,40698 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94210 = 2% * B)







		

		

				€ 47,10512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,15121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 375,66331 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,48%







		

		

				€ 99,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_003 -  consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione  della vegetazione infestante.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05854ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,86581















		

				RU







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,86581 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00277 = 2% * B)







		

		

				€ 0,13853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,10477 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,86581









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.006.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Cure colturali post impiantoTOS22/1_004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,03500ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,05454















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,03500ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,04033















		

				AT







		

		

				€ 0,09487









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,51765















		

				RU







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61252 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00196 = 2% * B)







		

		

				€ 0,09800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78157 +2,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,23%







		

		

				€ 0,51765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso TOS22/1_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,13000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,04230















		

				RU







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,04230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00654 = 2% * B)







		

		

				€ 0,32677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,60598 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,04230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Ripulitura delle tartufaie esistentiTOS22/1_001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						15,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 23,37495















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						15,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 17,28495















		

				AT







		

		

				€ 40,65990









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						15,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 235,65000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 498,15990 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59411 = 2% * B)







		

		

				€ 79,70558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,78655









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 635,65203 +1,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,97%







		

		

				€ 457,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Diradamento delle tartufaie esistentiTOS22/1_001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 51,42520















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 137,10520















		

				AT







		

		

				€ 188,53040









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						40,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 591,60000















		

				RU







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.408,53040 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,63412 = 2,5% * B)







		

		

				€ 225,36486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,38953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.797,28479 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,88%







		

		

				€ 1.220,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,67000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,86137















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,67000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,29651















		

				AT







		

		

				€ 3,15788









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,67000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,52570















		

				RU







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,68358 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05473 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,18937









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,46025 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 10,52570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,92845















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 5,14145















		

				AT







		

		

				€ 7,06990









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

				RU







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,63490 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12254 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,90158









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,09013 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 23,56500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta o  cippatura escluse. TOS22/1_003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						2,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 2,57126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						2,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 6,85526















		

				AT







		

		

				€ 9,42652









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 31,42000















		

				RU







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,84652 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16339 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,53544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,73820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 52,12016 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,28%







		

		

				€ 31,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 49,86656















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 41,14016















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 36,87456















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 109,68416















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 36,21200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 702,81344









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.032,69344 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13077 = 2,5% * B)







		

		

				€ 325,23095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 235,79244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.593,71683 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 34,28326















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 28,28386















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 25,35126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 75,40786















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 166,16600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 16,33500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 27,15900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 193,64800















		

				AT







		

		

				€ 566,63424









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.534,36424 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13746 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,49828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,98625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.957,84877 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,43%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 49,86656















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						32,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 41,14016















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						32,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 36,87456















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						32,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 109,68416















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						16,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 189,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						4,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 36,21200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						16,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 221,31200















		

				AT







		

		

				€ 702,81344









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						16,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 265,28000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						32,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 502,72000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.032,69344 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,13077 = 2,5% * B)







		

		

				€ 325,23095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 235,79244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.593,71683 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,27%







		

		

				€ 1.329,88000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della vegetazione arborea invadente, compresa cippatura. TOS22/1_002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 34,28326















		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						22,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 28,28386















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						22,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 25,35126















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						22,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 75,40786















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						14,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 166,16600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						11,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 16,33500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						3,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 27,15900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						14,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 193,64800















		

				AT







		

		

				€ 566,63424









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						14,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 232,12000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						22,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 345,62000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 44,37000















		

				RU







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.534,36424 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,13746 = 2,5% * B)







		

		

				€ 245,49828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 177,98625









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.957,84877 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,43%







		

		

				€ 967,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_001 - Piante con diametro inferiore a cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 9,49520















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,50000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 4,52650















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 2,14170















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,80000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 11,06560















		

				AT







		

		

				€ 29,58564









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,09964 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23240 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,29594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,73956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,13514 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,46%







		

		

				€ 28,51400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 3,42763















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 11,86900















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						0,70000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 6,33710















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,30000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 2,14170















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 13,83200















		

				AT







		

		

				€ 38,89306









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,70000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 10,35300















		

				RU







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,53606 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32614 = 2,5% * B)







		

		

				€ 13,04577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,45818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 104,04001 +5,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,99%







		

		

				€ 42,64300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.014.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta ecippatura. TOS22/1_003 - Piante con diametro superiore a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						1,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,92845















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 5,14145















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 17,80350















		

						TOS22/1_AT.N02.023.010

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Cippatrice a disco, potenza motore di 100 kW (150 Hp), azionata da trattore o motrice, caricamento manuale, diametro di cippatura fino a 30 cm













						1,00000ora













						€ 9,05300 +10% 













						€ 9,05300















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,50000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 3,56950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 20,74800















		

				AT







		

		

				€ 58,24390









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 24,87000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 23,56500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 14,79000















		

				RU







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,46890 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48588 = 2,5% * B)







		

		

				€ 19,43502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,09039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,99431 +5,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,79%







		

		

				€ 63,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_001 - Piante con diametro fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,15000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 1,07085















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 4,38075









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,00975 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01602 = 1% * B)







		

		

				€ 1,60156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,16113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,77244 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,07%







		

		

				€ 5,62900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,00548















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,44550















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,72900















		

				AT







		

		

				€ 6,12264









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,45000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 6,65550















		

				RU







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,89414 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08358 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,34306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,66092 +4,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,41%







		

		

				€ 14,77150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,57000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,71040















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,57000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,84645















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,57000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 3,28510















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,40000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 8,98875















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,40000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 2,13640















		

				AT







		

		

				€ 22,38108









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,57000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 9,45060















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,60000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 8,87400















		

				RU







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,41868 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18167 = 2,5% * B)







		

		

				€ 7,26699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,26857









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,95424 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,75%







		

		

				€ 23,03760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.015.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile, trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile commercialmente, in luogo idoneo.TOS22/1_004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,37105















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,80000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,18800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,61066















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 11,23594















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						1,00000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 5,34100















		

				AT







		

		

				€ 32,27550









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,80000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 13,26400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,13450 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26054 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,42152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,55560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 83,11162 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,54%







		

		

				€ 32,85900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_001 - Piante con diametro fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 2,00365















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,20000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,29700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,20000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,15267















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,20000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 4,49438















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,20000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 1,06820















		

				AT







		

		

				€ 10,42988









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,25000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 2,73178















		

				PR







		

		

				€ 2,73178









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,20000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 3,31600















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,65000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,61350















		

				RU







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,80416 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12322 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,92867









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,57328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,30611 +7,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,88%







		

		

				€ 17,64250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,40000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,51425















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,40000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,37105















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,00913















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,88167















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,50000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 11,23594















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,50000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 2,67050















		

				AT







		

		

				€ 24,42504









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						0,30000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 3,27814















		

				PR







		

		

				€ 3,27814









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,40000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 6,28400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 11,83200















		

				RU







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,10918 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21644 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,65747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,04332 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,25%







		

		

				€ 26,40600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.016.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette, disinfezione delle  zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,44997















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,19967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 7,51369















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,75000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,11375















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,32250















		

						TOS22/1_AT.N06.006.016

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese













						0,75000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 16,85391















		

						TOS22/1_AT.N06.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante agevolato per macchine elevatrici













						0,75000ora













						€ 5,34100 -5,83% 













						€ 4,00575















		

				AT







		

		

				€ 35,45924









		

						TOS22/1_PR.P46.101.001

		-

		Materiali accessori - Mastice disinfettante/cicatrizzante per potature













						1,24000kg













						€ 10,92713 +32,45% 













						€ 13,54964















		

				PR







		

		

				€ 13,54964









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,75000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 12,43500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,90000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 13,31100















		

				RU







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,25338 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32101 = 2,5% * B)







		

		

				€ 12,84054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,30939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 102,40331 +10,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,51%







		

		

				€ 31,24450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.017.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con  profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra  con riporto sul fondo dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale. TOS22/1_001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm  in terreno sodo







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,12000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,77480















		

				RU







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,24610 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 2% * B)







		

		

				€ 0,35938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86603 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.020

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 60-80 cm













						1,00000cad













						€ 9,50000 -27,93% 













						€ 9,50000















		

				PR







		

		

				€ 11,40718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,55424 -18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04657 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,57121 -18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,23%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.021

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 80-100 cm













						1,00000cad













						€ 26,00000 +39,51% 













						€ 26,00000















		

				PR







		

		

				€ 27,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,05424 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09937 = 2% * B)







		

		

				€ 4,96868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,60229









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,62521 +33,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,2%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.022

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 100-125 cm













						1,00000cad













						€ 40,00000 +33,33% 













						€ 40,00000















		

				PR







		

		

				€ 41,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,10000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,47900















		

				RU







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,05424 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14417 = 2% * B)







		

		

				€ 7,20868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,22629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,48921 +30,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,27%







		

		

				€ 2,45640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_004 - piante con altezza tra  125 cm e 150 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.023

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 125-150 cm













						1,00000cad













						€ 50,00000 +25% 













						€ 50,00000















		

				PR







		

		

				€ 51,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,20214 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17665 = 2% * B)







		

		

				€ 8,83234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,43793 +23,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,7%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_005 - piante con altezza tra  150 cm e 175 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.024

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 150-175 cm













						1,00000cad













						€ 80,00000 +33,33% 













						€ 80,00000















		

				PR







		

		

				€ 81,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,62690















		

				RU







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,20214 +31,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27265 = 2% * B)







		

		

				€ 13,63234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,88345









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,71793 +31,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,4%







		

		

				€ 2,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_006 - piante con altezza tra  175 cm e 200 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,50091















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 0,86333









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.025

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso,  resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 175-200 cm













						1,00000cad













						€ 110,00000 +37,5% 













						€ 110,00000















		

				PR







		

		

				€ 111,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,82900















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,03000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,47130















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,14000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,07060















		

				RU







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,14141 +35,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37165 = 2% * B)







		

		

				€ 18,58263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 148,19644 +35,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,27%







		

		

				€ 3,37090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.018.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_018 -  Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di  cipresso  con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del materiale.TOS22/1_007 - piante con altezza tra  200-250 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,09000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,13365















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 1,55399









		

						TOS22/1_PR.P45.001.012

		-

		Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.













						2,10000kg













						€ 0,20178 +1,91% 













						€ 0,42374















		

						TOS22/1_PR.P46.006.020

		-

		Fertilizzanti e terricci - terriccio universale big bag da 1 mc













						0,02800m³













						€ 52,98000 +32,45% 













						€ 1,48344















		

						TOS22/1_PR.P46.015.026

		-

		Piante forestali  - Cupressus sempervirens, nome comune cipresso, resistente al cancro, in contenitore con altezza fra 200-250 cm













						1,00000cad













						€ 150,00000 +36,36% 













						€ 150,00000















		

				PR







		

		

				€ 151,90718









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,04000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,62840















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,21850















		

				RU







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,80027 +34,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50496 = 2% * B)







		

		

				€ 25,24804









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,30483









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 201,35314 +34,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,15%







		

		

				€ 4,33910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.019.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						3,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 5,24187















		

				PR







		

		

				€ 5,24187









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,97251 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02231 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,89692 -22,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 1,38530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.019.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_019 - Messa in opera di pali e tutori TOS22/1_002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in plastica, compresa la fornitura.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_PR.P08.025.007

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 5-6













						6,00000ml













						€ 1,74729 -28,19% 













						€ 10,48374















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00500kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01900















		

				PR







		

		

				€ 10,50274









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,66320















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,28740 -21,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04572 = 2% * B)







		

		

				€ 2,28598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,65734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,23072 -21,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,97%







		

		

				€ 3,09400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.020.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_020 - Messa in opera di tubi foratiTOS22/1_001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa la fornitura dei materiali.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P15.162.001

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 75-80 mm













						1,00000ml













						€ 2,64000 +20% 













						€ 2,64000















		

				PR







		

		

				€ 2,64000









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73950















		

				RU







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37950 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01081 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31224 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 0,73950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.021.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_021 - Irrigazione di soccorso TOS22/1_001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.022.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_022 - Lavorazione localizzata TOS22/1_001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi tre anni di impianto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31420















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,64530 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00527 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09941 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,64530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.023.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_023 - Concimazioni localizzateTOS22/1_001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,03000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,30055















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,03000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,04455















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,03000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,17290















		

				AT







		

		

				€ 0,51800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,49740















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,15710















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,76410 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00565 = 2% * B)







		

		

				€ 0,28226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,25100 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,36%







		

		

				€ 1,24610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.024.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipressoTOS22/1_001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto non lavorato,  esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,18000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,82780















		

				RU







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82780 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00905 = 2% * B)







		

		

				€ 0,45245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60828 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,82780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L03.030.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE: interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico, sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità specifiche (compreso la selvicoltura d'albero). Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso, eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento. Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_030 - Selvicoltura ad alberoTOS22/1_001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.067

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 5,00913















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,50000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,88167















		

				AT







		

		

				€ 10,98994









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,50000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 8,29000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

				RU







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,13494 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10854 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,34159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,62418 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,63%







		

		

				€ 16,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 208,95040















		

				PR







		

		

				€ 4.615,88040









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.029,62780 -13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,29481 = 2% * B)







		

		

				€ 1.764,74045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.279,43683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.073,80508 -13,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,89%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						225,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.327,75000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						125,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.848,75000















		

				RU







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.340,64924 -18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,09008 = 2% * B)







		

		

				€ 1.654,50388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.199,51531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.194,66843 -18,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,51%







		

		

				€ 6.005,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.273,64024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						50,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 829,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						270,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.993,30000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.881,96924 -17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,82230 = 2% * B)







		

		

				€ 1.741,11508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.262,30843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.885,39275 -17,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,58%







		

		

				€ 6.745,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						80,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.326,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						346,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.117,34000















		

				RU







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14.254,88664 -13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,61564 = 2% * B)







		

		

				€ 2.280,78186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.653,56685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 18.189,23535 -13,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,69%







		

		

				€ 9.401,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.086,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 200,19200















		

				PR







		

		

				€ 3.725,73600









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						235,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.475,65000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						130,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1.922,70000















		

				RU







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.139,48340 -11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,44635 = 2% * B)







		

		

				€ 1.622,31734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.176,18007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 12.937,98081 -11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,57%







		

		

				€ 5.895,75000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 250,24000















		

				PR







		

		

				€ 4.047,33400









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						220,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.253,80000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						180,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.662,20000















		

				RU







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.978,73140 -9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,13194 = 2% * B)







		

		

				€ 1.756,59702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.273,53284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.008,86126 -9,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,78%







		

		

				€ 6.413,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.629,30000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 300,28800















		

				PR







		

		

				€ 4.368,93200









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						200,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.958,00000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						250,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3.697,50000















		

				RU







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.039,82940 -8,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,52745 = 2% * B)







		

		

				€ 1.926,37270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.396,62021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.362,82231 -8,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,56%







		

		

				€ 7.152,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.688,57800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.801,50040 -13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,76480 = 2% * B)







		

		

				€ 1.888,24006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.368,97405









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.058,71451 -13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,08%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.002.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.589,48800









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						30,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 497,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						352,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 5.213,47500















		

				RU







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.702,41040 -13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,44771 = 2% * B)







		

		

				€ 1.872,38566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.357,47961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.932,27567 -13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,56%







		

		

				€ 8.594,92500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22/1_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 614,67210















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 221,91630















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 2.217,91480









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 25,55421















		

						TOS22/1_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 3,73224 -62,97% 













						€ 2.612,56800















		

						TOS22/1_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 3,00000 +1,01% 













						€ 1.500,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 1.802,84500















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 1.604,04216















		

				PR







		

		

				€ 7.545,00937









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						110,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1.823,80000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						352,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5.529,92000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						195,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2.884,05000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						35,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 517,65000















		

				RU







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20.518,34417 -15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,65870 = 2% * B)







		

		

				€ 3.282,93507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.380,12792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 26.181,40716 -15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,08%







		

		

				€ 10.755,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22/1_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 18,29508















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 4,09738















		

				PR







		

		

				€ 22,74093









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						6,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 88,74000















		

				RU







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,22093 -7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64071 = 2% * B)







		

		

				€ 32,03535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,22563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 255,48191 -7,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,47%







		

		

				€ 177,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni TOS22/1_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 64,03278















		

				PR







		

		

				€ 64,38125









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						5,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 73,95000















		

				RU







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,28125 -20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67930 = 2% * B)







		

		

				€ 33,96500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,62463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 270,87088 -20,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,6%







		

		

				€ 147,90000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Posa in opera di tabella monitoriaTOS22/1_001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno, posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della tabella.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,01485















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,17266









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						2,50000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 7,62295















		

				PR







		

		

				€ 7,66941









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,51000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 8,01210















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,51000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,54290















		

				RU







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,39707 -21,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07487 = 2% * B)







		

		

				€ 3,74353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,85466 -21,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,1%







		

		

				€ 15,55500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22/1_001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05120ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,04197















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05120ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,94698















		

				AT







		

		

				€ 1,98895









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05120ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,84890















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,05120ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,80435















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05120ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,75725















		

				RU







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,39945 +5,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 2% * B)







		

		

				€ 0,70391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,51034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,61370 +5,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,94%







		

		

				€ 2,41050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Realizzazione viabilità forestaleTOS22/1_002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su terreno precedentemente disboscato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04320ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,87916















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04320ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,79902















		

				AT







		

		

				€ 1,67818









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,71626















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02880ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,45245















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07920ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,17137















		

				RU







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,01826 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01286 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,46612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,12730 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,64%







		

		

				€ 2,34008









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo delle acque dilavantiTOS22/1_001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte incluso lo scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,20465















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,07397















		

				AT







		

		

				€ 0,27862









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,25000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,58078















		

						TOS22/1_PR.P08.025.013

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18













						1,00000ml













						€ 8,05000 -55,18% 













						€ 8,05000















		

				PR







		

		

				€ 8,63078









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16580















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,50000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 7,39500















		

				RU







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,75120 -22,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10800 = 2% * B)







		

		

				€ 5,40019









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,06653 -22,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,68%







		

		

				€ 24,84180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza,  esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01540ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01980















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01540ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05279















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00429ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05092















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00429ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,03063















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00429ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,05934















		

				AT







		

		

				€ 1,28337









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00429ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07113















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01540ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,24193















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04697ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,69469















		

				RU







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,92779 +5,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01171 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,46845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,73586 +5,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,02%







		

		

				€ 1,64442









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_002 -  eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza,  esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01764ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02268















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01764ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00567ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,06730















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00215















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00567ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00202















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00567ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,07843















		

				AT







		

		

				€ 1,30293









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00567ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09401















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01764ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27712















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05002ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,73980















		

				RU







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,05053 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01220 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,48808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,89247 +4,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,9%







		

		

				€ 1,74760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02139















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05704















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03216















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,01935















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03748















		

				AT







		

		

				€ 1,23731









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06784ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,00335















		

				RU







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18367 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01273 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,50939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,06237 +4,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,91%







		

		

				€ 1,94636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02246















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05988















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00358ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,04249















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00136















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00358ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00128















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00358ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,04952















		

				AT







		

		

				€ 1,24688









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00358ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05936















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04358ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,64455















		

				RU







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86191 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01145 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,45791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65180 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,23%







		

		

				€ 1,61503









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_005 -  eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01957















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05217















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05911















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,04788















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,06888















		

				AT







		

		

				€ 1,31750









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,86242 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01145 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,45799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,65245 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,3%







		

		

				€ 1,54492









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02056















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00675ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,08012















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00256















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00675ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00241















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00675ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,09337















		

				AT







		

		

				€ 1,32372









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00675ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,11192















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,94617 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,47139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,75932 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,16%







		

		

				€ 1,62245









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02153















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05741















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00640ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,07596















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,00640ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,02154















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00640ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,08852















		

				AT







		

		

				€ 1,33485









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00640ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,10611















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05040ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,74542















		

				RU







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,08619 +4,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01234 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,49379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93798 +4,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,47%







		

		

				€ 1,75134









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02368















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06314















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,12166















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,09854















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,14178















		

				AT







		

		

				€ 1,51869









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,03966ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,58657















		

				RU







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,20126 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01281 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,51220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,08481 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,19%







		

		

				€ 1,68257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02486















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06629















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01410ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,16735















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00535















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01410ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00503















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01410ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,19503















		

				AT







		

		

				€ 1,53380









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,23378















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04210ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,62266















		

				RU







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,33074 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01332 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,53292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,25003 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,28%







		

		

				€ 1,79694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.009.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a 20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.TOS22/1_010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03840ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,78584















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03840ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,28405















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06944















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,15311















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,04342















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,17843















		

				AT







		

		

				€ 1,54034









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03840ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,63667















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,06480ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,95839















		

				RU







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,66756 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01467 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,58681









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,67981 +4,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,46%







		

		

				€ 2,12722









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  I classe pendenza, esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01664ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02139















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01664ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05704















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00271ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03216















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,00271ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,01935















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00271ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03748















		

				AT







		

		

				€ 0,16742









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00271ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04493















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01664ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26141















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01042ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,15411















		

				RU







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62787 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00251 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,10046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,80116 +4,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,47%







		

		

				€ 0,46045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su  II classe pendenza, esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01747ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02246















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01747ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05988















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00267ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,03169















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00101















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00267ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00095















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00267ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,03693















		

				AT







		

		

				€ 0,15292









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00267ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04427















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01747ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,27445















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00518ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,07661















		

				RU







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,54825 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,69957 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,51%







		

		

				€ 0,39533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01522ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,01957















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01522ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05217















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00498ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,05911















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,00498ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,04788















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00498ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,06888















		

				AT







		

		

				€ 0,24761









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00498ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,08257















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01522ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,23911















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58793 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00235 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,75020 +6,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,36%







		

		

				€ 0,34032









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01599ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02056















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01599ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,00555ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,06587















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00211















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,00555ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00198















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,00555ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,07677















		

				AT







		

		

				€ 0,22210









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00555ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,09202















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01599ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,25120















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62004 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00248 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,09921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79118 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 0,39794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia  di  conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01675ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02153















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01675ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,05741















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,06410ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,76080















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,06410ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,21576















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,06410ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,88663















		

				AT







		

		

				€ 1,94213









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,06410ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,06278















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01675ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,26314















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,01200ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,17748















		

				RU







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,44553 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,55128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39968









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,39649 +6,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,2%







		

		

				€ 1,50340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01842ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02368















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01842ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06314















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01025ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,12166















		

						TOS22/1_AT.N02.023.021

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici portata di 9000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 750 -1500 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore













						0,01025ora













						€ 9,61400 +10% 













						€ 0,09854















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01025ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,14178















		

				AT







		

		

				€ 0,44880









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01025ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,16995















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01842ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,28938















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00126ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,01864















		

				RU







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92677 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00371 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18256 +6,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,42%







		

		

				€ 0,47797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.007







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,01934ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02486















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,01934ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06629















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01110ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,13175















		

						TOS22/1_AT.N02.023.001

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia posteriore, per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore e puntone idraulico per lo scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,37950 +15% 













						€ 0,00421















		

						TOS22/1_AT.N02.023.002

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Gabbia anteriore per esbosco con trattore, per legname depezzato a 1 metro di lunghezza, da montare sul sollevatore anteriore o su un caricatore anteriore, con capacità di 2 mst (metri steri)













						0,01110ora













						€ 0,35650 +15% 













						€ 0,00396















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01110ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,15354















		

				AT







		

		

				€ 0,38461









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,18404















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,01934ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,30383















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00370ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,05472















		

				RU







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,92720 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00371 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,14835









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18311 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,86%







		

		

				€ 0,54259









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.008







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia  di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,02026ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,02026ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,06944















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01290ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,15311















		

						TOS22/1_AT.N02.023.016

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico  azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 5000 Kg con diametro fune di circa 10 mm













						0,01290ora













						€ 3,36600 +10% 













						€ 0,04342















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01290ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,17843















		

				AT







		

		

				€ 0,47045









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01290ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,21388















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,02026ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,31828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02640ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,39046















		

				RU







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,39307 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00557 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,22289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,77756 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,9%







		

		

				€ 0,92262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.009







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00110ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01102















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00110ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00634















		

				AT







		

		

				€ 0,03574









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00110ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,01824















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00130ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02042















		

				RU







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07440 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00024 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09493 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,72%







		

		

				€ 0,03866









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.010







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva compresa fra il  30% e il 60%







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00864















		

				AT







		

		

				€ 0,04205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09677 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12348 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.010.011







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m. TOS22/1_011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00180ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01803















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00180ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,03007















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00180ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01037















		

				AT







		

		

				€ 0,05847









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00180ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02984















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00180ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02828















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00240ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,03550















		

				RU







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,15209 +4,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00049 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,19406 +4,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,24%







		

		

				€ 0,09362









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00260ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02605















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00220ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,03675















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00260ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01498















		

				AT







		

		

				€ 0,07778









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00260ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,04311















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00320ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05027















		

				RU







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,17116 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,21841 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,75%







		

		

				€ 0,09338









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00592















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,00438















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13212 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16859 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento meccanico.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00150ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01503















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00110ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,01838















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00150ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00864















		

				AT







		

		

				€ 0,04205









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00150ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,02487















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00190ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,02985















		

				RU







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09677 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12348 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,31%







		

		

				€ 0,05472









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.011.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco TOS22/1_004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con decespugliamento manuale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						0,00380ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 0,00592















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						0,00380ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 0,00438















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00380ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05970















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,00420ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,06212















		

				RU







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,13212 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00042 = 2% * B)







		

		

				€ 0,02114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,16859 +1,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,26%







		

		

				€ 0,12182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22/1_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,03067ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,62765















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03067ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22687















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00240ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,02404















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00240ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,04010















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00240ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01383















		

				AT







		

		

				€ 0,93249









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,03067ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,50851















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00240ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,03979















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00267ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,04195















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,05467ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,80857















		

				RU







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,33131 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00746 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,97475 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,02%







		

		

				€ 1,39882









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Manutenzione di piste forestali permanentiTOS22/1_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, , il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,05966ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 1,22092















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05966ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,44132















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00333ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,03336















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00333ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,05563















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00333ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01919















		

				AT







		

		

				€ 1,77042









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00333ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05521















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,05966ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,98916















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00467ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,07337















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,11882ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,75735















		

				RU







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,64551 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01487 = 2% * B)







		

		

				€ 0,74328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,92767 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,5%







		

		

				€ 2,87509









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22/1_001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,04089ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,83680















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04089ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,30247















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00320ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,03206















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00320ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,05346















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00320ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,01844















		

				AT







		

		

				€ 1,24323









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00320ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,05306















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,04089ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,67796















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00356ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,05593















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,07289ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,07804















		

				RU







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10822 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00995 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,96609 +4,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,02%







		

		

				€ 1,86499









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.013.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Manutenzione di strade forestali TOS22/1_002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti, rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 mq).







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,07955ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 1,62796















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07955ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,58845















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00444ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04448















		

						TOS22/1_AT.N02.020.019

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale idraulica per escavatori, con peso operativo da 10 a 16 tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm - 1 giorno













						0,00444ora













						€ 16,70625 +10% 













						€ 0,07418















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00444ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02559















		

				AT







		

		

				€ 2,36066









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,00444ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,07362















		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,07955ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,31894















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,00622ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 0,09772















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,15843ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 2,34318















		

				RU







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,19412 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01982 = 2% * B)







		

		

				€ 0,99106









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,71852









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90370 +4,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,5%







		

		

				€ 3,83346









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L04.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE: interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni, viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio. Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra, opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e panoramici, messa in opera di cartelli. Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.  Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo apertoTOS22/1_001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e 130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X  120 cm X 15 cm), della fondazione in cls  e la posa in opera di rete elettrosaldata di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle griglie e  delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico. E' esclusa la fornitura delle griglie in ferro.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						3,45000Tn













						€ 32,43900 +50,93% 













						€ 111,91455















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						560,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 278,34800















		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						9,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 11,30454















		

						TOS22/1_PR.P05.004.004

		-

		Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra - Lastre opus incertum, normale, sfuso, sp.2/5 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013













						0,18000Tn













						€ 13,05000 +21,55% 













						€ 2,34900















		

						TOS22/1_PR.P06.002.002

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150













						2,06000kg













						€ 1,59245 +39,75% 













						€ 3,28045















		

						TOS22/1_PR.P09.014.012

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, in sacchi













						5,00000kg













						€ 0,14038 -2,43% 













						€ 0,70190















		

						TOS22/1_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						2,00000m³













						€ 193,08333 +7,05% 













						€ 386,16666















		

						TOS22/1_PR.P46.101.202

		-

		Materiali accessori - mattoni refrattari 













						130,00000cad













						€ 1,61280 +68% 













						€ 209,66400















		

				PR







		

		

				€ 1.003,72910









		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						17,80000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 263,26200















		

				RU







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.266,99110 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,05437 = 2% * B)







		

		

				€ 202,71858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 146,97097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.616,68065 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,28%







		

		

				€ 263,26200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22/1_001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato a mano con decespugliatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						42,00000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 65,44986















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						40,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 51,42520















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						42,00000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 48,39786















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						40,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 137,10520















		

				AT







		

		

				€ 302,37812









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						40,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 628,40000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						42,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 659,82000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						56,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 828,24000















		

				RU







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.418,83812 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67535 = 2,5% * B)







		

		

				€ 387,01410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 280,58522









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.086,43744 +2,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,57%







		

		

				€ 2.116,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla  vegetazione arbustiva e arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno, di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.TOS22/1_002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e arborea effettuato con trattore e verricello, compreso  allontanamento del materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						11,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 14,14193















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						11,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 37,70393















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						8,00000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 24,90400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 294,23786









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						11,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 172,81000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						15,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 221,85000















		

				RU







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 821,53786 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28615 = 2,5% * B)







		

		

				€ 131,44606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 95,29839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.048,28231 +4,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,3%







		

		

				€ 527,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Alberi con diametro < cm 40 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,70000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,89994















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,70000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,39934















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,29000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 15,31101















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,29000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,91565















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						1,29000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 4,01577















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,29000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 17,84328















		

				AT







		

		

				€ 42,38499









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,29000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 21,38820















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,87000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 29,37770















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 10,99700















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						1,72000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 25,43880















		

				RU







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,58669 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51835 = 2,5% * B)







		

		

				€ 20,73387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 165,35262 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,74%







		

		

				€ 87,20170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Alberi con diametro fra cm 40 e  cm 70 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,09279















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,91349















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,56000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 30,38464















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						2,56000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 3,80160















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						2,56000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 7,96928















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,56000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 35,40992















		

				AT







		

		

				€ 81,57172









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						2,56000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 42,44480















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						4,27000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 67,08170















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						3,41000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 50,43390















		

				RU







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,88562 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01954 = 2,5% * B)







		

		

				€ 40,78170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,56673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 325,23405 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,29%







		

		

				€ 173,31390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed allontanamento del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Alberi con diametro > cm 70 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,28563















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						1,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 3,42763















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						3,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N02.023.015

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Verricello forestale meccanico azionato dalla presa di potenza del trattore con forza di trazione massima di 3500 Kg con diametro fune di circa 9 mm













						3,00000ora













						€ 3,11300 +10% 













						€ 9,33900















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 95,61026









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						3,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 49,74000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						5,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 78,55000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,00000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 15,71000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						4,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 59,16000















		

				RU







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,77026 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19508 = 2,5% * B)







		

		

				€ 47,80324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,65735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 381,23085 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,29%







		

		

				€ 203,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.003.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli innesti.TOS22/1_001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per ceppaia; compreso allontanamento del materiale di  risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,35000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,44997















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,35000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,19967















		

				AT







		

		

				€ 1,64964









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,49850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,07000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,09970















		

				RU







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,24784 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03299 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,31965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,52424 +4,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,7%







		

		

				€ 6,59820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.004.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto TOS22/1_001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’ innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,10285















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,27421















		

				AT







		

		

				€ 0,37706









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,08000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,25680















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,12000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,88520















		

				RU







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,51906 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01408 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,56305









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,49032 +2,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,97%







		

		

				€ 3,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.005.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Esecuzione di innestoTOS22/1_001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della marza







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,11000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 1,72810















		

				RU







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,72810 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00553 = 2% * B)







		

		

				€ 0,27650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,20506 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,72810









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.005.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_005 - Esecuzione di innestoTOS22/1_002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso il costo delle marze







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,36000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 5,65560















		

				RU







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,65560 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01810 = 2% * B)







		

		

				€ 0,90490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,21655 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 5,65560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.006.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_006 - Potatura di formazioneTOS22/1_001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto, compreso allontanamento del materiale di risulta. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,19284















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,15000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,51414















		

				AT







		

		

				€ 0,70698









		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,25000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,92750















		

				RU







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,63448 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01854 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,74152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,91360 +3,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,41%







		

		

				€ 3,92750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.007.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22/1_001 - di una  ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180,  da sistemare intorno alla ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,04136 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.007.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_007 - Protezione dagli animali selvatici TOS22/1_002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete metallica elettrosaldata, h= cm 180, da sistemare intorno al pollone/selvaggione  sostenuta da apposito palo. E' esclusa la fornitura del materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,90000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 14,13900















		

				RU







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,13900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04524 = 2% * B)







		

		

				€ 2,26224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,64012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,04136 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 14,13900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.008.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni) TOS22/1_001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. E' esclusa la fornitura del materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,15000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 2,35650















		

				RU







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,35650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00754 = 2% * B)







		

		

				€ 0,37704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,00689 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,35650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.009.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)TOS22/1_001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,22000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,45620















		

				RU







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,45620 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01106 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,41011 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,45620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,30000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 3,00548















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,30000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,44550















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,72900















		

				AT







		

		

				€ 6,59396









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,30000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,97400















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,30000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 4,71300















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,70000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 26,70700















		

				RU







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,98796 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17195 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,87807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,98660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,85263 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,35%







		

		

				€ 36,39400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,57853















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,54243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,45000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 4,50821















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,45000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,66825















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,45000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 2,59350















		

				AT







		

		

				€ 9,89092









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,45000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 7,46100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						2,55000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 40,06050















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

				RU







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,48192 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25793 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,31711









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,47990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,27893 +2,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,35%







		

		

				€ 54,59100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.010.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il  taglio dei rami di 1° e 2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,50000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,64282















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,50000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,71382















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 19,62322









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,85500















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,50000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 54,98500















		

				RU







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,04322 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39617 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,84692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,37915 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,84%







		

		

				€ 79,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_001 - Diametro nel punto di innesto < di  cm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,20000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,25713















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,20000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,68553















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 18,20924









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,10000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 17,28100















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,20000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,14200















		

				RU







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,21224 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22085 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,83396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,45082 +4,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,52%







		

		

				€ 37,00300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,57853















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,45000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,54243















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 19,38754









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,45000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 7,06950















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						1,75000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 27,49250















		

				RU







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,52954 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28212 = 2,5% * B)







		

		

				€ 11,28473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,18143









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,99570 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,83%







		

		

				€ 51,14200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.011.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine finalizzata al risanamento, al  ringiovanimento e al riequilibrio del carico della chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta. TOS22/1_003 - Diametro nel punto di innesto >  cm 70







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,85000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 1,09279















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,85000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 2,91349















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,01825















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,48500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,76333















		

				AT







		

		

				€ 21,27286









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						1,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 16,58000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						3,35000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 52,62850















		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,85000ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 13,35350















		

				RU







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,83486 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41534 = 2,5% * B)







		

		

				€ 16,61358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 132,49328 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,31%







		

		

				€ 82,56200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.012.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22/1_001 - Apertura manuale di buche 50x60x60







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.002

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 4° livello - specializzato













						0,21063ora













						€ 15,71000 0% 













						€ 3,30900















		

				RU







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,30900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01059 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,38384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,22228 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,30900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.012.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_012 - Rinfoltimento castagnetoTOS22/1_002 - Messa a dimora piantine di castagno  da frutto innestate esclusa fornitura piante







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01750ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,17532















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,01750ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02599















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01750ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,10086















		

				AT







		

		

				€ 0,30217









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,01750ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,29015















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,04000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,59160















		

				RU







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18392 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00379 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,51069 +3,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,37%







		

		

				€ 0,88175









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.013.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_013 - Irrigazione di impianto/soccorso TOS22/1_001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,02000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,05104















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,36668









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,33160















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,29580















		

				RU







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,99408 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 2% * B)







		

		

				€ 0,15905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,26844 +4,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,46%







		

		

				€ 0,62740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L05.014.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO: interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti, preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a garantire l'attecchimento. Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.TOS22/1_014 - Fertilizzazione localizzata TOS22/1_001 - mediante trasporto e distribuzione  di letame maturo  escluso fornitura







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02439ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,24435















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02439ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03622















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02439ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14057















		

				AT







		

		

				€ 0,42114









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,02439ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 0,40439















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,02439ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 0,36073















		

				RU







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,18626 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00380 = 2% * B)







		

		

				€ 0,18980









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,13761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,51367 +4,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,55%







		

		

				€ 0,76512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc., esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,26000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 3,84540















		

				RU







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,84540 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01231 = 2% * B)







		

		

				€ 0,61526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44607









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,90673 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,84540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi mezzi di trasporto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,67500ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 9,98325















		

				RU







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,98325 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03195 = 2% * B)







		

		

				€ 1,59732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,15806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,73863 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,98325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con gru.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,09000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1,06821















		

						TOS22/1_AT.N02.023.020

		-

		Accessori portati, trainati o azionati da trattore o motrice per l'esecuzione di opere forestali - Rimorchio con ruote motrici, con portata di 7000 Kg, lunghezza di area di carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg azionata dalla presa di potenza del trattore.













						0,09000ora













						€ 7,13900 +10% 













						€ 0,64251















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,09000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1,24488















		

				AT







		

		

				€ 2,95560









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,09000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,49220















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						0,09000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 1,33110















		

				RU







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77890 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01849 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,37387 +5,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,29%







		

		

				€ 2,82330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.004







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 1,40415















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 1,01475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 3,28340









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,15000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 2,48700















		

				RU







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77040 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01847 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,36303 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,78%







		

		

				€ 2,48700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.005







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 80,14600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 46,10664















		

				AT







		

		

				€ 138,13264









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						8,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 132,64000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						16,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 236,64000















		

				RU







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 507,41264 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62372 = 2% * B)







		

		

				€ 81,18602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,85987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 647,45853 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,04%







		

		

				€ 369,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.001.006







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 5,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 69,06632









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						4,00000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 66,32000















		

						TOS22/1_RU.M05.001.004

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 2° livello - qualificato 













						8,00000ora













						€ 14,79000 0% 













						€ 118,32000















		

				RU







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,70632 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81186 = 2% * B)







		

		

				€ 40,59301









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,42993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 323,72926 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,04%







		

		

				€ 184,64000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.001







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,14850















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,72666









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,38466 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01083 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54155









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,31883 +7,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.002







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 2,34025















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,37125















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,44083















		

				AT







		

		

				€ 4,15233









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,25000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 4,14500















		

				RU







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,29733 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02655 = 2% * B)







		

		

				€ 1,32757









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,58739 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,15%







		

		

				€ 4,14500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_22.L06.002.003







				TOS22/1_22 - OPERE FORESTALI: I prezzi sono relativi alla realizzazione  di interventi selvicolturali e/o di miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.TOS22/1_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI: carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiereTOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,25520















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,83336









		

						TOS22/1_RU.M05.001.001

		-

		Operaio forestale, sopra i mille metri - 5° livello - specializzato super













						0,10000ora













						€ 16,58000 0% 













						€ 1,65800















		

				RU







		

		

				€ 1,65800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,49136 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01117 = 2% * B)







		

		

				€ 0,55862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,45498 +7,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,22%







		

		

				€ 1,65800
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4211







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 53,92587 +40% 













						€ 62,01475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 146,10409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,90761 +21,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27185 = 1% * B)







		

		

				€ 27,18522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,70928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,80211 +21,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,65%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,86566 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)







		

		

				€ 22,53851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,34042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,74459 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,43%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,47400 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23596 = 1% * B)







		

		

				€ 23,59584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,10698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,17682 +17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,96%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,07759 +17,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25452 = 1% * B)







		

		

				€ 25,45241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,45300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,98300 +17,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,24%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.4219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,84154 +18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27495 = 1% * B)







		

		

				€ 27,49465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,93362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,26981 +18,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,55%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.537







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 13,68622















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,76478









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,89229 +13,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08783 = 1% * B)







		

		

				€ 8,78277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,36751









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,04257 +13,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,55%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.541







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18955









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,31706 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10611 = 1% * B)







		

		

				€ 10,61073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,62057 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,98%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.543







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,62148









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,74899 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11640 = 1% * B)







		

		

				€ 11,63984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,43888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,82771 +12,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,04%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.545







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,93594









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,06345 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12650 = 1% * B)







		

		

				€ 12,65015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,88496 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,44%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.547







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,30053









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,42804 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14628 = 1% * B)







		

		

				€ 14,62849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,60565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,66218 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,94%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.549







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,16441









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,29192 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16687 = 1% * B)







		

		

				€ 16,68671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,09786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,07649 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,98%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.551







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,78353









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,91104 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18706 = 1% * B)







		

		

				€ 18,70577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,56168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,17849 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,47%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.553







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,20000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 1,05750















		

				AT







		

		

				€ 1,23900









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,06980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,19731 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20672 = 1% * B)







		

		

				€ 20,67157









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,85577 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.827







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,01826 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09443 = 1% * B)







		

		

				€ 9,44292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,84612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,30730 +8,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,89%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,48315 +7,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09837 = 1% * B)







		

		

				€ 9,83730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,13205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,45250 +7,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,9%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,62449 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11460 = 1% * B)







		

		

				€ 11,45992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,39285 +6,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,51%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.835







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,05863 +31,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15369 = 1% * B)







		

		

				€ 15,36938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,57081 +31,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,3%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.837







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 35,56521















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,46013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,77541 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 1% * B)







		

		

				€ 13,08407









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,48595









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,34543 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,97%







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.839







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 47,15811















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,05303









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,77529 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15644 = 1% * B)







		

		

				€ 15,64405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34193









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,76127 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,89%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.841







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,72614 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16596 = 1% * B)







		

		

				€ 16,59618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,35455 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,97%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.843







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,72614 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16596 = 1% * B)







		

		

				€ 16,59618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,03223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,35455 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,97%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.845







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 47,88784















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,78276









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,50502 -5,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15761 = 1% * B)







		

		

				€ 15,76080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,69240 -5,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,77%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.002.847







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 52,24128















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13620









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,85846 -5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16457 = 1% * B)







		

		

				€ 16,45735









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,24739 -5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,1%







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,08869 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10574 = 1% * B)







		

		

				€ 10,57419









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,32917 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,58%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,67759 +17,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11948 = 1% * B)







		

		

				€ 11,94841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66260









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,28860 +17,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,87%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,65452 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10985 = 1% * B)







		

		

				€ 10,98472









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,60316 +14,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,7%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.008







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,95929 +17,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13593 = 1% * B)







		

		

				€ 13,59349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,40806 +17,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,34%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,38870 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13022 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02219









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,85198 +18,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,14%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,88811 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15022 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,80123 +17,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.026







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,47794 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14156 = 1% * B)







		

		

				€ 14,15647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,26344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,89785 +14,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,61%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.028







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,22158 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17635 = 1% * B)







		

		

				€ 17,63545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,78570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,64273 +16,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,14%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.042







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,00740 +15,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11041 = 1% * B)







		

		

				€ 11,04118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,00486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,05344 +15,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,58%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,26688 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12523 = 1% * B)







		

		

				€ 12,52270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,07896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,86854 +13,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,91%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.046







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,85671 +10,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11657 = 1% * B)







		

		

				€ 11,65707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,45138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,96516 +10,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,39%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.048







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,49290 +20,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14959 = 1% * B)







		

		

				€ 14,95886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,84518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,29694 +20,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.102







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,53304 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10165 = 1% * B)







		

		

				€ 10,16529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,36983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,06816 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,65%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.105







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,12194 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11540 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,02760 +13,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,88%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.106







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,61552 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10658 = 1% * B)







		

		

				€ 10,65848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,00140 +9,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,18%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.108







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,38139 +14,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12541 = 1% * B)







		

		

				€ 12,54102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,01465 +14,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,63%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.112







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 12,82927















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,97388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,03868 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07846 = 1% * B)







		

		

				€ 7,84619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,68849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,57336 +11,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,64%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.114







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,32604 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08532 = 1% * B)







		

		

				€ 8,53217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,04403 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,77%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.118







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,09906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,16386 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10106 = 1% * B)







		

		

				€ 10,10622









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32701









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,59709 +14,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,67%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,83305 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12613 = 1% * B)







		

		

				€ 12,61329









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,14463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,59097 +14,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,5%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,86099









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,70444 +14,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13233 = 1% * B)







		

		

				€ 13,23271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,59372









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,53087 +14,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,13%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,33246 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14613 = 1% * B)







		

		

				€ 14,61319









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,54022 +13,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,01%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,82604 +11,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13732 = 1% * B)







		

		

				€ 13,73217









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,51403 +11,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,43%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,64368 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16583 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58299









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,24934 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.142







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,45175 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10632 = 1% * B)







		

		

				€ 10,63228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,70840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,79243 +10,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,26%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.145







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,71123 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12114 = 1% * B)







		

		

				€ 12,11380









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78250









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,60753 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,56%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.146







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,20481 +6,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11233 = 1% * B)







		

		

				€ 11,23277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,14376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,58134 +6,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,64%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.148







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,91500 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13906 = 1% * B)







		

		

				€ 13,90640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,90354 +17,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,51%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.159A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,77128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,64413 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08583 = 1% * B)







		

		

				€ 8,58306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,22272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,44991 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,6%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.161A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,73121









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,62631 +16,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09540 = 1% * B)







		

		

				€ 9,54021









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,91665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,08317 +16,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,72%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.164







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,17200









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,06562 +16,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09611 = 1% * B)







		

		

				€ 9,61050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,96761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,64373 +16,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,94%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.165A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,44634 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10791 = 1% * B)







		

		

				€ 10,79141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,82378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,06153 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,81%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.166







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,08530









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,27079 +14,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10923 = 1% * B)







		

		

				€ 10,92333









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,91941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,11353 +14,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,3%







		

		

				€ 24,65015









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.166A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,00199 +19,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11200 = 1% * B)







		

		

				€ 11,20032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,12023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,32254 +19,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,26%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.169A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,68099 +40,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15629 = 1% * B)







		

		

				€ 15,62896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,33100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,64095 +40,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,58%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.170A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 46,37243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,23664 +44,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16038 = 1% * B)







		

		

				€ 16,03786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,62745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,90195 +44,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.173B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36136









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,43890 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13350 = 1% * B)







		

		

				€ 13,35022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,67891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,46803 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,1%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.174







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,82730









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,18901 +32,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16350 = 1% * B)







		

		

				€ 16,35024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,85393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,39318 +32,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.175B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,95061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,02815 +8,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14245 = 1% * B)







		

		

				€ 14,24450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,32727









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,59992 +8,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,58%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.176







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,41655









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,09022 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15534 = 1% * B)







		

		

				€ 15,53444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,26247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,88713 +14,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,05%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.301







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 10,76180 +12% 













						€ 11,29989















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,86457









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,59961 +17,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05376 = 1% * B)







		

		

				€ 5,37594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,89756









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,87311 +17,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,02%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3106







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 16,81344 +12% 













						€ 17,65411















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,21879









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,95383 +16,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06393 = 1% * B)







		

		

				€ 6,39261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,98108 +16,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,04%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3108







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 20,82373















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,38841









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,12345 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06900 = 1% * B)







		

		

				€ 6,89975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,00232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,02552 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,49%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3109B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,15896 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11545 = 1% * B)







		

		

				€ 11,54543









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,37044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,07483 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,86%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,65089 +42,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10984 = 1% * B)







		

		

				€ 10,98414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,59853 +42,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,24%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3110







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,84379









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,57883 +16,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 1% * B)







		

		

				€ 7,45261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,40314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,43458 +16,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,05%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3110A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,71461 +18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11954 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95434









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66690









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,33585 +18,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,86%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3113B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,80291 +14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13728 = 1% * B)







		

		

				€ 13,72847









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,95314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,48452 +14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,43%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3114A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,35856 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14137 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,74552 +17,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3126A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,82666 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18052 = 1% * B)







		

		

				€ 18,05227









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,08789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,96682 +31,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,81%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3209A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,72911 +14,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11957 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,35435 +14,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,91%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3212







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,87546









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,38198 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12541 = 1% * B)







		

		

				€ 12,54112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,09231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,01541 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,88%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3212A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,79215 +18,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13407 = 1% * B)







		

		

				€ 13,40674









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,71989









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,91878 +18,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,6%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,77849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,85603 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11497 = 1% * B)







		

		

				€ 11,49696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,33530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,68829 +10,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,98%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3215A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,75001 +34,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18840 = 1% * B)







		

		

				€ 18,84000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,65900









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,24901 +34,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,08%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,99901









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,42820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,89549 +36,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18383 = 1% * B)







		

		

				€ 18,38328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,60665 +36,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,56%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3220A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,91810 +17,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12787 = 1% * B)







		

		

				€ 12,78690









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,27050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,97550 +17,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,5%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3221B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,00972 +13,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12162 = 1% * B)







		

		

				€ 12,16156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,98841 +13,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,3%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.3222A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,58588









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,58762 +16,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13214 = 1% * B)







		

		

				€ 13,21402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,38180 +16,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,87%







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.401







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,15104









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,21584 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 1% * B)







		

		

				€ 9,31453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,28341 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,02%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.402







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,29146









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,49496 +39,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13519 = 1% * B)







		

		

				€ 13,51919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,81557 +39,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,68%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.441







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,68611









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,88961 +49,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23662 = 1% * B)







		

		

				€ 23,66234









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,15520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,70715 +49,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,82%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.442







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,91213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,11563 +51,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26099 = 1% * B)







		

		

				€ 26,09850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,92141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,13554 +51,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,71%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.540







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,43302 +40,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11749 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,70053 +40,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,45%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,08220 +37,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12653 = 1% * B)







		

		

				€ 12,65315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,90889 +37,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,63%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,95484 +35,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13593 = 1% * B)







		

		

				€ 13,59277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,40237 +35,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.701







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,12648 +11,28% 













						€ 10,63280















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,05254









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,78758 +44,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10686 = 1% * B)







		

		

				€ 10,68601









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,74736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,22095 +44,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,59%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.703







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 11,56756















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,98730









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,72234 +43,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10836 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,41370 +43,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,41%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.725







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 9,69805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,11779









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,85283 +44,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10536 = 1% * B)







		

		

				€ 10,53645









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,63893









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,02821 +44,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.727







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 10,39912















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,81886









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,55390 +44,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10649 = 1% * B)







		

		

				€ 10,64862









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,72025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,92277 +44,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,63%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.729







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 12,38546















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,80520









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,54024 +43,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10966 = 1% * B)







		

		

				€ 10,96644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,45735 +43,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,26%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.731







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 17,47096 +11,28% 













						€ 18,34451















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,76425









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,49929 +39,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11920 = 1% * B)







		

		

				€ 11,91989









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,06110 +39,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,28%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.733







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 24,42040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,84014









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,57518 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12892 = 1% * B)







		

		

				€ 12,89203









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,81393 +37,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,43%







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,46368









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,31830 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09011 = 1% * B)







		

		

				€ 9,01093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,86215 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,7%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.829A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,92962









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,82472 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09892 = 1% * B)







		

		

				€ 9,89196









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,17167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,88835 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,52%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.831







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,09071









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,94533 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09751 = 1% * B)







		

		

				€ 9,75125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,76624 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,99%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,72316









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,57778 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10492 = 1% * B)







		

		

				€ 10,49244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,60702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,67724 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,66%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.833A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,18910









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,08420 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11373 = 1% * B)







		

		

				€ 11,37347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,24577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,70344 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,28%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.837







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,99139









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,75697 +23,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14041 = 1% * B)







		

		

				€ 14,04112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,17981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,97790 +23,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,91%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.837A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,45733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,74239 +33,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16119 = 1% * B)







		

		

				€ 16,11878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,54729 +33,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,96%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.838







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,32731









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,53081 +47,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24405 = 1% * B)







		

		

				€ 24,40493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,69357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,62931 +47,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,46%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.839A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 30,33630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,84821 +31,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16616 = 1% * B)







		

		

				€ 16,61571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,51031 +31,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,36%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.839B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,57621









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,36213 +27,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16858 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22201









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,44208 +27,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,76%







		

		

				€ 33,28385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.841A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,57131 +15,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15131 = 1% * B)







		

		

				€ 15,13141









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,97027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,67299 +15,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,93%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.841B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,00960









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,08714 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14894 = 1% * B)







		

		

				€ 14,89394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,79811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,77919 +12,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,6%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.842







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,34552









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,18897 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24830 = 1% * B)







		

		

				€ 24,83024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,00192









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,02113 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,26%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.843A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,81431









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,77036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,86613 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15979 = 1% * B)







		

		

				€ 15,97858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,58447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,42918 +15,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,98%







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.843B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,11500ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,60806















		

				AT







		

		

				€ 0,71806









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,30442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,38196 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15741 = 1% * B)







		

		

				€ 15,74111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,53538 +12,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,44%







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.844







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 132,64034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,48379 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B)







		

		

				€ 25,67741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,61612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,77732 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,89%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.846







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 43,72368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,57841









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,42186 +19,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24068 = 1% * B)







		

		

				€ 24,06750









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,44894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,93830 +19,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,62%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.005.848







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 47,69856















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,55329









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,39674 +18,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24703 = 1% * B)







		

		

				€ 24,70348









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,91002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,01024 +18,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,32%







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 40,09600 -16,23% 













						€ 46,11040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,15535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,92448 +3,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23188 = 1% * B)







		

		

				€ 23,18792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,81124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,92364 +3,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_015 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 30,70300 +19,23% 













						€ 35,30845















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,35340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,12253 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21460 = 1% * B)







		

		

				€ 21,45960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,55821









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,14034 +16,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,48%







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80544









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 41,92440















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,96935









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,73848 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22518 = 1% * B)







		

		

				€ 22,51816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,32566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,58230 +1,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,94%







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.035







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,52860 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10005 = 1% * B)







		

		

				€ 10,00458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,25332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,78650 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,46%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.045







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,55140 +17,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16088 = 1% * B)







		

		

				€ 16,08822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,66396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,30358 +17,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,48%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1318







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,85161 +4,32% 













						€ 40,07935















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,12430









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,28035 +33,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25645 = 1% * B)







		

		

				€ 25,64486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,59252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,51773 +33,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,61%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 46,78631















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,83126









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,98731 +31,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26718 = 1% * B)







		

		

				€ 26,71797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,37053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,07581 +31,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 53,43727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,48222









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,33479 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24534 = 1% * B)







		

		

				€ 24,53357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,78684









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,65520 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,59%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1445







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 13,29716















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,66563 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07627 = 1% * B)







		

		

				€ 7,62650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,82134 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,21%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1447







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,02313 +35% 













						€ 16,12660















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,29401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,49507 +18,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08079 = 1% * B)







		

		

				€ 8,07921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,85743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,43171 +18,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,85%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1449







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,54261









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,74367 +19,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08599 = 1% * B)







		

		

				€ 8,59899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,23427









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,57693 +19,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,47%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1451







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,00490









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,20596 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09633 = 1% * B)







		

		

				€ 9,63295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,98389









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,82280 +20,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,17%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1452







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,07459









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,40872 +20,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19265 = 1% * B)







		

		

				€ 19,26540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,96741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,64153 +20,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,79%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1453







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,46717









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,66823 +21,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10667 = 1% * B)







		

		

				€ 10,66692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,73352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,06867 +21,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,31%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1454







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,53686









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,69291 +43,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24431 = 1% * B)







		

		

				€ 24,43087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,83616 +43,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,09%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1456







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,96421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,12026 +43,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25459 = 1% * B)







		

		

				€ 25,45924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,45795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,03745 +43,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,68%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1458







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,44979









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,60584 +42,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26497 = 1% * B)







		

		

				€ 26,49693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,21028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,31305 +42,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,3%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1460







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,54285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,32282 +18,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19892 = 1% * B)







		

		

				€ 19,89165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,42145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,63592 +18,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,39%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1462







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,77205









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,55202 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20408 = 1% * B)







		

		

				€ 20,40832









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,79603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,75637 +18,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,07%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1464







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,87705









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,65702 +19,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20905 = 1% * B)







		

		

				€ 20,90512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,15621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,71835 +19,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,79%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1466







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,40668









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,18665 +19,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22110 = 1% * B)







		

		

				€ 22,10986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,32616 +19,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,15%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1467







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,72500 -6,55% 













						€ 10,03375















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,20116









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,40222 +7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07104 = 1% * B)







		

		

				€ 7,10436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,15066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,65724 +7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,99%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1469







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,37160 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07419 = 1% * B)







		

		

				€ 7,41946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,37911









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,17017 +6,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,89%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1471







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,19554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,39660 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08063 = 1% * B)







		

		

				€ 8,06346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,84601









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,30607 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,9%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1472







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,26523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,59936 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17696 = 1% * B)







		

		

				€ 17,69590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,82953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,12479 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1473







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,20616









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,40722 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08705 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70516









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,42362 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,21%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1474







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,27585









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,43190 +35,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22469 = 1% * B)







		

		

				€ 22,46910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,29010









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,19110 +35,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,97%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1476







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,28648









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,44253 +33,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23111 = 1% * B)







		

		

				€ 23,11080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,75533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,30866 +33,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,66%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1478







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,14537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,30142 +35,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25968 = 1% * B)







		

		

				€ 25,96823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,82697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,09662 +35,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,49%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1480







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,13446









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,29051 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26926 = 1% * B)







		

		

				€ 26,92648









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,52170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,73869 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,15%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1482







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,11588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,89585 +13,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24463 = 1% * B)







		

		

				€ 24,46334









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,73592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,09511 +13,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,07%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1484







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 128,10496









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,88493 +13,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25422 = 1% * B)







		

		

				€ 25,42159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,43065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,73717 +13,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,69%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1485







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,92725 +35% 













						€ 13,71634















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,88375









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,08481 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07694 = 1% * B)







		

		

				€ 7,69357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,35622 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1487







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,46863 +35% 













						€ 16,63892















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,80633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,00739 +18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08161 = 1% * B)







		

		

				€ 8,16118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,91686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,08543 +18,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,62%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1489







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,15973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,36079 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08698 = 1% * B)







		

		

				€ 8,69773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,36437 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,23%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1491







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,81996









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,02102 +20,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09763 = 1% * B)







		

		

				€ 9,76336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,07844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,86282 +20,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,91%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1492







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,88965









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,22378 +20,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19396 = 1% * B)







		

		

				€ 19,39580









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,06196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,68154 +20,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,7%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1493







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49182









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,69288 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10831 = 1% * B)







		

		

				€ 10,83086









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,85237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,37611 +22,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,05%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1494







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,56151









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,71756 +43,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24595 = 1% * B)







		

		

				€ 24,59481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,83124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,14361 +43,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1496







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,19845









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,35450 +43,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25657 = 1% * B)







		

		

				€ 25,65672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,60112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,61234 +43,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,6%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.1498







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,89361









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,04966 +42,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26728 = 1% * B)







		

		

				€ 26,72795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,37776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,15537 +42,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,22%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 21,49210 +19,23% 













						€ 24,71592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,76087









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,43792 +35,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21990 = 1% * B)







		

		

				€ 21,99007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,37079 +35,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,21%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 24,56240 +19,23% 













						€ 28,24676















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,29171









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,14428 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20503 = 1% * B)







		

		

				€ 20,50308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,86474









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,51210 +16,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,67%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.224







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 27,63270 +19,23% 













						€ 31,77761















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82256









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,67513 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21068 = 1% * B)







		

		

				€ 21,06802









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,27432









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,01747 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,33%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.228







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 37,94560 +12% 













						€ 43,63744















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,68239









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,53496 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22966 = 1% * B)







		

		

				€ 22,96559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,65006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,15061 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,32%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3307







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,94551 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11831 = 1% * B)







		

		

				€ 11,83128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,35447 +15,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,61%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3309







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,50364 +16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12881 = 1% * B)







		

		

				€ 12,88058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,33842









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,72264 +16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,33%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3311







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,50235 +16,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13520 = 1% * B)







		

		

				€ 13,52038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,82500 +16,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3313







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,37735 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)







		

		

				€ 14,30038









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,36777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,04550 +16,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.3317







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,46636









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,63333 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17541 = 1% * B)







		

		

				€ 17,54133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,89213 +17,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,53%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.827







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,99601 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08799 = 1% * B)







		

		

				€ 8,79936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,37954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,17491 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,98%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.829







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,46090 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09194 = 1% * B)







		

		

				€ 9,19374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,66546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,32010 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,08%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.833







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,60224 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 1% * B)







		

		

				€ 10,81636









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,26046 +7,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,07%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.835







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,71386









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,66994 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11627 = 1% * B)







		

		

				€ 11,62719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,72684 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,88%







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.878







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 28,06720 -15,39% 













						€ 32,27728















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,32223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,99928 +22,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23200 = 1% * B)







		

		

				€ 23,19988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,81992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,01908 +22,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.880







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 32,07680 -15,31% 













						€ 36,88832















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,93327









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,78584 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21886 = 1% * B)







		

		

				€ 21,88573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,86716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,53873 +5,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,87%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.882







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 36,08640 -16,5% 













						€ 41,49936















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,54431









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,39688 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22624 = 1% * B)







		

		

				€ 22,62350









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,40204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,42242 +3,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,49%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.010.886







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,08300ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,43886















		

				AT







		

		

				€ 0,80461









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 44,10560 -16,46% 













						€ 50,72144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,76639









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,61896 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24099 = 1% * B)







		

		

				€ 24,09903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,47180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,18979 +2,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,78%







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 19,46287 +11,28% 













						€ 20,43601















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,42076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,90658 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10545 = 1% * B)







		

		

				€ 10,54505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,64516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,09679 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,54%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 48,30185















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,21660









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,38915 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19582 = 1% * B)







		

		

				€ 19,58226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,19714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,16855 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,61%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,72349 +42,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11156 = 1% * B)







		

		

				€ 11,15576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,08793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,96718 +42,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.120







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,33138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,84926 +47,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14696 = 1% * B)







		

		

				€ 14,69588









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,65451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,19965 +47,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,17%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.122







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,89875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,41663 +45,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15587 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58666









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,30033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,30362 +45,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90091









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,38673 +17,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13982 = 1% * B)







		

		

				€ 13,98188









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,13686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,50547 +17,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,27924









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,76506 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15002 = 1% * B)







		

		

				€ 15,00241









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,87675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,64422 +17,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,84%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.128







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,97796









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,46378 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16714 = 1% * B)







		

		

				€ 16,71420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,29578 +16,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,22%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 42,71794















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,90247









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,42035 +32,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16387 = 1% * B)







		

		

				€ 16,38726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,68837 +32,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,5%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 48,79055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,97508









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,49296 +30,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17359 = 1% * B)







		

		

				€ 17,35887









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,58518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,43701 +30,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.1324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 38,27880















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,46333









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,94915 -6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13112 = 1% * B)







		

		

				€ 13,11186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,50610









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,56711 -6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,12%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.170







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,59571









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,11359 +43,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14258 = 1% * B)







		

		

				€ 14,25817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,33718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,70894 +43,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,67%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.172







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,70832









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,22620 +39,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15076 = 1% * B)







		

		

				€ 15,07619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,93024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,23263 +39,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,76%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.174







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,02708









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,51290 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13202 = 1% * B)







		

		

				€ 13,20206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,57150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,28646 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.176







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,10215 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14096 = 1% * B)







		

		

				€ 14,09634









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,21985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,41834 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,86%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66473









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,18261 +35,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17469 = 1% * B)







		

		

				€ 17,46922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,66518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,31701 +35,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,6%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,97061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,48849 +33,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19118 = 1% * B)







		

		

				€ 19,11816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,46732 +33,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,43%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,44421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,93003 +11,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11349 = 1% * B)







		

		

				€ 11,34880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,22788









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,50671 +11,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,94%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,59955 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11776 = 1% * B)







		

		

				€ 11,77593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,91303 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,18%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3234







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 58,64653















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,83106









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,34894 +33,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18936 = 1% * B)







		

		

				€ 18,93583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,72848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,01325 +33,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,55%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3236







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 28,57680















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,27921 +43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14125 = 1% * B)







		

		

				€ 14,12467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,64427 +43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,82%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3238







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 30,21144















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,39597









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,88179 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11821 = 1% * B)







		

		

				€ 11,82109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,27317 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,1%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.3240







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 35,38584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,57037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,05619 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12649 = 1% * B)







		

		

				€ 12,64899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,87570 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,79%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.349A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,89480 +11,28% 













						€ 4,08954















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,07429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,22573 +17,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07396 = 1% * B)







		

		

				€ 7,39612









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,98404 +17,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,13%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.351A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,87406 +11,28% 













						€ 5,11776















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,10251









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,25395 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07561 = 1% * B)







		

		

				€ 7,56063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,48146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,29604 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,43%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.353A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,84220 +11,28% 













						€ 6,13431















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,11906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,27050 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07723 = 1% * B)







		

		

				€ 7,72328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,59938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,59316 +17,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,77%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.355A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,78960 +11,28% 













						€ 8,17908















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,16383









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,31527 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08050 = 1% * B)







		

		

				€ 8,05044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,83657









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,20228 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,52%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.357A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 9,73700 +11,28% 













						€ 10,22385















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,20860









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,36004 +17,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08378 = 1% * B)







		

		

				€ 8,37761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,07377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,81142 +17,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,37%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.359A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 11,68440 +11,28% 













						€ 12,26862















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,25337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,40481 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08705 = 1% * B)







		

		

				€ 8,70477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,31096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,42054 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,3%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.361A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 13,63180 +11,28% 













						€ 14,31339















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,29814









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,81602 +53,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12131 = 1% * B)







		

		

				€ 12,13056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,79466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,74124 +53,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,59%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.363A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 15,56807 +11,28% 













						€ 16,34647















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,33122









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,84910 +51,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12456 = 1% * B)







		

		

				€ 12,45586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,03050









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,33546 +51,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,08%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.365A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 17,51547 +11,28% 













						€ 18,39124















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,37599









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,86181 +13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10218 = 1% * B)







		

		

				€ 10,21789









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,40797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,48767 +13,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,26%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.369A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 21,41027 +11,28% 













						€ 22,48078















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,46553









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,95135 +13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10872 = 1% * B)







		

		

				€ 10,87222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,88236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,70593 +13,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,86%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.371A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,75088









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 23,31316 +11,28% 













						€ 24,47882















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46357









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,94939 +13,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11192 = 1% * B)







		

		

				€ 11,19190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,11413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,25542 +13,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,23%







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.540







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,50562 +39,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11921 = 1% * B)







		

		

				€ 11,92090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,64265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,06917 +39,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,41%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.542







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,15480 +37,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12825 = 1% * B)







		

		

				€ 12,82477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,29796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,27753 +37,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,54%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.544







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,02744 +34,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13764 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76439









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,97918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,77101 +34,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,75%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.546







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 34,56543















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,98517









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,79281 +33,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14687 = 1% * B)







		

		

				€ 14,68685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,12763 +33,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,07%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.548







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 45,85484















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,27458









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,08222 +30,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16493 = 1% * B)







		

		

				€ 16,49316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,95754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,53292 +30,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.550







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 57,60012















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,01986









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,82750 +28,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18372 = 1% * B)







		

		

				€ 18,37240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,31999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,51989 +28,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,05%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.552







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 69,12193















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,54167









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,34931 +26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20216 = 1% * B)







		

		

				€ 20,21589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,65652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,22172 +26,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,32%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.554







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 80,33983















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,75957









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,56721 +25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22011 = 1% * B)







		

		

				€ 22,01075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,95780









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,53576 +25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,72%







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.855A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 17,89714 +11,28% 













						€ 18,79200















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,70675









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,51286 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11762 = 1% * B)







		

		

				€ 11,76206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,80241 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,99%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.857A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 20,55789















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,47264









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,27875 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12045 = 1% * B)







		

		

				€ 12,04460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,05569 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,38%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.859A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 27,58064















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,49539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,30150 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13168 = 1% * B)







		

		

				€ 13,16824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,54697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,01671 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.861A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 32,80980 +11,28% 













						€ 34,45029















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36504









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,17115 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14267 = 1% * B)







		

		

				€ 14,26738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34385









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,78238 +12,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,43%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.015.863A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,09000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,47588















		

				AT







		

		

				€ 0,97560









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 41,34034















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,25509









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,06120 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15370 = 1% * B)







		

		

				€ 15,36979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,57409 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,89%







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_005 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,18428









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,69739















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,96337















		

				RU







		

		

				€ 22,57876









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,89202 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15503 = 1% * B)







		

		

				€ 15,50272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,23947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,63421 +11,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,26%







		

		

				€ 22,57876









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,47221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,45749 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11753 = 1% * B)







		

		

				€ 11,75320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,52107









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,73176 +16,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,71%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_020 -  Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,24094 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15239 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,52744 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,35%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.055







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_055 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,66069









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,91113 +18,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14706 = 1% * B)







		

		

				€ 14,70578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,66169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,27860 +18,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.060







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_060 -  Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,69734









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,00077 +16,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24640 = 1% * B)







		

		

				€ 24,64012









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,86409









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,50498 +16,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,81%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.062







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_062 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 162,89921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,20264 +25,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30912 = 1% * B)







		

		

				€ 30,91242









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,41151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,52657 +25,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,21%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.070







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_070 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 42,40350 +35% 













						€ 44,52368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,47015









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,72059 +24,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15795 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45159









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,96747 +24,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,15%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.113







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,87462









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,85990 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08458 = 1% * B)







		

		

				€ 8,45758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,13175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,44923 +13,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,17%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,32397 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17652 = 1% * B)







		

		

				€ 17,65184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,77339 +14,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,88%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,06310









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,31354 +17,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11410 = 1% * B)







		

		

				€ 11,41017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,27237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,99608 +17,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,36%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.114B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,22241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,52584 +27,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23924 = 1% * B)







		

		

				€ 23,92413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,34500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,79497 +27,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.115







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,74970 +14,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09240 = 1% * B)







		

		

				€ 9,23995









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,69897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,68862 +14,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,61%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,91034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,21377 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18434 = 1% * B)







		

		

				€ 18,43420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,36480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,01277 +15,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,12%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,95290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,20334 +18,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12193 = 1% * B)







		

		

				€ 12,19253









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,83959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,23546 +18,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,93%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.116B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,11221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,41564 +27,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24707 = 1% * B)







		

		

				€ 24,70650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,91221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,03435 +27,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,78%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.117







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,71244









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,69772 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10032 = 1% * B)







		

		

				€ 10,03164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,27294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,00230 +15,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,43%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,85836









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,16179 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19226 = 1% * B)







		

		

				€ 19,22589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,93877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,32645 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,42%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,90092









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,15136 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12984 = 1% * B)







		

		

				€ 12,98422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,54914 +18,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,65%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.118B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,06023









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,36366 +27,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25498 = 1% * B)







		

		

				€ 25,49819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,48619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,34804 +27,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,38%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.119







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,90484









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,25656 +45,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13961 = 1% * B)







		

		

				€ 13,96105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,33937 +45,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,28%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,05076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,72063 +32,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23155 = 1% * B)







		

		

				€ 23,15530









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,78759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,66352 +32,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,63%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,09332









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,71020 +43,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16914 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,88621 +43,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,09%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.120B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 134,25263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,92250 +41,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29428 = 1% * B)







		

		

				€ 29,42760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,33501









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,68511 +41,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,73%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.123







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47437









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,79403 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13247 = 1% * B)







		

		

				€ 13,24704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,60411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,64518 +14,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,26%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,62029









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,25810 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22441 = 1% * B)







		

		

				€ 22,44130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,96934 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,07%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,66285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,24767 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16200 = 1% * B)







		

		

				€ 16,19963









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,74473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,19203 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,75%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.124B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,82216









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,45997 +25,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28714 = 1% * B)







		

		

				€ 28,71360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,81736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,99093 +25,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,99%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.125







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,85270









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,17236 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14268 = 1% * B)







		

		

				€ 14,26758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,34399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,78393 +15,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,88%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99862









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,63643 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23462 = 1% * B)







		

		

				€ 23,46183









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,00983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,10809 +15,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,45%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,04118









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,62600 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17220 = 1% * B)







		

		

				€ 17,22016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,48462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,33078 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,82%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.126B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,20049









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,83830 +25,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29734 = 1% * B)







		

		

				€ 29,73413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,55724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,12967 +25,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,62%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.159







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,72872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,45791 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13193 = 1% * B)







		

		

				€ 13,19327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,56512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,21630 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.161







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,68865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,41784 +14,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13507 = 1% * B)







		

		

				€ 13,50685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,71716 +14,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,98%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1628







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 18,59963 +35% 













						€ 19,52961















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,47608









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,72652 +20,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11796 = 1% * B)







		

		

				€ 11,79624









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,07504 +20,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,63%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.163







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,59538









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,32457 +12,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14132 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,70215 +12,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,05%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1630







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 21,92063 +35% 













						€ 23,01666















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,96313









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,21357 +21,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12354 = 1% * B)







		

		

				€ 12,35417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,95677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,52451 +21,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,65%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1632







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 28,26900 +35% 













						€ 29,68245















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,62892









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,87936 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13421 = 1% * B)







		

		

				€ 13,42070









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,73001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,03007 +22,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,01%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.1634







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 35,33625 +35% 













						€ 37,10306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,04953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,29997 +23,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14608 = 1% * B)







		

		

				€ 14,60800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,59080









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,49877 +23,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,47%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.165







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,50868









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,23787 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14758 = 1% * B)







		

		

				€ 14,75806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69959









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,69552 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,2%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.169







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,35337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,44900 +32,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19432 = 1% * B)







		

		

				€ 19,43184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,08808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,96892 +32,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,58%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.171







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46598









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,56161 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20250 = 1% * B)







		

		

				€ 20,24986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,68115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,49262 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,99%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.173







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,78474









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,84831 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18376 = 1% * B)







		

		

				€ 18,37573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,32240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,54644 +10,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,42%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.175







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,37399









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,43756 +9,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19270 = 1% * B)







		

		

				€ 19,27001









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,97076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,67833 +9,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,71%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,75285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,84848 +30,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19496 = 1% * B)







		

		

				€ 19,49576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,13442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,47866 +30,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,54%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,83463 +28,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18534 = 1% * B)







		

		

				€ 18,53354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,43682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,80499 +28,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,53%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.319B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,92037 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13587 = 1% * B)







		

		

				€ 13,58726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,85076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,35839 +38,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,78%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,71457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,38444 +28,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22782 = 1% * B)







		

		

				€ 22,78151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,51660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,68255 +28,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,86%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3209







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,73355 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14197 = 1% * B)







		

		

				€ 14,19737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,22401 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,17%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,53037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,14725 +35,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17304 = 1% * B)







		

		

				€ 17,30356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,54508









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,99589 +35,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,75%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.320D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,91644









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,58631 +37,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29054 = 1% * B)







		

		

				€ 29,05381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,06401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,70413 +37,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,86%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,11696 +29,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20339 = 1% * B)







		

		

				€ 20,33871









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,74557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,20124 +29,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3213







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,33690 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16854 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85390









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,40988 +9,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,68%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,55630









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,22617 +26,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24676 = 1% * B)







		

		

				€ 24,67619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,89024









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,79260 +26,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,79%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,37210









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,98898 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19198 = 1% * B)







		

		

				€ 19,19824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,91872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,10594 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,29%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3214C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 143,75817









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,42804 +35,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30948 = 1% * B)







		

		

				€ 30,94849









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,43765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,81418 +35,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,2%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3215







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,73093 +27,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20917 = 1% * B)







		

		

				€ 20,91695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,16479









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,81267 +27,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,94%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,65292 +27,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23624 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,40513 +27,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,36%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,39969









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,01657 +31,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20163 = 1% * B)







		

		

				€ 20,16265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,61792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,79714 +31,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,65%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3216C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 149,78576









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,45563 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31913 = 1% * B)







		

		

				€ 31,91290









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,13685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,50538 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3217







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,03681 +26,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22566 = 1% * B)







		

		

				€ 22,56589









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,36027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,96297 +26,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,9%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,92140 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24467 = 1% * B)







		

		

				€ 24,46742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,73888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,12770 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,9%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,70557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,32245 +29,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21812 = 1% * B)







		

		

				€ 21,81159









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,81340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,94744 +29,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,7%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3218C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,09164









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,76151 +33,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33562 = 1% * B)







		

		

				€ 33,56184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,33234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 267,65569 +33,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3219







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,47835 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14797 = 1% * B)







		

		

				€ 14,79654









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,00238 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,5%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,10311 +27,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19377 = 1% * B)







		

		

				€ 19,37650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,52757 +27,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,16%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.321B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,18885 +36,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14430 = 1% * B)







		

		

				€ 14,43022









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,46191









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,08098 +36,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,68%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,65292 +27,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23624 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62447









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,40513 +27,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,36%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,15782 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22745 = 1% * B)







		

		

				€ 22,74525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,39338 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,88%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,17917









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,76399 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14042 = 1% * B)







		

		

				€ 14,04224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,18062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,98685 +11,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3220C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,56524









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,20305 +23,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25792 = 1% * B)







		

		

				€ 25,79249









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,69955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,69509 +23,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,24%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3221







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,14787 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15224 = 1% * B)







		

		

				€ 15,22366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,03715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,40868 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,39%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,42630 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23588 = 1% * B)







		

		

				€ 23,58821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,10145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,11596 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,84869









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,43351 +11,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14469 = 1% * B)







		

		

				€ 14,46936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,49029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,39316 +11,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,63%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.3222C







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,23476









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,87257 +22,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26220 = 1% * B)







		

		

				€ 26,21961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,00922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,10140 +22,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,04%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,79885









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,41573 +34,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18147 = 1% * B)







		

		

				€ 18,14652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,15623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,71848 +34,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,06%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.322D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 137,18492









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,85479 +36,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29897 = 1% * B)







		

		

				€ 29,89677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,67516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,42672 +36,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,56%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,28981









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,38544 +29,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21182 = 1% * B)







		

		

				€ 21,18167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35671









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,92382 +29,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,37159 +26,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20219 = 1% * B)







		

		

				€ 20,21945









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,65910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,25014 +26,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,91%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.323B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,45733 +34,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15273 = 1% * B)







		

		

				€ 15,27317









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,07305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,80355 +34,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,71%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,92140 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24467 = 1% * B)







		

		

				€ 24,46742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,73888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,12770 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,9%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,06733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,68421 +33,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18989 = 1% * B)







		

		

				€ 18,98947









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,76737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,44105 +33,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,44%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.324D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 142,45340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,12327 +35,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30740 = 1% * B)







		

		

				€ 30,73972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,28630









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,14929 +35,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,27%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,55829









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,62186 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19460 = 1% * B)







		

		

				€ 19,45950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,10814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,18950 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,56%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,60801 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18497 = 1% * B)







		

		

				€ 18,49728









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,41053









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,51582 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,6%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.325B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,69375 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13551 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,06923 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,15782 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22745 = 1% * B)







		

		

				€ 22,74525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,49031









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,39338 +11,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,88%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,33581









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,92063 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17267 = 1% * B)







		

		

				€ 17,26730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,70672 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,78%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.326D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 147,72188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,35969 +21,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29018 = 1% * B)







		

		

				€ 29,01755









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,03772









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 231,41496 +21,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,88%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,82677









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,89034 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20302 = 1% * B)







		

		

				€ 20,30245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,71928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,91207 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,96%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,87649 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19340 = 1% * B)







		

		

				€ 19,34024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,02167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,23840 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,22%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.327B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,96223 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14394 = 1% * B)







		

		

				€ 14,39396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,43562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,79181 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,42630 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23588 = 1% * B)







		

		

				€ 23,58821









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,10145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,11596 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,38%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,60429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,18911 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18110 = 1% * B)







		

		

				€ 18,11026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,12994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,42931 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,09%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.328D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,99036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,62817 +21,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29861 = 1% * B)







		

		

				€ 29,86051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,64887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 238,13755 +21,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,57%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,09525









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,15882 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21145 = 1% * B)







		

		

				€ 21,14541









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,33042









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,63465 +10,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,4%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,14497 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20183 = 1% * B)







		

		

				€ 20,18320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,96099 +8,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,96%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.329B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,23071 +8,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15237 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23691









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,51438 +8,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,05697









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,69478 +11,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24431 = 1% * B)







		

		

				€ 24,43116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71259









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,83853 +11,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,92%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,87277









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,45759 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18953 = 1% * B)







		

		

				€ 18,95321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,74108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,15188 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,46%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.330D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 158,25884









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,89665 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30703 = 1% * B)







		

		

				€ 30,70346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,26001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 244,86012 +21,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,42730 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21988 = 1% * B)







		

		

				€ 21,98837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,35724 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,89%







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,41345 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21026 = 1% * B)







		

		

				€ 21,02615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,24396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,68356 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,8%







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.331B







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,49919 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16080 = 1% * B)







		

		

				€ 16,07987









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,23697 +8,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,87%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,32545









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,96326 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25274 = 1% * B)







		

		

				€ 25,27412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,32374









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,56112 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,49%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332A







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,14125









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,72607 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19796 = 1% * B)







		

		

				€ 19,79617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,35222









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,87446 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,89%







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.025.332D







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 163,52732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,16513 +20,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31546 = 1% * B)







		

		

				€ 31,54642









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,87116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 251,58271 +20,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,01%







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_001 - Spessore mm.20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 16,44370 -15,71% 













						€ 17,26589















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,26589









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,66015















		

				RU







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,78302 -14,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 1% * B)







		

		

				€ 3,32528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,51913 -14,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,99%







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_002 - Spessore mm.30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.002

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 20,87600 +198,12% 













						€ 21,91980















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,91980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,66015















		

				RU







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,43693 +129,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04070 = 1% * B)







		

		

				€ 4,06991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,45752 +129,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,53%







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.030.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_030 -  FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai.TOS22/1_003 - Spessore mm.40







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 27,83090 -23% 













						€ 29,22245















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,22245









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,66015















		

				RU







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,73958 -21,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05238 = 1% * B)







		

		

				€ 5,23833









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,79779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,77570 -21,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,07%







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.034.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB)  conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).  Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,68556 +11,28% 













						€ 1,76984















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,76984









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,66015















		

				RU







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,28697 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00846 = 1% * B)







		

		

				€ 0,84592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,74618 -1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,41%







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.048.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 5,02127 +99,08% 













						€ 5,27233















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,27233









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,05048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,88020















		

				RU







		

		

				€ 2,60182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,96903 +49,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01275 = 1% * B)







		

		

				€ 1,27504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92441









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,16848 +49,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,59%







		

		

				€ 2,60182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.048.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,02300ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,09488















		

				AT







		

		

				€ 0,09488









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 8,00325 +100,58% 













						€ 8,40341















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,40341









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,05048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,88020















		

				RU







		

		

				€ 2,60182









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,10011 +61,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01776 = 1% * B)







		

		

				€ 1,77602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,16374 +61,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 2,60182









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.005







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,74143 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02199 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,53407 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,78%







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.006







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34065 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47067 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.010







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34065 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47067 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.012







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,74143 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02199 = 1% * B)







		

		

				€ 2,19863









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,59401









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,53407 +22,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,78%







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.015







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,38075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,34065 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01815 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81450









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,47067 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.017







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,33404 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01813 = 1% * B)







		

		

				€ 1,81345









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,31475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,46224 +7,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,75%







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.020







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,60070 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,56249 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.022







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,98424















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 4,66574









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,07546 +19,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03372 = 1% * B)







		

		

				€ 3,37207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,89228 +19,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 4,66574









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.025







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,60070 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03456 = 1% * B)







		

		

				€ 3,45611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,50568









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,56249 +19,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,83%







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.D01.150.027







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono compresi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato), il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,02000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,10575















		

				AT







		

		

				€ 0,28725









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,98424















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 4,66574









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,07546 +19,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03372 = 1% * B)







		

		

				€ 3,37207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,89228 +19,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,35%







		

		

				€ 4,66574









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E02.020.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22/1_020 -  Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,00000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,67089 +50,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08747 = 1% * B)







		

		

				€ 8,74734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,34182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,76005 +50,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,52%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E02.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E02 - PAVIMENTI CAM posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. TOS22/1_021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale. TOS22/1_001 - spessore di 2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.047.004

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2,5 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 36,75000 +75% 













						€ 36,75000















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,75000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

				RU







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,42089 +48,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07907 = 1% * B)







		

		

				€ 7,90734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,73282









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,06105 +48,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,07%







		

		

				€ 10,13220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.020.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa. TOS22/1_001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,00000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

						TOS22/1_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 8,25044 +16,37% 













						€ 1,23757















		

				PR







		

		

				€ 3,77626









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,77210















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,57545















		

				RU







		

		

				€ 5,34755









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,12381 +57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08180 = 1% * B)







		

		

				€ 8,17981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,93036









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,23398 +57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,2%







		

		

				€ 5,34755









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.021.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_021 -  Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI 7072-72, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,0 mm 







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.050.001

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto strato), flessibile, rinforzato, antiscivolo e ignifugo, rispondenti alle norme UNI EN 10581:2014, UNI EN 10874:2012 e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - teli di larghezza variabile, superficie liscia o goffrata spessore 2-2,5 mm colori uniti o marmorizzati













						1,00000m²













						€ 42,00000 +75% 













						€ 42,00000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 4,02500 +130% 













						€ 4,02500















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,02500









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

				PR







		

		

				€ 2,53869









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,25320















		

				RU







		

		

				€ 6,75480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,31849 +59,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08851 = 1% * B)







		

		

				€ 8,85096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,58640 +59,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,57%







		

		

				€ 6,75480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.022.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente alle norme DIN 18171, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.TOS22/1_001 - spessore di 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2004 oltre a possedere il marchio CE, ispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						1,00000m²













						€ 31,50000 +75% 













						€ 31,50000















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,50000









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,30000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 2,53869















		

						TOS22/1_PR.P22.034.001

		-

		Primer - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 8,25044 +16,37% 













						€ 1,23757















		

				PR







		

		

				€ 3,77626









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,77210















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,57545















		

				RU







		

		

				€ 5,34755









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,62381 +52,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06500 = 1% * B)







		

		

				€ 6,49981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,71236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,83598 +52,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,32%







		

		

				€ 5,34755









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.E03.023.001







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_023 -  Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento compresi materiali per rendere il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - spessore 2,0 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.060.002

		-

		Accessori per la posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - profilo anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2 m













						1,00000m













						€ 4,02500 +130% 













						€ 4,02500















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,02500









		

						TOS22/1_PR.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						0,06000kg













						€ 8,46231 +18% 













						€ 0,50774















		

						TOS22/1_PR.P22.047.003

		-

		Pavimenti in materiali sintetici: linoleum composto da olio di lino ossidato,resine naturali, farina di legno, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta, con superficie liscia, con strato di usura ai sensi delle norme UNI EN 14085:2010 e EN 24011:2012  e norma UNI EN 14041:2018 oltre a possedere il marchio CE. - teli di larghezza 2,00 m, spessore 2 mm colori marmorizzati













						0,20000m²













						€ 33,67260 +87,07% 













						€ 6,73452















		

				PR







		

		

				€ 7,24226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,12000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 3,25320















		

				RU







		

		

				€ 6,75480









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,02206 +43,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02884 = 1% * B)







		

		

				€ 2,88353









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,09056









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,99615 +43,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,37%







		

		

				€ 6,75480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.F04.004.002







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 3,03485 +15% 













						€ 1,21394















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,21394









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,10025















		

				RU







		

		

				€ 3,72645









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,94039 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00790 = 1% * B)







		

		

				€ 0,79046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,30394 +3,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,11%







		

		

				€ 3,72645









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_01CAM.F04.004.003







				TOS22/1_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione, e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),TOS22/1_01CAM.F04 -  TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAMTinteggiatura e verniciature,compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, su intonaco nuovo o preparato TOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,65646









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,09000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,43990















		

				RU







		

		

				€ 2,43990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,09636 +3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00495 = 1% * B)







		

		

				€ 0,49542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95096 +3,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,75%







		

		

				€ 2,43990
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita con decespugliatore a spalla.TOS22/1_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.028

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese













						23,10000ora













						€ 1,55833 +10% 













						€ 35,99742















		

						TOS22/1_AT.N01.101.911

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici - fino a 15 CV - con alimentazione a benzina (decespugliatori, tosaerba, ecc.)













						23,10000ora













						€ 1,15233 +26,63% 













						€ 26,61882















		

				AT







		

		

				€ 62,61624









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						23,10000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 393,16200















		

				RU







		

		

				€ 393,16200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 455,77824 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45849 = 2% * B)







		

		

				€ 72,92452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 52,87028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 581,57304 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,6%







		

		

				€ 393,16200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 18,03285















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						1,80000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 9,10800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 10,37399















		

				AT







		

		

				€ 37,51484









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,80000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 34,03800















		

				RU







		

		

				€ 34,03800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,55284 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22897 = 2% * B)







		

		

				€ 11,44845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 91,30142 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,28%







		

		

				€ 34,03800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 25,04563















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						2,50000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 12,65000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 14,40833















		

				AT







		

		

				€ 52,10396









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,37896 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31801 = 2% * B)







		

		

				€ 15,90063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,52796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 126,80755 +6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,28%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.TOS22/1_003 - copertura vegetale superiore al 60%.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 41,54150















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 29,72200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 48,41200















		

				AT







		

		

				€ 119,67550









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

				RU







		

		

				€ 66,18500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,86050 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59475 = 2% * B)







		

		

				€ 29,73768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,55982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 237,15800 +7,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,91%







		

		

				€ 66,18500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22/1_001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,20219















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,17820















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,69160















		

				AT







		

		

				€ 4,06643









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,26920















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,82760















		

				RU







		

		

				€ 9,29705









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,36348 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05345 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,13816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,05180 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,52%







		

		

				€ 9,29705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia, per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm. TOS22/1_002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa disposizione a bordo campo della ceppaia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11700ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,39722















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,86547















		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,20219















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,12000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,17820















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,12000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,69160















		

				AT







		

		

				€ 6,93458









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,12000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,26920















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,21247















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,12000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,82760















		

				RU







		

		

				€ 11,03677









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,97135 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07189 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,87542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,08468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,93145 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,13%







		

		

				€ 11,03677









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,30000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,38569















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,30000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 1,02829















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,08300ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,83151















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,08300ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,12326















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,47836















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 4,08007









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,30000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 5,67300















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,26409















		

				RU







		

		

				€ 9,35757









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,43764 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05375 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,15002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,55877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,14643 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,57%







		

		

				€ 9,35757









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,50091















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,02500ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,42158















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 3,27461









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 7,28545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,56006 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04224 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,68961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,22497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,47464 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,07%







		

		

				€ 7,28545









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo della legna grossa.TOS22/1_003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.070

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,28563 +10% 













						€ 0,32141















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,25000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,85691















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04100ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,38380















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,18722















		

						TOS22/1_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,30100 +10% 













						€ 0,35698















		

						TOS22/1_AT.N02.020.025

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese













						0,04100ora













						€ 16,86300 +10% 













						€ 0,69138















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,10120















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,07425















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23630















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,08300ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,47836















		

				AT







		

		

				€ 3,80308









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,77531















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,26409















		

				RU







		

		

				€ 8,71463









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,51771 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05007 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,00283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,97259 +4,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,56%







		

		

				€ 8,71463









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						9,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 98,74413















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						16,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 175,54512















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						9,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 66,57489















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						16,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 118,35536















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 15,18000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 586,09356









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						9,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 170,19000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 302,56000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 266,52500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						17,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 266,52500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						16,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 243,68000















		

				RU







		

		

				€ 1.570,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.157,04356 +4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,62817 = 2,5% * B)







		

		

				€ 345,12697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 250,21705









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.752,38758 +4,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,08%







		

		

				€ 1.570,95000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						6,50000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 71,31521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 131,65884















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						6,50000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 48,08187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						12,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 88,76652















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 30,05475















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 15,18000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 17,28999















		

				AT







		

		

				€ 466,69650









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 122,91500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

				RU







		

		

				€ 1.326,19500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.792,89150 +4,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17157 = 2,5% * B)







		

		

				€ 286,86264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 207,97541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.287,72955 +4,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,97%







		

		

				€ 1.326,19500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_003 - vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						14,00000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 153,60198















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						7,50000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 82,28678















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,50000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 55,47908















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						14,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 103,56094















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						14,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 16,36250















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						14,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 47,98682















		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,50000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 32,76350















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						3,50000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 17,71000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 20,17166















		

				AT







		

		

				€ 529,92326









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 141,82500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 213,22000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						15,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 236,06500















		

				RU







		

		

				€ 1.422,84000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.952,76326 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,81105 = 2,5% * B)







		

		

				€ 312,44212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 226,52054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.491,72592 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,1%







		

		

				€ 1.422,84000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_004 - frutteti con densità fino a 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						20,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 409,78140















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						20,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 147,94420















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 20,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						12,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 17,82000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 885,06192









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						20,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 378,20000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

				RU







		

		

				€ 1.928,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.813,66192 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,25465 = 2,5% * B)







		

		

				€ 450,18591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,38478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.590,23261 +4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,72%







		

		

				€ 1.928,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_005 - frutteti con densità oltre 1000 p./ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						30,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 614,67210















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						30,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 221,91630















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						5,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 50,09125















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						16,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 160,29200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						5,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 25,30000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						16,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 23,76000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						5,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 28,81665















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						16,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 92,21328















		

				AT







		

		

				€ 1.253,83262









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						16,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 302,56000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						24,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 365,52000















		

				RU







		

		

				€ 1.968,57000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.222,40262 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,88961 = 2,5% * B)







		

		

				€ 515,58442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 373,79870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.111,78574 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,88%







		

		

				€ 1.968,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.005.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.TOS22/1_006 - frutteti con impianto a tendone.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						18,00000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 368,80326















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						18,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 133,14978















		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 9,35000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						8,00000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 27,42104















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						18,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 180,32850















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						4,00000ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 20,24000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						18,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 26,73000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						18,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 103,73994















		

				AT







		

		

				€ 932,88884









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 340,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						18,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 340,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 304,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						20,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 304,60000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 274,14000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						18,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 274,14000















		

				RU







		

		

				€ 2.065,16000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.998,04884 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,99220 = 2,5% * B)







		

		

				€ 479,68781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 347,77367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.825,51032 +4,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,98%







		

		

				€ 2.065,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						5,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 112,35940















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						5,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 36,98605















		

				AT







		

		

				€ 149,34545









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

				RU







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,89545 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78047 = 2% * B)







		

		

				€ 39,02327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,29187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 311,21059 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.006.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo campo di eventuale pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 157,30316















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						4,00000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 81,40376















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						7,00000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 51,78047















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						4,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 73,98312















		

				AT







		

		

				€ 364,47051









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 132,37000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

				RU







		

		

				€ 208,01000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 572,48051 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83194 = 2% * B)







		

		

				€ 91,59688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 66,40774









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 730,48513 +9,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,48%







		

		

				€ 208,01000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,01500ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,30526















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,01500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,27744















		

				AT







		

		

				€ 1,41929









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 1,07940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,49869 +8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00800 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,18833 +8,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,85%







		

		

				€ 1,07940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,48660















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,07397















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,36992















		

				AT







		

		

				€ 1,99180









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 1,43920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,43100 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01098 = 2% * B)







		

		

				€ 0,54896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,37796 +8,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,87%







		

		

				€ 1,43920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,02700ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,60674















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,05500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,33814















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,19972















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1,01727















		

				AT







		

		

				€ 3,99846









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,04005















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,51057















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,83765















		

				RU







		

		

				€ 2,95557









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95403 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02225 = 2% * B)







		

		

				€ 1,11264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,80667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87334 +7,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,31%







		

		

				€ 2,95557









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,67158















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,61036















		

				AT







		

		

				€ 2,11853









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,62403















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,50259















		

				RU







		

		

				€ 1,69392









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81245 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60999









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,86468 +7,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,82%







		

		

				€ 1,69392









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01800ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,40449















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,03500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,85154















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,13315















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,64735















		

				AT







		

		

				€ 2,87312









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,34038















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,66185















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,53305















		

				RU







		

		

				€ 2,10258









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,97570 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01592 = 2% * B)







		

		

				€ 0,79611









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,57718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,34899 +7,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,12%







		

		

				€ 2,10258









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,46807















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,42540















		

				AT







		

		

				€ 1,73006









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,43493















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,35029















		

				RU







		

		

				€ 1,35252









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,08258 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00986 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49321









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35758









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,93337 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,39%







		

		

				€ 1,35252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.007.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione).TOS22/1_007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del ciglione oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,61467















		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01300ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,29213















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02500ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,60825















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22192















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,09616















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,02500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,46239















		

				AT







		

		

				€ 2,29552









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,56730















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,24583















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 1,66663









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,96215 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01268 = 2% * B)







		

		

				€ 0,63394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,05570 +8,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,97%







		

		

				€ 1,66663









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,01800ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,36880















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,16521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,13315















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,06657















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 3,80131









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,34038















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,17019















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,27414















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 51,67268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,47399 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17752 = 2% * B)







		

		

				€ 8,87584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43498









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,78481 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73%







		

		

				€ 51,67268









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,04700ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,96299















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,84402















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,02400ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,44055















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,02400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,17753















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,34767















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,66575















		

				AT







		

		

				€ 4,43851









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,88877















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,45384















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,71581















		

				RU







		

		

				€ 129,53532









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,97383 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42872 = 2% * B)







		

		

				€ 21,43581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,54096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,95060 +0,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,77%







		

		

				€ 129,53532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,11100ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,27429















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05600ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,02796















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,41424















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,82109















		

				AT







		

		

				€ 8,72052









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,05896















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,09901















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,69053















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 501,47700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 510,19752 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44895 = 3% * B)







		

		

				€ 81,63160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,18291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 651,01203 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,03%







		

		

				€ 501,47700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,05800ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,63635















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,42904















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 4,13297









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,09678















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,88334















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 52,86809









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,00106 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18240 = 2% * B)







		

		

				€ 9,12017









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,61212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,73335 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,69%







		

		

				€ 52,86809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,52187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,03300ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 0,67614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,01700ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,31206















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,01700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,12575















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,37450















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,24411















		

				AT







		

		

				€ 7,25443









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,07011















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,32147















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,62403















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,50259















		

				RU







		

		

				€ 133,29320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,54763 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44975 = 2% * B)







		

		

				€ 22,48762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,30353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 179,33878 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,32%







		

		

				€ 133,29320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,63913















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,73426















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,29589















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,59178















		

				AT







		

		

				€ 7,44400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,21840















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 500,11610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 507,56010 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43629 = 3% * B)







		

		

				€ 81,20962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,87697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 647,64669 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,22%







		

		

				€ 500,11610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,49372















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,16700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,83225















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,04500ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,33287















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,16700ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,23533















		

				AT







		

		

				€ 3,89417









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,85095















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,16700ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,15797















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,68535















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 52,42427









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,31844 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18022 = 2% * B)







		

		

				€ 9,01095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,53294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,86233 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,95%







		

		

				€ 52,42427









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,29465















		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,32100ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,52187















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,05900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,08303















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,87287















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,32100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,37450















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,43644















		

				AT







		

		

				€ 9,58336









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,23138















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,32100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,07011















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,11569















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,11800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,79714















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 136,98932









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,57268 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46903 = 2% * B)







		

		

				€ 23,45163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,00243









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 187,02674 +1,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,25%







		

		

				€ 136,98932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.008.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso trasporto del pietrame a piè d'opera  (per m di lunghezza del terrazzo).TOS22/1_009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,59200ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 6,49517















		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06200ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,27032















		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,03100ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,56905















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,45863















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,59200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 4,37915















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,03100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,22931















		

				AT







		

		

				€ 13,40163









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,59200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 11,19472















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,58621















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,17242















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06200ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,94426















		

				RU







		

		

				€ 507,68961









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 521,09124 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50124 = 3% * B)







		

		

				€ 83,37460









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 60,44658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 664,91242 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,35%







		

		

				€ 507,68961









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 - muretto di altezza media fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,06000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,22934















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,06000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,44383















		

				AT







		

		

				€ 1,67317









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,13460















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						1,48000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 25,18960















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,48000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 22,54040















		

				RU







		

		

				€ 48,86460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,53777 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16172 = 2% * B)







		

		

				€ 8,08604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,86238









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,48619 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,78%







		

		

				€ 48,86460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,09000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,84402















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,09000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,66575















		

				AT







		

		

				€ 2,50977









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 127,47690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,98667 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41596 = 2% * B)







		

		

				€ 20,79787









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,86299 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,86%







		

		

				€ 127,47690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 3,07336















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

				AT







		

		

				€ 4,18294









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						10,40000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 177,00800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						10,40000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 158,39200















		

				RU







		

		

				€ 496,62850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 500,81144 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40389 = 3% * B)







		

		

				€ 80,12983









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 58,09413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 639,03540 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,72%







		

		

				€ 496,62850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.010.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22/1_001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 2,04891















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,10000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,73972















		

				AT







		

		

				€ 2,78863









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 2,65250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44113 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01741 = 2% * B)







		

		

				€ 0,87058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94288 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,2%







		

		

				€ 2,65250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.010.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al piede.TOS22/1_003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,36000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,94977















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,36000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 2,66300















		

				AT







		

		

				€ 6,61277









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,36000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 6,80760















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						3,90000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 66,37800















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,90000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 59,39700















		

				RU







		

		

				€ 191,97960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,59237 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63550 = 2% * B)







		

		

				€ 31,77478









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,03672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,40387 +0,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,76%







		

		

				€ 191,97960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						0,01000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 0,00704















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,16485









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

				RU







		

		

				€ 0,18910









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,35395 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00113 = 2% * B)







		

		

				€ 0,05663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04106









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45164 +6,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,87%







		

		

				€ 0,18910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,15027















		

						TOS22/1_AT.N02.022.001

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						0,01500ora













						€ 1,05600 +10% 













						€ 0,01584















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08645















		

				AT







		

		

				€ 0,25256









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

				RU







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,53621 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00172 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68420 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,46%







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.TOS22/1_003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,17804















		

						TOS22/1_AT.N02.022.002

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro monovomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						0,01500ora













						€ 2,26600 +10% 













						€ 0,03399















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01500ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,20748















		

				AT







		

		

				€ 0,41951









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

				RU







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,70316 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00225 = 2% * B)







		

		

				€ 0,11251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,89724 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,61%







		

		

				€ 0,28365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,69193















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03400ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,62886















		

				AT







		

		

				€ 1,32079









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,64294















		

				RU







		

		

				€ 0,64294









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,96373 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00628 = 2% * B)







		

		

				€ 0,31420









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,22779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,50572 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 0,64294









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,04400ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 1,07051















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04400ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,81381















		

				AT







		

		

				€ 1,88432









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,83204















		

				RU







		

		

				€ 0,83204









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,71636 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00869 = 2% * B)







		

		

				€ 0,43462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,31510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,46608 +8,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,01%







		

		

				€ 0,83204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.012.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.TOS22/1_003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione trapezia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,47476















		

						TOS22/1_AT.N02.022.073

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi rotativo portato, per scavo fino a 90 cm













						0,04000ora













						€ 1,91400 +10% 













						€ 0,07656















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,04000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,55328















		

				AT







		

		

				€ 1,10460









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

				RU







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,86100 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00596 = 2% * B)







		

		

				€ 0,29776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,21588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,37464 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,85%







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.013.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22/1_001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci, compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 0,34534









		

						TOS22/1_PR.P12.016.003

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 60 cm













						1,00000m













						€ 18,45827 +10,22% 













						€ 18,45827















		

				PR







		

		

				€ 18,45827









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,32501















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08700ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,32501















		

				RU







		

		

				€ 3,02822









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,83183 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06986 = 2% * B)







		

		

				€ 3,49309









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,53249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,85741 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,87%







		

		

				€ 3,02822









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T01.013.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI: interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.TOS22/1_013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.TOS22/1_002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature, compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,64574















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,15000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,10958















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 3,10066









		

						TOS22/1_PR.P12.009.006

		-

		Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004, lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80













						1,00000cad













						€ 43,58717 +1,92% 













						€ 43,58717















		

				PR







		

		

				€ 43,58717









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,28450















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,15000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,28450















		

				RU







		

		

				€ 4,94720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,63503 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16523 = 2% * B)







		

		

				€ 8,26160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,98966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 65,88629 +2,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,51%







		

		

				€ 4,94720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						4,50000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 112,31550















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						4,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 53,41050















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						4,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 62,24400















		

				AT







		

		

				€ 227,97000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 85,09500















		

				RU







		

		

				€ 85,09500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 313,06500 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00181 = 2% * B)







		

		

				€ 50,09040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,31554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 399,47094 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 85,09500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						8,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 199,67200















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 405,28000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 556,56000 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78099 = 2% * B)







		

		

				€ 89,04960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 64,56096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 710,17056 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						5,50000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 137,27450















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 65,27950















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 76,07600















		

				AT







		

		

				€ 278,63000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 104,00500















		

				RU







		

		

				€ 104,00500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 382,63500 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22443 = 2% * B)







		

		

				€ 61,22160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,38566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 488,24226 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 104,00500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.001

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 24,95900 +10% 













						€ 249,59000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 506,60000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 695,70000 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22624 = 2% * B)







		

		

				€ 111,31200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 80,70120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 887,71320 +7,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,3%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						12,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 451,41252















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						12,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 221,94936















		

						TOS22/1_AT.N01.004.002

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Aratro da scasso con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1 mese













						12,00000ora













						€ 37,05900 +10% 













						€ 444,70800















		

				AT







		

		

				€ 1.118,06988









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

				RU







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.344,98988 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,30397 = 2% * B)







		

		

				€ 215,19838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,01883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.716,20709 +9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,22%







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						3,00000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 13,20000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 90,30300









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

				RU







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,03300 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47051 = 2% * B)







		

		

				€ 23,52528









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,05583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 187,61411 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						5,00000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 22,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						5,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 59,34500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						5,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 69,16000















		

				AT







		

		

				€ 150,50500









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						5,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 94,55000















		

				RU







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 245,05500 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78418 = 2% * B)







		

		

				€ 39,20880









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,42638









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 312,69018 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 94,55000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						6,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 225,70626















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						6,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 110,97468















		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						6,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 32,20800















		

				AT







		

		

				€ 368,88894









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 113,46000















		

				RU







		

		

				€ 113,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 482,34894 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54352 = 2% * B)







		

		

				€ 77,17583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,95248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 615,47725 +8,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,43%







		

		

				€ 113,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.010







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.011

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1 mese













						7,50000ora













						€ 4,40000 +10% 













						€ 33,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						7,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 89,01750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						7,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 103,74000















		

				AT







		

		

				€ 225,75750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						7,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 141,82500















		

				RU







		

		

				€ 141,82500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 367,58250 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17626 = 2% * B)







		

		

				€ 58,81320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 42,63957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 469,03527 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,24%







		

		

				€ 141,82500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.004.012

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Ripper da scasso con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1 mese













						10,00000ora













						€ 5,36800 +10% 













						€ 53,68000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						10,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 118,69000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						10,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 138,32000















		

				AT







		

		

				€ 310,69000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 499,79000 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59933 = 2% * B)







		

		

				€ 79,96640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,97564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 637,73204 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,65%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.001.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.TOS22/1_012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						85,00000ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2.068,03470















		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						85,00000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 3.215,96990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						85,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1.572,14130















		

						TOS22/1_AT.N01.001.913

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg













						85,00000ora













						€ 29,59435 +15,38% 













						€ 2.515,51975















		

						TOS22/1_AT.N01.004.024

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Benna grigliata per spietramenti per escavatore, larghezza di lavoro 90-120 cm - 1 mese













						85,00000ora













						€ 1,36400 +10% 













						€ 115,94000















		

				AT







		

		

				€ 9.487,60565









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.607,35000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						85,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.607,35000















		

				RU







		

		

				€ 3.214,70000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.702,30565 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,64738 = 2% * B)







		

		

				€ 2.032,36890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.473,46746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 16.208,14201 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,83%







		

		

				€ 3.214,70000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04300ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,87509















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,04300ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,79532















		

				AT







		

		

				€ 1,67041









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,81313















		

				RU







		

		

				€ 0,81313









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48354 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00795 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,16900 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 0,81313









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,06500ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,32281















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,06500ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 1,20223















		

				AT







		

		

				€ 2,52504









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,06500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,22915















		

				RU







		

		

				€ 1,22915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,75419 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01201 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,79035 +8,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,66%







		

		

				€ 1,22915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,07200ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,47521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,53260















		

				AT







		

		

				€ 2,00781









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,36152















		

				RU







		

		

				€ 1,36152









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36933 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01078 = 2% * B)







		

		

				€ 0,53909









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,29926 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,36152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05600ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,14739















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05600ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,41424















		

				AT







		

		

				€ 1,56163









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05600ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,05896















		

				RU







		

		

				€ 1,05896









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,62059 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00839 = 2% * B)







		

		

				€ 0,41929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,34387 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,05896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,08300ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,70059















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,61397















		

				AT







		

		

				€ 2,31456









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,56953















		

				RU







		

		

				€ 1,56953









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,88409 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01243 = 2% * B)







		

		

				€ 0,62145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,95609 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,67%







		

		

				€ 1,56953









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.003.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed eventuale sistemazione del pietrame di risulta.TOS22/1_003 - in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.012

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese













						0,11800ora













						€ 17,18438 +17,5% 













						€ 2,02776















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,11800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,87287















		

				AT







		

		

				€ 2,90063









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,11800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,23138















		

				RU







		

		

				€ 2,23138









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,13201 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01642 = 2% * B)







		

		

				€ 0,82112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,54844 +8,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,07%







		

		

				€ 2,23138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul posto in andane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						8,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 300,94168















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						8,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 147,96624















		

						TOS22/1_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						8,00000ora













						€ 4,27900 +10% 













						€ 34,23200















		

				AT







		

		

				€ 483,13992









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 634,41992 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03014 = 2% * B)







		

		

				€ 101,50719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,59271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 809,51982 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a bordo campo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						10,00000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 376,17710















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						10,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 184,95780















		

						TOS22/1_AT.N01.004.032

		-

		Accessori per demolizioni e movimento terra agricoli-forestali - Lama frontale grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5 m - 1 mese













						10,00000ora













						€ 4,27900 +10% 













						€ 42,79000















		

				AT







		

		

				€ 603,92490









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						10,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 189,10000















		

				RU







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 793,02490 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53768 = 2% * B)







		

		

				€ 126,88398









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 91,99089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.011,89977 +8,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,69%







		

		

				€ 189,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati, escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.TOS22/1_003 - eseguito con raccogli sassi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						12,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 142,42800















		

						TOS22/1_AT.N02.022.081

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Raccogli sassi trainata













						12,00000ora













						€ 3,61900 +10% 













						€ 43,42800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						12,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 165,98400















		

				AT







		

		

				€ 351,84000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

				RU







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 578,76000 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85203 = 2% * B)







		

		

				€ 92,60160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,13616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 738,49776 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,73%







		

		

				€ 226,92000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22/1_001 - con pietrame disposto in andane.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						6,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 79,52230















		

						TOS22/1_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						6,70000ora













						€ 34,14400 +10% 













						€ 228,76480















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						6,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 92,67440















		

				AT







		

		

				€ 400,96150









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,70000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 126,69700















		

				RU







		

		

				€ 126,69700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 527,65850 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68851 = 2% * B)







		

		

				€ 84,42536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,20839









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 673,29225 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 126,69700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina frantumatrice.TOS22/1_002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 94,95200















		

						TOS22/1_AT.N02.022.082

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Frantuma sassi portata













						8,00000ora













						€ 34,14400 +10% 













						€ 273,15200















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 110,65600















		

				AT







		

		

				€ 478,76000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

				RU







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 630,04000 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01613 = 2% * B)







		

		

				€ 100,80640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 73,08464









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 803,93104 +8,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 151,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.TOS22/1_001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa rimozione o interramento del pietrame ottenuto.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						1,00000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 20,35094















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						1,00000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 18,49578















		

						TOS22/1_AT.N01.002.011

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni













						1,00000ora













						€ 12,03174 -18,56% 













						€ 12,03174















		

				AT







		

		

				€ 50,87846









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 18,91000















		

				RU







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,78846 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22332 = 2% * B)







		

		

				€ 11,16615









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,09546









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,05007 +2,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,24%







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22/1_001 - con livellatrice trainata a controllo laser.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						8,33000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 98,86877















		

						TOS22/1_AT.N02.022.061

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice a controllo laser, con lama di 3-5 m, compresa attrezzatura di controllo













						8,33000ora













						€ 30,33600 +43,64% 













						€ 252,69888















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						8,33000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 115,22056















		

				AT







		

		

				€ 466,78821









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,33000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 157,52030















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						8,33000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 141,77660















		

				RU







		

		

				€ 299,29690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 766,08511 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45147 = 2% * B)







		

		

				€ 122,57362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 88,86587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 977,52460 +15,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,62%







		

		

				€ 299,29690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione in loco del terreno smosso.TOS22/1_002 - con livellatrice semovente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						7,00000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 292,60000















		

						TOS22/1_AT.N01.101.902

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						7,00000ora













						€ 25,21600 +44,67% 













						€ 176,51200















		

				AT







		

		

				€ 469,11200









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						14,00000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 238,28000















		

				RU







		

		

				€ 238,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 707,39200 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26365 = 2% * B)







		

		

				€ 113,18272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,05747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 902,63219 +12,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,4%







		

		

				€ 238,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22/1_001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03620ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,73670















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,03620ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,66955















		

				AT







		

		

				€ 2,89970









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03620ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,68454















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 1,63004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,52974 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01450 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72476









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,77995 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,2%







		

		

				€ 1,63004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.TOS22/1_002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,05000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 1,01755















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

						TOS22/1_AT.N01.001.912

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV













						0,05000ora













						€ 18,49578 +15,38% 













						€ 0,92479















		

				AT







		

		

				€ 3,43579









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,32679 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01705 = 2% * B)







		

		

				€ 0,85229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,61791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,79699 +8,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,82%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22900ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,69200















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22900ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,69396















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 6,81763









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22900ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,33039















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 5,56464









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,98312 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17275 = 2% * B)







		

		

				€ 8,63730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,26204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 68,88246 +27,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,08%







		

		

				€ 5,56464









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24400ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,99933















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,80492















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 7,23592









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,61404















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 5,84829









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,68506 +27,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17499 = 2% * B)







		

		

				€ 8,74961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,34347









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,77814 +27,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,38%







		

		

				€ 5,84829









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,25800ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 5,28618















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,25800ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,90848















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02500ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,25046















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02500ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,03713















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,14408















		

				AT







		

		

				€ 7,62633









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm













						0,40000m³













						€ 94,91875 +37,47% 













						€ 37,96750















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,40000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,57011















		

				PR







		

		

				€ 41,60085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25800ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,87878















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,47275















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 6,11303









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,34021 +27,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17709 = 2% * B)







		

		

				€ 8,85443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,61410 +27,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 6,11303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,22000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,50760















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,22000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,62739















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 6,48033









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.003

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 125 mm













						1,00000ml













						€ 6,24000 +20% 













						€ 6,24000















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 9,73082









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,22000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,16020















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 4,84300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,05415 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06737 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36866









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44228









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,86509 +12,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,03%







		

		

				€ 4,84300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,23000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,71249















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,23000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,70136















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 6,75919









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 6,58682









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,23000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,34930















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 5,03210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,37811 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05881 = 2% * B)







		

		

				€ 2,94050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,45047 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,46%







		

		

				€ 5,03210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,24100ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 4,93787















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,24100ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,78273















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,02000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,20037















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,02000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,02970















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,02000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,11527















		

				AT







		

		

				€ 7,06594









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						0,16800Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 3,06324















		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						0,30000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 0,42758















		

				PR







		

		

				€ 6,58682









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,24100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,55731















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,30460















		

				RU







		

		

				€ 5,24011









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,89287 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06046 = 2% * B)







		

		

				€ 3,02286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,19157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 24,10730 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,74%







		

		

				€ 5,24011









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.009.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di completamento salvo diversamente specificato.TOS22/1_012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a secco con pietrame reperito in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 0,76801















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,07000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,51780















		

				AT







		

		

				€ 1,28581









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,07000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,32370















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,35000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 5,33050















		

				RU







		

		

				€ 6,65420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,94001 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02541 = 2% * B)







		

		

				€ 1,27040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,92104









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,13145 +2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,68%







		

		

				€ 6,65420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.010.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22/1_003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,11869















		

						TOS22/1_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,01000ora













						€ 18,02900 +10% 













						€ 0,18029















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00594















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,13832















		

				AT







		

		

				€ 0,50636









		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

				PR







		

		

				€ 3,09600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,01000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,17020















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,06092















		

				RU







		

		

				€ 0,51109









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,11345 +16,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01316 = 2% * B)







		

		

				€ 0,65815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,24876 +16,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,74%







		

		

				€ 0,51109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.010.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.TOS22/1_004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,23738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.075

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Posadreni













						0,02000ora













						€ 18,02900 +10% 













						€ 0,36058















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,00400ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,00594















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,27664















		

				AT







		

		

				€ 0,94366









		

						TOS22/1_PR.P15.162.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato, per drenaggio, con rivestimento in fibra di cocco. - Diametro esterno 100-110 mm













						1,00000ml













						€ 3,09600 +20% 













						€ 3,09600















		

				PR







		

		

				€ 3,09600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,02000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,34040















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00400ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,06092















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,87039









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,91005 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01571 = 2% * B)







		

		

				€ 0,78561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,26523 +14,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,89%







		

		

				€ 0,87039









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_001 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità fino a 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.006

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità fino a 30 cm













						2,50000ora













						€ 2,57400 +10% 













						€ 6,43500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 70,68750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,96250 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37748 = 2% * B)







		

		

				€ 18,87400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,68365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 150,52015 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,41%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_002 -  in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a profondità oltre 30 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.007

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Aratro bivomere o trivomere portato per lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm













						2,50000ora













						€ 3,93800 +10% 













						€ 9,84500















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 74,09750









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,37250 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38839 = 2% * B)







		

		

				€ 19,41960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,07921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,87131 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,53%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 17,80350















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						1,50000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 5,85750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 20,74800















		

				AT







		

		

				€ 44,40900









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 28,36500















		

				RU







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,77400 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23288 = 2% * B)







		

		

				€ 11,64384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,44178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 92,85962 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,55%







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.011.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.TOS22/1_004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.041

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Erpice a dischi trainato a controllo idraulico con larghezza di lavoro 2,2-3,0 m













						2,50000ora













						€ 3,90500 +10% 













						€ 9,76250















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 74,01500









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,29000 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38813 = 2% * B)







		

		

				€ 19,40640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,06964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 154,76604 +6,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,55%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_001 - con spandiletame







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						2,50000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 29,67250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						2,50000ora













						€ 9,60300 +10% 













						€ 24,00750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						2,50000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 34,58000















		

				AT







		

		

				€ 88,26000









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,53500 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43371 = 2% * B)







		

		

				€ 21,68560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,72206









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 172,94266 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 15,02738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						1,50000ora













						€ 2,21100 +10% 













						€ 3,31650















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 8,64500















		

				AT







		

		

				€ 26,98888









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 28,36500















		

				RU







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,35388 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17713 = 2% * B)







		

		

				€ 8,85662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,42105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,63155 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 28,36500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.012.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei fertilizzanti.TOS22/1_004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q.li/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,50000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 25,04563















		

						TOS22/1_AT.N02.022.127

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiconcime centrifugo portato di capacità 6-8 q.li













						2,50000ora













						€ 2,21100 +10% 













						€ 5,52750















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,50000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 14,40833















		

				AT







		

		

				€ 44,98146









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 47,27500















		

				RU







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,25646 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29522 = 2% * B)







		

		

				€ 14,76103









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,71924 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,16%







		

		

				€ 47,27500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.013.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_001 - per volumi di 4-6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,80000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 8,01460















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,80000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,61360















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,80000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,61066















		

				AT







		

		

				€ 15,23886









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,80000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 15,12800















		

				RU







		

		

				€ 15,12800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,36686 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14576 = 3% * B)







		

		

				€ 4,85870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,74812 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 15,12800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.013.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_002 - per volumi oltre 6 hl/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 11,86900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.126

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl con attrezzatura per diserbo













						1,00000ora













						€ 9,71300 +10% 













						€ 9,71300















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 13,83200















		

				AT







		

		

				€ 35,41400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 18,91000















		

				RU







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,32400 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26076 = 3% * B)







		

		

				€ 8,69184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,30158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,31742 +7,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,28%







		

		

				€ 18,91000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.014.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22/1_001 - per larghezze fino a 4 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00200ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,04494















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00200ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,01479















		

				AT







		

		

				€ 0,05973









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00200ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,03782















		

				RU







		

		

				€ 0,03782









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09755 +9,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 3% * B)







		

		

				€ 0,01561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12448 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,03782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T02.014.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T02 - LAVORAZIONI  DEI TERRENI: di preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.TOS22/1_014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).TOS22/1_002 - per larghezze oltre 4 m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,00400ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,08989















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,00400ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,02959















		

				AT







		

		

				€ 0,11948









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

				RU







		

		

				€ 0,07564









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,19512 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00094 = 3% * B)







		

		

				€ 0,03122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,24897 +9,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,07564









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22/1_001 - in terreni non terrazzati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						3,00000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 35,60700















		

						TOS22/1_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,00000ora













						€ 3,27800 +10% 













						€ 9,83400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						3,00000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 41,49600















		

				AT







		

		

				€ 86,93700









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

				RU







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,66700 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45973 = 2% * B)







		

		

				€ 22,98672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,66537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 183,31909 +6,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,95%







		

		

				€ 56,73000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_001 - Affinamento del terreno pre impianto.TOS22/1_002 - in terreni terrazzati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						3,60000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 33,69960















		

						TOS22/1_AT.N02.022.042

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0 m













						3,60000ora













						€ 3,27800 +10% 













						€ 11,80080















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						3,60000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 20,74799















		

				AT







		

		

				€ 66,24839









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,60000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 68,07600















		

				RU







		

		

				€ 68,07600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,32439 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42984 = 2% * B)







		

		

				€ 21,49190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,58163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 171,39792 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,72%







		

		

				€ 68,07600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 45,69000















		

				RU







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,42000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,38720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,68792 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,60000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 49,16600















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,60000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 39,59800















		

				RU







		

		

				€ 88,76400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,76400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21303 = 1,5% * B)







		

		

				€ 14,20224









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,29662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 113,26286 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 88,76400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_003 - per vigneti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 56,73000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 45,69000















		

				RU







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,42000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24581 = 1,5% * B)







		

		

				€ 16,38720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,88072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 130,68792 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 102,42000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 30,46000















		

				RU







		

		

				€ 68,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,28000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16387 = 1,5% * B)







		

		

				€ 10,92480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,12528 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 68,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						3,50000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 66,18500















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						3,50000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 53,30500















		

				RU







		

		

				€ 119,49000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,49000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28678 = 1,5% * B)







		

		

				€ 19,11840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,86084









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 152,46924 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 119,49000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.002.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.TOS22/1_006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						6,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 113,46000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

				RU







		

		

				€ 204,84000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,84000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49162 = 1,5% * B)







		

		

				€ 32,77440









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,76144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 261,37584 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 204,84000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22/1_001 - a fila singola.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00750ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,14183















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00750ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,11423















		

				RU







		

		

				€ 0,25606









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,25606 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,32673 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,25606









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi frangivento e simili), esclusi materiali.TOS22/1_002 - a fila multipla.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34140 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,43562 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_001 - per impianti con interfila fino a 3 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,75000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 7,51369















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,75000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,45025















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,75000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 4,32250















		

				AT







		

		

				€ 14,28644









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,75000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 14,18250















		

				RU







		

		

				€ 14,18250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,46894 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13665 = 3% * B)







		

		

				€ 4,55503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,30240









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,32637 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 14,18250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_002 - per impianti con interfila oltre 3 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,90000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 9,01643















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						0,90000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 2,94030















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,90000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 5,18700















		

				AT







		

		

				€ 17,14373









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,90000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 17,01900















		

				RU







		

		

				€ 17,01900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,16273 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16398 = 3% * B)







		

		

				€ 5,46604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,96288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,59165 +6,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,04%







		

		

				€ 17,01900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la fornitura dei prodotti distribuiti.TOS22/1_003 - per impianti in terreni terrazzati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,30000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 12,16930















		

						TOS22/1_AT.N02.022.124

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte portata da 4 hl con attrezzatura per diserbo













						1,30000ora













						€ 3,26700 +10% 













						€ 4,24710















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,30000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 7,49233















		

				AT







		

		

				€ 23,90873









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,30000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 24,58300















		

				RU







		

		

				€ 24,58300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,49173 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23276 = 3% * B)







		

		

				€ 7,75868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,62504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,87545 +6,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,73%







		

		

				€ 24,58300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,09000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,71381















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 2,13415









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

				RU







		

		

				€ 4,44330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,57745 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02105 = 2% * B)







		

		

				€ 1,05239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,39282 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,94%







		

		

				€ 4,44330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,09361















		

						TOS22/1_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01000ora













						€ 4,21300 +10% 













						€ 0,04213















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,19337









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,49370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,68707 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00220 = 2% * B)







		

		

				€ 0,10993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,87670 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 0,49370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso ancoraggio, fili e accessori.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01500ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 0,14042















		

						TOS22/1_AT.N02.022.123

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali idraulico o meccanico portato













						0,01500ora













						€ 4,21300 +10% 













						€ 0,06320















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01500ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,08645















		

				AT







		

		

				€ 0,29007









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,28365















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 0,74055









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,03062 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00330 = 2% * B)







		

		

				€ 0,16490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,11955









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,31507 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,31%







		

		

				€ 0,74055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,19300ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 2,11751















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,19300ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 1,42766















		

				AT







		

		

				€ 3,54517









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,19300ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 3,64963















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,19300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2,93939















		

				RU







		

		

				€ 6,58902









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,13419 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03243 = 2% * B)







		

		

				€ 1,62147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17557









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 12,93123 +5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,95%







		

		

				€ 6,58902









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata precedentemente posati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.020.018

		-

		Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - trivella idraulica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 2,37129









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

				RU







		

		

				€ 4,93700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,30829 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01754 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,16933









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,32538 +4,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,94%







		

		

				€ 4,93700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						0,70000ora













						€ 0,21550 +95,91% 













						€ 0,15085















		

				AT







		

		

				€ 0,15085









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,70000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 10,66100















		

				RU







		

		

				€ 10,66100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,81185 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02595 = 1,5% * B)







		

		

				€ 1,72990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,25418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,79593 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,28%







		

		

				€ 10,66100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.018.001

		-

		Attrezzature manuali per le operazioni agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1 bobina













						1,00000ora













						€ 0,21550 +95,91% 













						€ 0,21550















		

				AT







		

		

				€ 0,21550









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 15,23000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 15,23000















		

				RU







		

		

				€ 30,46000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,67550 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09816 = 2% * B)







		

		

				€ 4,90808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,55836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,14194 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,82%







		

		

				€ 30,46000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.009







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02300ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,35029















		

				RU







		

		

				€ 0,35029









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,35029 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00084 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,05605









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04063









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44697 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,35029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.005.010







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri accessori (per ciascun elemento).







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,45690















		

				RU







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,45690 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00110 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07310









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01800ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,27414















		

				RU







		

		

				€ 0,27414









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,27414 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00066 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,04386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,34980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,27414









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 6,33600 +10% 













						€ 0,00634















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00576















		

				AT







		

		

				€ 0,02212









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01891















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,04937









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07149 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01144









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09122 +3,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,12%







		

		

				€ 0,04937









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a 500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,29455















		

				RU







		

		

				€ 1,29455









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,29455 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00311 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,15017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65185 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,29455









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						12,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 120,21900















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						12,00000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 8,44800















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						12,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 69,15996















		

				AT







		

		

				€ 197,82696









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						12,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 226,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						12,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 182,76000















		

				RU







		

		

				€ 409,68000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 607,50696 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45802 = 1,5% * B)







		

		

				€ 97,20111









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 70,47081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 775,17888 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,85%







		

		

				€ 409,68000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.007







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						14,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 140,25550















		

						TOS22/1_AT.N02.022.043

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Corpo assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm di profondità













						14,00000ora













						€ 0,70400 +10% 













						€ 9,85600















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						14,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 80,68662















		

				AT







		

		

				€ 230,79812









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						14,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 264,74000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						14,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 213,22000















		

				RU







		

		

				€ 477,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 708,75812 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70102 = 1,5% * B)







		

		

				€ 113,40130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,21594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 904,37536 +4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,85%







		

		

				€ 477,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati, comprese apertura buchette, rincalzatura  e somministrazione localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente. 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,10000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,52300















		

				RU







		

		

				€ 1,52300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,52300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00366 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,24368









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,94335 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 1,52300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.015







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 0,76150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,76150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00183 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12184









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,97167 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,76150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.006.016







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare .TOS22/1_016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,01002















		

						TOS22/1_AT.N02.022.201

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila 













						0,00100ora













						€ 6,33600 +10% 













						€ 0,00634















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00100ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00576















		

				AT







		

		

				€ 0,02212









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00100ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01891















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00100ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,01523















		

				RU







		

		

				€ 0,03414









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,05626 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)







		

		

				€ 0,00900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07179 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,56%







		

		

				€ 0,03414









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.007.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22/1_001 - di piante di vite.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04500ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,76590















		

				RU







		

		

				€ 0,76590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,80516 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00193 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,12883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09340









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,02739 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,55%







		

		

				€ 0,76590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.007.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale.TOS22/1_002 - di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01500kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,04748















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01140















		

				PR







		

		

				€ 0,05888









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,07000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 1,19140















		

				RU







		

		

				€ 1,19140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,25028 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00300 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,20004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,14503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,59535 +1,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,68%







		

		

				€ 1,19140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_001 - con tutori di altezza fino a 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,00760









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,03000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,45690















		

				RU







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,46450 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00111 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,07432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05388









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,59270 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,09%







		

		

				€ 0,45690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_002 - con tutori di altezza oltre 1 m.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00300kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01140















		

				PR







		

		

				€ 0,01140









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,60920















		

				RU







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,62060 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00149 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,09930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07199









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,79189 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,93%







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.008.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei tutori da posare.TOS22/1_003 - in vigneti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.004.014

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Gancio in acciaio per tutori in tondino o canna













						1,00000cad













						€ 0,05613 +74,32% 













						€ 0,05613















		

				PR







		

		

				€ 0,05613









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,15230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,20843 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00050 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,26596 +12,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,26%







		

		

				€ 0,15230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,60920















		

				RU







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,60920 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00146 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,09747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07067









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,77734 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,60920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm, esclusa la fornitura dei materiali da posare.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,06000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,91380















		

				RU







		

		

				€ 0,91380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,91380 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00219 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10600









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,16601 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,91380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,22845















		

				RU







		

		

				€ 0,22845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,22845 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,03655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29150 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,22845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità fino a 150 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,01000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,10018















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,01000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,02552















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,01000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,05763















		

				AT







		

		

				€ 0,18333









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,18910















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,01000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,15230















		

				RU







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,52473 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00168 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,66956 +4,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,99%







		

		

				€ 0,34140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 20,03650















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,00000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 5,10400















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 11,52666















		

				AT







		

		

				€ 36,66716









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 37,82000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 30,46000















		

				RU







		

		

				€ 106,10000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,76716 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45686 = 2% * B)







		

		

				€ 22,84275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,56099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 182,17090 +3,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,24%







		

		

				€ 106,10000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.006







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con densità oltre 500 piante/ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						2,20000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 22,04015















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						2,20000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 5,61440















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						2,20000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 12,67933















		

				AT







		

		

				€ 40,33388









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						2,20000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 41,60200















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,50600















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,20000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,50600















		

				RU







		

		

				€ 108,61400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,94788 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47663 = 2% * B)







		

		

				€ 23,83166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27795









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 190,05749 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,15%







		

		

				€ 108,61400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.009.008







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_009 - Operazioni accessorie all'impianto.TOS22/1_008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti in loco.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,00150ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,02285















		

				RU







		

		

				€ 0,02285









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02285 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00005 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,00366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,02916 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,36%







		

		

				€ 0,02285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.010.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22/1_001 -  di viti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00060ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,00601















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00060ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,00304















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00060ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,00346















		

				AT







		

		

				€ 0,01251









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00060ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,01135















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,02500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,38075















		

				RU







		

		

				€ 0,39210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,40461 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00129 = 2% * B)







		

		

				€ 0,06474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04694









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,51629 +0,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,95%







		

		

				€ 0,39210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.010.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ, escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).TOS22/1_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,05000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,05844















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,05000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,17138















		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00400ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,04007















		

						TOS22/1_AT.N02.022.102

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,00400ora













						€ 5,06000 +10% 













						€ 0,02024















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,00400ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,02305















		

				AT







		

		

				€ 0,31318









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,00400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,07564















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 1,78264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,09582 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00671 = 2% * B)







		

		

				€ 0,33533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,67427 +2,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,66%







		

		

				€ 1,78264









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_001 - di viti







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,05000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,85100















		

				RU







		

		

				€ 0,85100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,89026 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00214 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,14244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,10327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,13597 +1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,91%







		

		

				€ 0,85100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,01000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,03166















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00200kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,00760















		

				PR







		

		

				€ 0,03926









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,04000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 0,68080















		

				RU







		

		

				€ 0,68080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,72006 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00173 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,11521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,08353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,91880 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,1%







		

		

				€ 0,68080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.011.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante precedentemente tagliate (per pianta).TOS22/1_003 -  di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P46.101.002

		-

		Materiali accessori - Mastice cicatrizzante per innesti













						0,03000kg













						€ 3,16556 +32,45% 













						€ 0,09497















		

						TOS22/1_PR.P46.101.013

		-

		Materiali accessori - Tubicino in materiale plastico per legature













						0,00400kg













						€ 3,80000 +101,06% 













						€ 0,01520















		

				PR







		

		

				€ 0,11017









		

						TOS22/1_RU.M04.002.004

		-

		Operaio agricolo - Qualificato 













						0,08000ora













						€ 17,02000 0% 













						€ 1,36160















		

				RU







		

		

				€ 1,36160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,47177 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00353 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,23548









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,17073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,87798 +2,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,5%







		

		

				€ 1,36160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.012.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22/1_001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10 anni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,05259















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,04500ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,15424















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,16617















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,01400ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 0,11889















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,01400ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,19365















		

				AT







		

		

				€ 0,68554









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,85095















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,01400ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,26474















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,04500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,68535















		

				RU







		

		

				€ 1,80104









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,48658 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00796 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39785









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,17287 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,76%







		

		

				€ 1,80104









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T03.012.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE: realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di specie arboree, arbustive e erbacee.TOS22/1_012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in cumuli e trinciatura frascame in sitoTOS22/1_002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.015.073

		-

		Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese













						0,08000ora













						€ 1,16875 +10% 













						€ 0,09350















		

						TOS22/1_AT.N01.101.914

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per macchine operatrici (escluso macchine movimento terra) per l'esecuzione di opere agricole - per motoseghe













						0,08000ora













						€ 3,42763 +34,95% 













						€ 0,27421















		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,23738















		

						TOS22/1_AT.N02.022.101

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto forestale portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m













						0,02000ora













						€ 8,49200 +10% 













						€ 0,16984















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,02000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,27664















		

				AT







		

		

				€ 1,05157









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,02000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,37820















		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,08000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,21840















		

				RU







		

		

				€ 3,10940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16097 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01332 = 2% * B)







		

		

				€ 0,66576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,48267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,30940 +3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,56%







		

		

				€ 3,10940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.340,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 208,95040















		

				PR







		

		

				€ 4.615,88040









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

				RU







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.275,35780 -13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,08115 = 2% * B)







		

		

				€ 1.804,05725









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.307,94151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.387,35656 -13,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,69%







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 945,50000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.665,25000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						175,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.665,25000















		

				RU







		

		

				€ 6.276,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.611,14924 -18,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,95568 = 2% * B)







		

		

				€ 1.697,78388









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.230,89331









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.539,82643 -18,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,35%







		

		

				€ 6.276,00000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm 150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						50,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 500,91250















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						50,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 74,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						50,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 288,16650















		

				AT







		

		

				€ 863,32900









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.273,64024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						50,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 945,50000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

				RU







		

		

				€ 7.037,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.174,46924 -17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,75830 = 2% * B)







		

		

				€ 1.787,91508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.296,23843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.258,62275 -17,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,36%







		

		

				€ 7.037,50000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di 2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di ml 3 nelle quali, ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento, fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm., di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						3.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 297,27000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						1.000,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 3.049,18000















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.004,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 125,37024















		

				PR







		

		

				€ 3.471,82024









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						80,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1.512,80000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.157,79000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						273,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.157,79000















		

				RU







		

		

				€ 9.828,38000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14.681,52664 -13,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,98089 = 2% * B)







		

		

				€ 2.349,04426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.703,05709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 18.733,62799 -13,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,46%







		

		

				€ 9.828,38000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_001 -  con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						4.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.086,20000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						3.200,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 200,19200















		

				PR







		

		

				€ 3.725,73600









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						183,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 2.787,09000















		

				RU







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10.385,21340 -11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,23268 = 2% * B)







		

		

				€ 1.661,63414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.204,68475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13.251,53229 -11,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,35%







		

		

				€ 6.141,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						5.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.357,75000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.000,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 250,24000















		

				PR







		

		

				€ 4.047,33400









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						200,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.046,00000















		

				RU







		

		

				€ 6.659,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11.224,63140 -9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,91882 = 2% * B)







		

		

				€ 1.795,94102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.302,05724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 14.322,62966 -9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,49%







		

		

				€ 6.659,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.040

		-

		Complementi metallici - Filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4 punte













						6.000,00000ml













						€ 0,27155 +77,07% 













						€ 1.629,30000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						4.800,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 300,28800















		

				PR







		

		

				€ 4.368,93200









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.426,75000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						225,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3.426,75000















		

				RU







		

		

				€ 7.420,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.307,72940 -7,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,38473 = 2% * B)







		

		

				€ 1.969,23670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.427,69661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.704,66271 -7,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,25%







		

		

				€ 7.420,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P07.021.012

		-

		Complementi metallici - Filo zincato in rotoli Ø 2,2 mm













						1.000,00000ml













						€ 0,09909 +10,1% 













						€ 99,09000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.688,57800









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

				RU







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.119,91540 -13,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,78373 = 2% * B)







		

		

				€ 1.939,18646









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.405,91019









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.465,01205 -13,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,64%







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.TOS22/1_005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						30,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 300,54750















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						30,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 44,55000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						30,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 172,89990















		

				AT







		

		

				€ 517,99740









		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						800,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 2.439,34400















		

						TOS22/1_PR.P46.004.011

		-

		Materiali per ancoraggio testate, posizionamento e fissaggio fili per impianti arborei - Arpette, cambrette in zinco-alluminio













						2.400,00000cad













						€ 0,06256 +223,31% 













						€ 150,14400















		

				PR







		

		

				€ 2.589,48800









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						30,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 567,30000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						274,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.173,02000















		

				RU







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12.020,82540 -13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,46664 = 2% * B)







		

		

				€ 1.923,33206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.394,41575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 15.338,57321 -13,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,11%







		

		

				€ 8.913,34000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati TOS22/1_001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2 ml. e altezza di 1 m.(con trattamento della parte appuntita interrata con carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. E' esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						80,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 801,46000















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						80,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 118,80000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						80,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 461,06640















		

				AT







		

		

				€ 1.381,32640









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						11,00000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 25,55421















		

						TOS22/1_PR.P08.025.011

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 12













						700,00000ml













						€ 3,73224 -62,97% 













						€ 2.612,56800















		

						TOS22/1_PR.P08.025.031

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano e diagonali recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione tonda













						500,00000ml













						€ 3,00000 +1,01% 













						€ 1.500,00000















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						1.100,00000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 1.802,84500















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						14,00000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 1.604,04216















		

				PR







		

		

				€ 7.545,00937









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						110,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2.080,10000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.431,93000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						291,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 4.431,93000















		

				RU







		

		

				€ 10.943,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19.870,29577 -16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 63,58495 = 2% * B)







		

		

				€ 3.179,24732









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2.304,95431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 25.354,49740 -16,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,16%







		

		

				€ 10.943,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezzaTOS22/1_001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà. La fornitura del carbolineum è esclusa.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						6,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 18,29508















		

						TOS22/1_PR.P08.025.032

		-

		Legname vario - Paleria di castagno per corrimano recinzioni, diametro 8-10 cm, sezione mezza tonda













						2,50000ml













						€ 1,63895 -0,67% 













						€ 4,09738















		

				PR







		

		

				€ 22,74093









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						6,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 91,38000















		

				RU







		

		

				€ 182,76000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,50093 -6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65760 = 2% * B)







		

		

				€ 32,88015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,83811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 262,21919 -6,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,7%







		

		

				€ 182,76000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T32.005.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T32 - RECINZIONI: interventi finalizzati alla ralizzazione o al miglioramento di recinzioniTOS22/1_005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioniTOS22/1_001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,15000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,34847















		

						TOS22/1_PR.P08.025.010

		-

		Legname vario - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10













						21,00000ml













						€ 3,04918 -45,65% 













						€ 64,03278















		

				PR







		

		

				€ 64,38125









		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 76,15000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						5,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 76,15000















		

				RU







		

		

				€ 152,30000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,68125 -19,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69338 = 2% * B)







		

		

				€ 34,66900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,13503









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 276,48528 -19,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,08%







		

		

				€ 152,30000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 mc.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,97990















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,13000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,97990















		

				RU







		

		

				€ 3,95980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 2% * B)







		

		

				€ 0,63357









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,45934









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,05271 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,95980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						11,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 105,31125















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						11,25000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 76,10625















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						11,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 64,83746















		

				AT







		

		

				€ 246,25496









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						11,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 212,73750















		

				RU







		

		

				€ 212,73750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 458,99246 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46878 = 2% * B)







		

		

				€ 73,43879









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,24313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 585,67438 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,32%







		

		

				€ 212,73750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala meccanica.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 1,12359















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

				AT







		

		

				€ 1,49345









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,43895 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00780 = 2% * B)







		

		

				€ 0,39023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,11210 +9,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,38%







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,81060















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						2,22000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 33,81060















		

				RU







		

		

				€ 67,62120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,62120 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21639 = 2% * B)







		

		

				€ 10,81939









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,28465 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 67,62120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.016

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 20,48907 +17,5% 













						€ 1,02445















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,05000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,36986















		

				AT







		

		

				€ 1,39431









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,05000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 0,76150















		

				RU







		

		

				€ 1,70700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10131 +6,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00992 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95727 +6,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,14%







		

		

				€ 1,70700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.011







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,22500ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 3,42675















		

				RU







		

		

				€ 10,28025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,28025 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03290 = 2% * B)







		

		

				€ 1,64484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,19251









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,11760 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,28025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.012







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori meccanici.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,09000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,90164















		

						TOS22/1_AT.N02.022.181

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Elevatore idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg













						0,09000ora













						€ 3,76200 +10% 













						€ 0,33858















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,09000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,51870















		

				AT







		

		

				€ 1,75892









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,09000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,70190















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						0,09000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 1,37070















		

				RU







		

		

				€ 3,07260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,83152 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01546 = 2% * B)







		

		

				€ 0,77304









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,16502 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,84%







		

		

				€ 3,07260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.013







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 1,40415















		

						TOS22/1_AT.N02.022.103

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Retroescavatore con benna da scavo o a granchio













						0,15000ora













						€ 6,76500 +10% 













						€ 1,01475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 3,28340









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11990 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01958 = 2% * B)







		

		

				€ 0,97918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,80899 +7,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,32%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.014







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_014 - carico di letame eseguito con pala meccanica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.032

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

						TOS22/1_AT.N01.001.911

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV













						0,08000ora













						€ 7,39721 +15,4% 













						€ 0,59178















		

				AT







		

		

				€ 1,75503









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,08000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,51280















		

				RU







		

		

				€ 1,51280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,26783 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01046 = 2% * B)







		

		

				€ 0,52285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37907









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,16975 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,28%







		

		

				€ 1,51280









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.021







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali per la realizzazione delle strutture di sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						8,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 80,14600















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						8,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 11,88000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						8,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 46,10664















		

				AT







		

		

				€ 138,13264









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						8,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 151,28000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						8,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 121,84000















		

				RU







		

		

				€ 394,96000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 533,09264 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70590 = 2% * B)







		

		

				€ 85,29482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,83875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 680,22621 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,06%







		

		

				€ 394,96000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.022







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e piantine.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						4,00000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 40,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						4,00000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 5,94000















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						4,00000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 23,05332















		

				AT







		

		

				€ 69,06632









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						4,00000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 75,64000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 60,92000















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						4,00000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 60,92000















		

				RU







		

		

				€ 197,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,54632 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85295 = 2% * B)







		

		

				€ 42,64741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,91937









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 340,11310 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,06%







		

		

				€ 197,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.001.023







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno dell'azienda.TOS22/1_023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), fertilizzanti per concimazione all’impianto







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,35000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 13,52464















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,35000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 2,00475















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,35000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 7,78050















		

				AT







		

		

				€ 23,30989









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,35000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 25,52850















		

						TOS22/1_RU.M04.002.005

		-

		Operaio agricolo - Comune













						1,35000ora













						€ 15,23000 0% 













						€ 20,56050















		

				RU







		

		

				€ 46,08900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,39889 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22208 = 2% * B)







		

		

				€ 11,10382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,05027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / haScostamento % su anno 







		

		

				€ 88,55298 +4,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,05%







		

		

				€ 46,08900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,00183















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,10000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,14850















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,10000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,57633















		

				AT







		

		

				€ 1,72666









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,61766 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 2% * B)







		

		

				€ 0,57883









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,41965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,61614 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,96%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.043

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore cingolato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,25000ora













						€ 9,36100 +10% 













						€ 2,34025















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,25000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,37125















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,25000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 1,44083















		

				AT







		

		

				€ 4,15233









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,25000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 4,72750















		

				RU







		

		

				€ 4,72750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,87983 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02842 = 2% * B)







		

		

				€ 1,42077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,33066 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,72%







		

		

				€ 4,72750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente agricolo, ogni 1,5 ton







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.051

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,14000ora













						€ 4,30100 +10% 













						€ 0,60214















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,14000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,80687















		

				AT







		

		

				€ 1,40901









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,14000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,64740















		

				RU







		

		

				€ 2,64740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,05641 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01298 = 2% * B)







		

		

				€ 0,64903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,47054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,17598 +5,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,15%







		

		

				€ 2,64740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						1,70000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 20,17730















		

						TOS22/1_AT.N02.022.128

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Spandiletame trainato con portata 50-60 q.li













						1,70000ora













						€ 9,60300 +10% 













						€ 16,32510















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						1,70000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 23,51440















		

				AT







		

		

				€ 60,01680









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,70000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 32,14700















		

				RU







		

		

				€ 32,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,16380 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29492 = 2% * B)







		

		

				€ 14,74621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,69100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 117,60101 +7,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,34%







		

		

				€ 32,14700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.002.005







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo campo.TOS22/1_005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino a bordo campo, ogni 10 hl.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 1,18690















		

						TOS22/1_AT.N02.022.125

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Botte trainata da 5-10 hl













						0,10000ora













						€ 2,55200 +10% 













						€ 0,25520















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,10000ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 1,38320















		

				AT







		

		

				€ 2,82530









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,10000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 1,89100















		

				RU







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,71630 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01509 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,01800 +6,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,42%







		

		

				€ 1,89100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						1,05000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 10,51916















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						1,05000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 1,55925















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						1,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 6,05150















		

				AT







		

		

				€ 18,12991









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						1,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 19,85550















		

				RU







		

		

				€ 19,85550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,98541 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12155 = 2% * B)







		

		

				€ 6,07767









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,40631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 48,46939 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 19,85550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_003 - di legna, ogni 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.003.004







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi agricoli, a partire dal punto di accumulo.TOS22/1_004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 1,50274















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,15000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,22275















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,15000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,86450















		

				AT







		

		

				€ 2,58999









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,15000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 2,83650















		

				RU







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,42649 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01736 = 2% * B)







		

		

				€ 0,86824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,62947









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,92420 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 2,83650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.001







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.028

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese













						0,04000ora













						€ 10,01825 +10% 













						€ 0,40073















		

						TOS22/1_AT.N02.022.121

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo ad un asse, con cassone ribaltabile, portata fino a 15 q.li













						0,04000ora













						€ 1,48500 +10% 













						€ 0,05940















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,04000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,23053















		

				AT







		

		

				€ 0,69066









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,04000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,75640















		

				RU







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,44706 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23153









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,84645 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,97%







		

		

				€ 0,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.002







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 ton.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.031

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza da 75 a 150 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo), nolo mensile.













						0,03500ora













						€ 11,86900 +10% 













						€ 0,41542















		

						TOS22/1_AT.N02.022.122

		-

		Accessori portati o trainati da trattori per l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio agricolo a un asse, con cassone ribaltabile, portata 40-50 q.li













						0,03500ora













						€ 2,70600 +10% 













						€ 0,09471















		

						TOS22/1_AT.N02.101.002

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice da 75 a 150 HP













						0,03500ora













						€ 13,83200 +14,14% 













						€ 0,48412















		

				AT







		

		

				€ 0,99425









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,03500ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,66185















		

				RU







		

		

				€ 0,66185









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,65610 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00530 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19211









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,11319 +6,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,32%







		

		

				€ 0,66185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_24.T40.004.003







				TOS22/1_24 - OPERE AGRICOLE: i prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento  per la realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia produttive che ambientali.TOS22/1_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALITOS22/1_004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoliTOS22/1_003 - con motoagricola.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.052

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li (nolo a freddo)- 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,42200 +10% 













						€ 0,22110















		

						TOS22/1_AT.N02.101.001

		-

		Consumo carburante agevolato, oli e altri materiali per mezzi di trasporto ecc. per l'esecuzione di opere agricole - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto, con motrice fino a 60 HP













						0,05000ora













						€ 5,76333 +26,67% 













						€ 0,28817















		

				AT







		

		

				€ 0,50927









		

						TOS22/1_RU.M04.002.002

		-

		Operaio agricolo - Specializzato













						0,05000ora













						€ 18,91000 0% 













						€ 0,94550















		

				RU







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,45477 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00466 = 2% * B)







		

		

				€ 0,23276









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,16875









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kmScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,85628 +5,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,94%







		

		

				€ 0,94550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.001







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.018

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 3,67188















		

				AT







		

		

				€ 3,67188









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

				RU







		

		

				€ 24,45000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,12188 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04500 = 1% * B)







		

		

				€ 4,49950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,26214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,88352 +1,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,14%







		

		

				€ 24,45000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.002







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.030.102

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema montato su macchinario esterno o cingolato, non compreso, e pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 88,00000 +2,77% 













						€ 88,00000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.070

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna attrezzata per l'irrigazione capacità da 2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 6,41300 +10% 













						€ 6,41300















		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 6,50100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

						TOS22/1_AT.N06.004.021

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Sollevatore telescopico frontale attrezzato con forche a torretta girevole h. 13 m - 1 mese













						1,00000ora













						€ 19,03883 +10% 













						€ 19,03883















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 143,81558









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 58,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,17558 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32348 = 1% * B)







		

		

				€ 32,34809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,45237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 257,97604 +3,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,62%







		

		

				€ 58,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.030.003







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm.TOS22/1_003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo.  Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.030.103

		-

		Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con pompe per getti ad alta pressione di acqua  con capacità demolitrice fino a 100 mm. - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a 2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 235,12500 +10% 













						€ 235,12500















		

						TOS22/1_AT.N02.014.072

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne attrezzata per l'irrigazione capacità da 6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 15,24600 +10% 













						€ 15,24600















		

						TOS22/1_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 14,67400 +10% 













						€ 14,67400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.017

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 21,92143 +10% 













						€ 21,92143















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						1,00000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 15,10055















		

				AT







		

		

				€ 320,68665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 85,47000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 406,15665 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64985 = 1% * B)







		

		

				€ 64,98506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 47,11417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 518,25588 +7,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 85,47000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N01.040.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N01 - MACCHINE OPERATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_040 - Pompa per il calcestruzzo proiettatoTOS22/1_005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.040.105

		-

		Pompa per il calcestruzzo proiettato - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m - 1 mese - (nolo a freddo) 













						1,00000ora













						€ 10,17500 +10% 













						€ 10,17500















		

				AT







		

		

				€ 10,17500









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,35500 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06297 = 1% * B)







		

		

				€ 6,29680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,56518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 50,21698 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,11%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.105

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 11,16500 +10% 













						€ 11,16500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,68139









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,86139 +4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08938 = 1% * B)







		

		

				€ 8,93782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,47992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,27913 +4,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,94%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.006







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.106

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,60400 +10% 













						€ 10,60400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,12039









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,30039 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08848 = 1% * B)







		

		

				€ 8,84806









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,41485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,56330 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,35%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.008







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.208

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,05400 +10% 













						€ 10,05400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 25,57039









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,75039 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08760 = 1% * B)







		

		

				€ 8,76006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,35105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,86150 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,77%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.009







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.109

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 6,50100 +10% 













						€ 6,50100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

				AT







		

		

				€ 15,26320









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,44320 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07111 = 1% * B)







		

		

				€ 7,11091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,15541









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,70952 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,46%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.010







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.110

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 7,07300 +10% 













						€ 7,07300















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						1,00000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 8,76220















		

				AT







		

		

				€ 15,83520









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,01520 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07202 = 1% * B)







		

		

				€ 7,20243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,22176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 57,43939 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,8%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.012







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.112

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,12000 +10% 













						€ 10,12000















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 25,63639









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,81639 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08771 = 1% * B)







		

		

				€ 8,77062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,35870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,94571 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,72%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.013







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.113

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 10,87900 +10% 













						€ 10,87900















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 26,39539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,57539 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08892 = 1% * B)







		

		

				€ 8,89206









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,44675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,91420 +4,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,15%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.014







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.114

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 12,59500 +10% 













						€ 12,59500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.111

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 3500 Kg e fino a 9000 Kg  e motrice da 75 cv fino a 220 cv













						1,00000ora













						€ 15,51639 +8,96% 













						€ 15,51639















		

				AT







		

		

				€ 28,11139









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,29139 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09167 = 1% * B)







		

		

				€ 9,16662









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,64580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 73,10381 +4,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,92%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.016







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.216

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 11,95700 +10% 













						€ 11,95700















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 30,57667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,75667 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09561 = 1% * B)







		

		

				€ 9,56107









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,93177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,24951 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,27%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.017







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.217

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 14,67400 +10% 













						€ 14,67400















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 33,29367









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,47367 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09996 = 1% * B)







		

		

				€ 9,99579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24695









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 79,71641 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,6%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.018







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.218

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 20,84500 +10% 













						€ 20,84500















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

				AT







		

		

				€ 47,44453









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,62453 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12260 = 1% * B)







		

		

				€ 12,25992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,88845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 97,77290 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,84%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.019







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.219

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 19,58000 +10% 













						€ 19,58000















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 38,19967









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,37967 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10781 = 1% * B)







		

		

				€ 10,78075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,97646 +5,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,94%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.021







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.221

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 19,48100 +10% 













						€ 19,48100















		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

				AT







		

		

				€ 38,10067









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,28067 +5,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10765 = 1% * B)







		

		

				€ 10,76491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,80456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,85014 +5,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,99%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N02.014.022







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ACCESSORI LAVORANTI: Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.TOS22/1_014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)TOS22/1_022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.222

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 17,90800 +10% 













						€ 17,90800















		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

				AT







		

		

				€ 44,50753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,68753 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11790 = 1% * B)







		

		

				€ 11,79000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,54775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,02528 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,03%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.032







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.132

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 23,23200 +10% 













						€ 23,23200















		

				AT







		

		

				€ 41,85167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,03167 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11365 = 1% * B)







		

		

				€ 11,36507









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,23967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 90,63641 +5,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,19%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.033







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.133

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 22,06600 +10% 













						€ 22,06600















		

				AT







		

		

				€ 40,68567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,86567 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11179 = 1% * B)







		

		

				€ 11,17851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,10442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,14860 +5,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,73%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.034







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.234

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m -1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 20,91100 +10% 













						€ 20,91100















		

				AT







		

		

				€ 39,53067









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,71067 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10994 = 1% * B)







		

		

				€ 10,99371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,67482 +5,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,28%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.035







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.135

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 28,18200 +10% 













						€ 28,18200















		

				AT







		

		

				€ 46,80167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,98167 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12157 = 1% * B)







		

		

				€ 12,15707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81387









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 96,95261 +5,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,1%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.036







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.136

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m-  2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 26,77400 +10% 













						€ 26,77400















		

				AT







		

		

				€ 45,39367









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,57367 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11932 = 1% * B)







		

		

				€ 11,93179









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65055









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 95,15601 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,67%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.037







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.112

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da 220 cv fino a 420 cv













						1,00000ora













						€ 18,61967 +8,96% 













						€ 18,61967















		

						TOS22/1_AT.N06.006.237

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35 m   -  1  mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 25,36600 +10% 













						€ 25,36600















		

				AT







		

		

				€ 43,98567









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,16567 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11707 = 1% * B)







		

		

				€ 11,70651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,48722









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,35940 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,26%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.038







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.138

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 giorno (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 32,12000 +10% 













						€ 32,12000















		

				AT







		

		

				€ 58,71953









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,89953 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14064 = 1% * B)







		

		

				€ 14,06392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,19635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 112,15980 +6,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,02%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.039







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.139

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 2-10 giorni (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 30,51400 +10% 













						€ 30,51400















		

				AT







		

		

				€ 57,11353









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,29353 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13807 = 1% * B)







		

		

				€ 13,80696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,01005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 110,11054 +6,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,5%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N06.006.040







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N06 - MACCHINE ELEVATRICI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_006 - PiattaformeTOS22/1_040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.100.113

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto, con portata utile superiore a 22000 Kg e motrice superiore  a 420 CV













						1,00000ora













						€ 26,59953 +8,96% 













						€ 26,59953















		

						TOS22/1_AT.N06.006.240

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50 m    - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 28,90800 +10% 













						€ 28,90800















		

				AT







		

		

				€ 55,50753









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

				RU







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,68753 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13550 = 1% * B)







		

		

				€ 13,55000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,82375









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 108,06128 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27%







		

		

				€ 29,18000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.001







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.101

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm – 2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 60,37308 +10% 













						€ 60,37308















		

						TOS22/1_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 35,20978 +7,87% 













						€ 35,20978















		

				AT







		

		

				€ 95,58286









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,87286 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24300 = 1% * B)







		

		

				€ 24,29966









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,61725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 193,78977 +5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,05%







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.003







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.203

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,68760 +10% 













						€ 46,68760















		

						TOS22/1_AT.N09.100.901

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  350 CV













						1,00000ora













						€ 35,20978 +7,87% 













						€ 35,20978















		

				AT







		

		

				€ 81,89738









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,18738 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22110 = 1% * B)







		

		

				€ 22,10998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,02974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 176,32710 +5,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,92%







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.104

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  2-10 giorni  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 38,74200 +10% 













						€ 38,74200















		

						TOS22/1_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 31,68880 +7,87% 













						€ 31,68880















		

				AT







		

		

				€ 70,43080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,72080 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20275 = 1% * B)







		

		

				€ 20,27533









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,69961









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,69574 +4,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,81%







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N09.010.005







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI: I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.TOS22/1_010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di caricoTOS22/1_005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.010.205

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 36,89400 +10% 













						€ 36,89400















		

						TOS22/1_AT.N09.100.902

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm  330 CV













						1,00000ora













						€ 31,68880 +7,87% 













						€ 31,68880















		

				AT







		

		

				€ 68,58280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,87280 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19980 = 1% * B)







		

		

				€ 19,97965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48525









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 159,33770 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,33%







		

		

				€ 56,29000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T, compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 76,36200 +10% 













						€ 76,36200















		

						TOS22/1_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,02073 +5,75% 













						€ 46,02073















		

						TOS22/1_AT.N30.001.204

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 mt., benna a polipo o a bilvalve fino a 5000 lt. e capacità sollevamento fino a 150 T escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 465,00000 +55% 













						€ 465,00000















		

				AT







		

		

				€ 587,38273









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 702,03273 +33,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12325 = 1% * B)







		

		

				€ 112,32524









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,43580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 895,79377 +33,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.008







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.208

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese













						1,00000ora













						€ 37,83494 +10% 













						€ 37,83494















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						1,00000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 57,47168















		

						TOS22/1_AT.N30.001.208

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg  escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 790,50000 +55% 













						€ 790,50000















		

				AT







		

		

				€ 885,80662









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.000,45662 +41,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60073 = 1% * B)







		

		

				€ 160,07306









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 116,05297









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.276,58265 +41,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,98%







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.001.012







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai.TOS22/1_012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500,compreso  equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.015.003

		-

		Gru cingolate - ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 76,36200 +10% 













						€ 76,36200















		

						TOS22/1_AT.N06.100.903

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo gru ruotante con braccio a traliccio, sollevamento fino a 65 m e portata fino a 150 t  -  1 mese  (nolo a freddo)













						1,00000ora













						€ 46,02073 +5,75% 













						€ 46,02073















		

						TOS22/1_AT.N30.001.212

		-

		PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,  l'equipaggio composto da n. 3 marinai. - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500 escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo)- 1 mese  













						1,00000ora













						€ 1.472,50000 +55% 













						€ 1.472,50000















		

						TOS22/1_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 125,10674 +59,25% 













						€ 125,10674















		

				AT







		

		

				€ 1.719,98947









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.834,63947 +46,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93542 = 1% * B)







		

		

				€ 293,54232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 212,81818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.340,99997 +46,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,9%







		

		

				€ 114,65000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_AT.N30.002.004







				TOS22/1_AT - ATTREZZATURE: I prezzi, sono valevoli per noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.TOS22/1_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE, idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di sollevamento, mobili o fissi,  nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il livello libero del liquido in cui galleggia; TOS22/1_002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio. TOS22/1_004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N30.002.204

		-

		RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo diversa indicazione,  i consumi dei carburanti e altri materiali,  il comandante e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.  - per uso civile, potenza 250/300 Hp escluso equipaggio  consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a freddo) - 1 mese 













						1,00000ora













						€ 527,00000 +55% 













						€ 527,00000















		

						TOS22/1_AT.N30.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna mordente o a polipo fino a lt.1500, RIMORCHIATORE MARITTIMO  specializzato per il traino con macchinista e un marinaio per uso civile, potenza 250/300 Hp 













						1,00000ora













						€ 125,10674 +59,25% 













						€ 125,10674















		

				AT







		

		

				€ 652,10674









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 83,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 735,50674 +46,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17681 = 1% * B)







		

		

				€ 117,68108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 85,31878









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / oraScostamento % su anno 







		

		

				€ 938,50660 +46,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,89%







		

		

				€ 83,40000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,75957















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,35000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 48,04380















		

				PR







		

		

				€ 72,80337









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,65765 +15,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36050 = 2% * B)







		

		

				€ 18,02522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,06829









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,75116 +15,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,12%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,30940















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,45000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 61,77060















		

				PR







		

		

				€ 86,08000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,93428 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40299 = 2% * B)







		

		

				€ 20,14948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,60838









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,69214 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,36%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.003







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,06000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 23,85922















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,50000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 68,63400















		

				PR







		

		

				€ 92,49322









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,34750 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42351 = 2% * B)







		

		

				€ 21,17560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,35231









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,87541 +17,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,23%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.003.006







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_003 - Malta cementizia confezionata in cantiereTOS22/1_006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,02000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 22,95887















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 27,45360















		

				PR







		

		

				€ 50,41247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,26675 +13,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28885 = 2% * B)







		

		

				€ 14,44268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,47094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,18037 +13,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,59%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,10000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 24,75957















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 20,59020















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,20000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 51,35832















		

				PR







		

		

				€ 96,70809









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,56237 +16,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43700 = 2% * B)







		

		

				€ 21,84998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,84124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,25359 +16,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,54%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,00000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 22,50870















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,15000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 20,59020















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,30000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 77,03748















		

				PR







		

		

				€ 120,13638









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,99066 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51197 = 2% * B)







		

		

				€ 25,59851









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,55892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,14809 +17,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,39%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.004.003







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_004 - Malta bastarda confezionata in cantiereTOS22/1_003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						1,03000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 23,18396















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,20000Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 27,45360















		

						TOS22/1_PR.P02.005.002

		-

		Calce idraulica UNI EN 459-1:2015 - HL in sacchi da 25 Kg













						0,05000Tn













						€ 256,79160 +24,34% 













						€ 12,83958















		

				PR







		

		

				€ 63,47714









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,33142 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33066 = 2% * B)







		

		

				€ 16,53303









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,85090 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,47%







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.010.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansiviTOS22/1_001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,80000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,64375















		

				AT







		

		

				€ 2,64375









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,90000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 20,25783















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						500,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 695,08000















		

				PR







		

		

				€ 715,33783









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 33,12400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 751,10558 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40354 = 2% * B)







		

		

				€ 120,17689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 87,12825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 958,41072 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,46%







		

		

				€ 33,12400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.102.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armateTOS22/1_002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,76470















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,77460









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

				PR







		

		

				€ 61,17794









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,96380















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 15,58212















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,82900















		

				RU







		

		

				€ 67,39942









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,35196 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41713 = 2% * B)







		

		

				€ 20,85631









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,12083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,32910 +8,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,52%







		

		

				€ 67,39942









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.103.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22/1_001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,53400ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,76470















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,77460









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

				PR







		

		

				€ 61,17794









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,72248















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 15,58212















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,75800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,82900















		

				RU







		

		

				€ 68,89160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,84414 +8,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42190 = 2% * B)







		

		

				€ 21,09506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,29392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,23312 +8,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,95%







		

		

				€ 68,89160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.103.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazioneTOS22/1_002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,58200ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,92333















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 1,93323









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,28000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 38,00809















		

						TOS22/1_PR.P03.001.001

		-

		Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)













						0,90000kg













						€ 5,04208 +74,08% 













						€ 4,53787















		

				PR







		

		

				€ 65,71581









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,43600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,72248















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,58200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,98276















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,75800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,05150















		

				RU







		

		

				€ 71,51474









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,16378 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44532 = 2% * B)







		

		

				€ 22,26620









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14300









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,57298 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,27%







		

		

				€ 71,51474









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.105.001







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22/1_001 - classe di resistenza C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,63100ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,08526















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,09516









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,33000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 44,79525















		

				PR







		

		

				€ 67,96510









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,15230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,63100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,41258















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,95605















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,42000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,71900















		

				RU







		

		

				€ 79,23993









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,30019 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47776 = 2% * B)







		

		

				€ 23,88803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,31882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,50704 +8,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,59%







		

		

				€ 79,23993









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.105.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e similiTOS22/1_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,40581















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,41571









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 51,58241















		

				PR







		

		

				€ 74,75226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,15230















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,24304















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,95605















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 35,94150















		

				RU







		

		

				€ 83,29289









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,46086 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51347 = 2% * B)







		

		

				€ 25,67374









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,61346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,74806 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,68%







		

		

				€ 83,29289









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_PR.P09.106.002







				TOS22/1_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.TOS22/1_PR.P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatriciTOS22/1_106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e similiTOS22/1_002 - classe di resistenza C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,72800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,40581















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,10000ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00990















		

				AT







		

		

				€ 2,41571









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,40000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 9,00348















		

						TOS22/1_PR.P01.002.011

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40













						0,80000Tn













						€ 17,70796 +1,56% 













						€ 14,16637















		

						TOS22/1_PR.P02.004.002

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa













						0,38000Tn













						€ 135,74318 +29% 













						€ 51,58241















		

				PR







		

		

				€ 74,75226









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,72800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,24304















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,44750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 35,94150















		

				RU







		

		

				€ 86,68104









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,84901 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52432 = 2% * B)







		

		

				€ 26,21584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,00649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,07134 +9,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,46%







		

		

				€ 86,68104









		

		

		

		

		





		

		Pagina  di 





header1_image1.jpg

“N| Regione Toscana







part3.docx
		

		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,76000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 6,97951















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 7,50743









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 59,23540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,76000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 43,03200















		

				RU







		

		

				€ 116,85740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,59483 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14188 = 4,5% * B)







		

		

				€ 25,37517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,39700









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,36700 +0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,66%







		

		

				€ 151,08740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,30000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 5,15532















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 5,68324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

				RU







		

		

				€ 89,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,11224 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92961 = 4,5% * B)







		

		

				€ 20,65796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,97702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,74722 +0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,92%







		

		

				€ 123,42900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,69000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,73628















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 3,26420









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,69000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,13420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,79000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,31550















		

				RU







		

		

				€ 54,03970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,53390 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65904 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,64542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,79725 +0,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,58%







		

		

				€ 88,26970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 47,60472















		

				02







		

		

				€ 47,60472









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,45000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,78453















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,38492















		

				AT







		

		

				€ 2,31245









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,52000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,71400















		

				RU







		

		

				€ 40,43500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,35217 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65054 = 4,5% * B)







		

		

				€ 14,45635









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48085









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,28937 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,26%







		

		

				€ 84,45592









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						1,00000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 47,60472















		

				02







		

		

				€ 47,60472









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						2,14000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 8,48645















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,01800cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 0,03640















		

				AT







		

		

				€ 8,66585









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 62,44520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 60,14700















		

				RU







		

		

				€ 137,18220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,45277 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39286 = 4,5% * B)







		

		

				€ 30,95244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,44052









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,84573 +0,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,41%







		

		

				€ 181,20312









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.001.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,43000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 5,67085















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 6,27575









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,43000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 41,72740















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 40,34250















		

				RU







		

		

				€ 96,65990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,16565 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98759 = 4,5% * B)







		

		

				€ 21,94650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,91122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,02337 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,78%







		

		

				€ 130,88990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,69000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 18,59880















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 19,20370









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,69000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 136,85420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 132,03000















		

				RU







		

		

				€ 283,47420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 336,90790 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42574 = 4,5% * B)







		

		

				€ 53,90526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,08132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 429,89448 +0,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,9%







		

		

				€ 317,70420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,17000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 16,53668















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 17,14158









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 121,68060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 117,36000















		

				RU







		

		

				€ 253,63060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,00218 +0,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19602 = 4,5% * B)







		

		

				€ 48,80035









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,38025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 389,18278 +0,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,97%







		

		

				€ 287,86060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,49000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 21,77131















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 24,34961









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,49000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 160,19820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,49000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 134,23050















		

				RU







		

		

				€ 338,19870









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 396,77831 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85680 = 4,5% * B)







		

		

				€ 63,48453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,02628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 506,28912 +0,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,56%







		

		

				€ 372,42870









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.002.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagnaTOS22/1_004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						4,97000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 19,70918















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01800m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,46190















		

				AT







		

		

				€ 22,14448









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,97000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 145,02460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,97000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 121,51650















		

				RU







		

		

				€ 295,72110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 352,09558 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53509 = 4,5% * B)







		

		

				€ 56,33529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 40,84309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 449,27396 +0,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,44%







		

		

				€ 329,95110









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Demolizione di pareti verticali in cartongesso  eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.TOS22/1_001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da profilati  in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,73840















		

				02







		

		

				€ 2,73840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

						TOS22/1_AT.N10.022.001

		-

		Nolo di ponte interno, completo di puntelli o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole di abete da mm40, per locali di altezza fino a m. 3,00 compreso l'approntamento dei piani di lavoro secondo le norme antifortunistiche, escluso montaggio/smontaggio e trasporto. - per la durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai 30 giorni)













						0,10000m²













						€ 2,10737 +34,93% 













						€ 0,21074















		

				AT







		

		

				€ 0,51434









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 7,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,06074 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07964 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,76972









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,11351 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,73%







		

		

				€ 10,54640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,15000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 20,42299















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 29,16913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 150,27700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

				RU







		

		

				€ 230,72200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,12113 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11767 = 4,5% * B)







		

		

				€ 47,05938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 34,11805









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 375,29856 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,6%







		

		

				€ 264,95200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,16000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 20,46265















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 29,20879









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 150,56880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 55,01250















		

				RU







		

		

				€ 263,94130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 327,38009 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35714 = 4,5% * B)







		

		

				€ 52,38081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,97609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 417,73699 +1,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,38%







		

		

				€ 298,17130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_003 - in conglomerato cementizio non armato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						5,72000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 22,68340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

				AT







		

		

				€ 30,91632









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,72000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 166,90960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 58,36000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 77,50650















		

				RU







		

		

				€ 317,36610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 382,51242 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75409 = 4,5% * B)







		

		

				€ 61,20199









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,37144









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 488,08585 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,04%







		

		

				€ 351,59610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio armato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						7,40000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 29,34566















		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

				AT







		

		

				€ 39,55198









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 215,93200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 58,36000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 77,01750















		

				RU







		

		

				€ 395,07950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 468,86148 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37580 = 4,5% * B)







		

		

				€ 75,01784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 54,38793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 598,26725 +1,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,76%







		

		

				€ 429,30950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_005 - in muratura di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,84000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 3,33113















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 4,04496















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,01000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,25661















		

				AT







		

		

				€ 7,77570









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,84000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 24,51120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 64,69370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,69940 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76824 = 4,5% * B)







		

		

				€ 17,07190









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,37713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,14843 +1,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,66%







		

		

				€ 98,92370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_006 - in pareti di mattoni pieni per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,14000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 4,79220















		

				02







		

		

				€ 4,79220









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,22740ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,90178















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00500m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,12831















		

				AT







		

		

				€ 3,06687









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21530ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,28245















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22740ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,63553















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 28,27348









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,13255 +1,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26015 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,78121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19138









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,10514 +1,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,72%







		

		

				€ 33,06568









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_007 - in pareti di mattoni forati per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,05132















		

				AT







		

		

				€ 0,46218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,21854















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 27,35154









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,57902 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22737 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,05264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,66317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,29483 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,22%







		

		

				€ 31,11684









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.004.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristiniTOS22/1_008 - in tramezzi pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,10000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,00200m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,05132















		

				AT







		

		

				€ 0,46218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40120ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,70702















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,96848















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,03425















		

				RU







		

		

				€ 24,08675









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,31423 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20386 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,53028









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,12896 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,09%







		

		

				€ 27,85205









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 4,75876















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 6,92424









		

						TOS22/1_PR.P01.003.003

		-

		Materiale riciclato proveniente da impianti di recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate nelle norme tecniche di riferimento - Sabbia 0/6













						0,20000Tn













						€ 6,09331 -5,03% 













						€ 1,21866















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 74,55750















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 68,28119















		

				PR







		

		

				€ 144,05735









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 204,26000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 48,90000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 171,15000















		

				RU







		

		

				€ 473,91600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 659,12759 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74572 = 4,5% * B)







		

		

				€ 105,46041









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,45880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 841,04680 +3,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,65%







		

		

				€ 526,91650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						1,20000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 4,75876















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 6,92424









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 89,46900















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 68,28119















		

				PR







		

		

				€ 157,75019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						6,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 191,12900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,55000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 160,14750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 58,68000















		

				RU







		

		

				€ 459,56250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 658,46693 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,74096 = 4,5% * B)







		

		

				€ 105,35471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 76,38216









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 840,20380 +3,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61%







		

		

				€ 512,56300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:TOS22/1_003 - su murature di forati a due o piu' teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,55000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,18110















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 4,34658









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						150,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 74,55750















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,07500m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 7,49378















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,20000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 27,31247















		

				PR







		

		

				€ 109,36375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 78,78600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 66,01500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 187,66500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 335,60533 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41636 = 4,5% * B)







		

		

				€ 53,69685









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,93022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 428,23240 +5,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,57%







		

		

				€ 229,40320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,98282















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 4,02246









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						70,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 34,79350















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

				PR







		

		

				€ 38,89037









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 24,80300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32550ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,95848















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10420ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,54769















		

				RU







		

		

				€ 51,64997









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,98580 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70550 = 4,5% * B)







		

		

				€ 15,67773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,36635









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,02988 +6,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,95%







		

		

				€ 56,19920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,09000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,29500ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 1,16986















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 3,20378









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						65,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 32,30825















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

				PR







		

		

				€ 36,40512









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,60810















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,83000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 24,21940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26040ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,36678















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08230ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,01224















		

				RU







		

		

				€ 42,37372









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,06332 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61246 = 4,5% * B)







		

		

				€ 13,61013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,86735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,54080 +6,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,92%







		

		

				€ 46,58065









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.006.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:TOS22/1_003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,73840















		

				02







		

		

				€ 2,73840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,24000ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,95175















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 2,98567









		

						TOS22/1_PR.P04.009.002

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)













						0,08800m³













						€ 136,22044 +6,14% 













						€ 11,98740















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 3,41406















		

				PR







		

		

				€ 15,40146









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,00320















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,35700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 39,33840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,46393 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43534 = 4,5% * B)







		

		

				€ 9,67423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,01382









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,15198 +3,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,75%







		

		

				€ 43,01533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01600ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,06946















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01600ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,12690















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,26734















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00358















		

				AT







		

		

				€ 0,46728









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,46688















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,39120















		

				RU







		

		

				€ 1,22283









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,03241 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01463 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,32519









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,59336 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,35%







		

		

				€ 1,56513









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,08682















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00400















		

				AT







		

		

				€ 0,58363









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,40852















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,48112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,33859 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01684 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,37417









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,98404 +3,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,81%







		

		

				€ 1,75496









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,01300ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,05644















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,01300ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,10311















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,21722















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00343















		

				AT







		

		

				€ 0,38020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,35016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,37934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,31785















		

				RU







		

		

				€ 1,04735









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,70139 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01225 = 4,5% * B)







		

		

				€ 0,27222









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,17097 +3,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,86%







		

		

				€ 1,32119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,73270















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,47925















		

				RU







		

		

				€ 20,04795









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,37899 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14673 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,26064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,36396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,00359 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,15%







		

		

				€ 20,32179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.007.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonacoTOS22/1_005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						5,05000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 21,92316















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						5,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 40,05281















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						5,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 84,38040















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,27200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,07779















		

				AT







		

		

				€ 146,43416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,93696















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 147,35900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 123,47250















		

				RU







		

		

				€ 278,76846









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 459,43262 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30791 = 4,5% * B)







		

		

				€ 73,50922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 53,29418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 586,23602 +5,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,39%







		

		

				€ 312,99846









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,26816















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 6,20216









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,57306 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04733 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,05169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76248









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,38723 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,03%







		

		

				€ 6,54446









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,28946















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 7,95696









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,32786 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05996 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,33246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96603









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,62635 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 8,29926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,61832















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13100ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,20295















		

				RU







		

		

				€ 6,82127









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,19217 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05178 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,15075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,17721 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,06%







		

		

				€ 7,16357









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_004 - controsoffitti in rete metallica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,24200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,06156















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 13,17406









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,54496 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09752 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,16719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57122









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,28337 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 13,51636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.008.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostanteTOS22/1_005 - in canniciato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,12780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,62350















		

				RU







		

		

				€ 11,75130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,12220 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08728 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,93955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,40618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,46793 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,18%







		

		

				€ 12,09360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,85360









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,00250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,54070 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06020 = 3% * B)







		

		

				€ 2,00651









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,00193 +0,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,04%







		

		

				€ 11,68710









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,11000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,47753















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,87244















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,11000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,83799















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,21656









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,20980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 9,32230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,22346 +3,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06347 = 3% * B)







		

		

				€ 2,11575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,53392









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,87313 +3,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,31%







		

		

				€ 10,00690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,13024















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,50127















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,89805









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,07580















		

				RU







		

		

				€ 1,95120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,53385 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01696 = 3% * B)







		

		

				€ 0,56542









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40993









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,50920 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,45%







		

		

				€ 2,63580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,34475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,34475















		

				RU







		

		

				€ 2,68950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,40270 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01633 = 3% * B)







		

		

				€ 0,54443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,34184 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,71%







		

		

				€ 3,37410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,03200ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,13892















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,53469















		

				AT







		

		

				€ 0,91155









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,93376















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,70905















		

				RU







		

		

				€ 1,64281









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,82820 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01358 = 3% * B)







		

		

				€ 0,45251









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32807









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,60878 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,11%







		

		

				€ 1,91665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02600ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,11287















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,03000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,23794















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,43443















		

				AT







		

		

				€ 0,78524









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,75868















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,56235















		

				RU







		

		

				€ 1,32103









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,38011 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01142 = 3% * B)







		

		

				€ 0,38082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,03702 +5,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,51%







		

		

				€ 1,59487









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,08682















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

				AT







		

		

				€ 0,57963









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,61125















		

				RU







		

		

				€ 1,19485









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,04832 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00983 = 3% * B)







		

		

				€ 0,32773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23761









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,61366 +4,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,19%







		

		

				€ 1,46869









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.009.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_009 - Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionaliTOS22/1_008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il massetto di sottofondo.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 9,26700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,35110 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07453 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,65618









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20073









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,20801 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,94%







		

		

				€ 10,29390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 7,33500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,67730 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02457 = 2% * B)







		

		

				€ 1,22837









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,79624 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,67730









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 9,78000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,12230 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03239 = 2% * B)







		

		

				€ 1,61957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,91606 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,12230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_003 - in carta da parati







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,10000kg













						€ 1,62717 +54,53% 













						€ 0,16272















		

						TOS22/1_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,40000kg













						€ 5,55250 +11,05% 













						€ 2,22100















		

				PR







		

		

				€ 2,38372









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 7,69740









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,42342 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03336 = 2% * B)







		

		

				€ 1,66775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20912









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,30029 +2,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,45%







		

		

				€ 8,03970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00130m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,04450















		

				02







		

		

				€ 0,04450









		

						TOS22/1_PR.P26.101.005

		-

		Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)













						0,01200kg













						€ 1,62717 +54,53% 













						€ 0,01953















		

						TOS22/1_PR.P26.128.006

		-

		Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)













						0,05200kg













						€ 5,55250 +11,05% 













						€ 0,28873















		

				PR







		

		

				€ 0,30826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,26262















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,21768















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,85820















		

				RU







		

		

				€ 4,33850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,69126 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 2% * B)







		

		

				€ 0,75060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,54419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,98605 +0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,22%







		

		

				€ 4,38300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.010.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_010 - Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :TOS22/1_010 - materiale resiliente, compreso collante.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,07150















		

				AT







		

		

				€ 0,07150









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 9,03050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,52500 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02004 = 1% * B)







		

		

				€ 2,00400









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,98190 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 12,45350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,42300















		

				RU







		

		

				€ 8,96720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,32094 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04474 = 3% * B)







		

		

				€ 1,49135









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,89352 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,27%







		

		

				€ 9,30950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_002 - su soffitti con intonaco a calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 9,79530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,14904 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04872 = 3% * B)







		

		

				€ 1,62385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,17729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95018 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,28%







		

		

				€ 10,13760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 10,33160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,68534 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05129 = 3% * B)







		

		

				€ 1,70965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,23950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,63449 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 10,67390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.011.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionaleTOS22/1_004 - su soffitti con intonaco a cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 11,11240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,46614 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05504 = 3% * B)







		

		

				€ 1,83458









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,33007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,63079 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 11,45470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genereTOS22/1_001 - per qualsiasi estensione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,68000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 19,84240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,68000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 16,62600















		

				RU







		

		

				€ 36,46840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,46840 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23340 = 4% * B)







		

		

				€ 5,83494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,23033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,53367 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 36,46840









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.022.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - fino ad una superficie di mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,13450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

				RU







		

		

				€ 11,98050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,98050 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07668 = 4% * B)







		

		

				€ 1,91688









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38974









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,28712 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,98050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.022.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 11,00250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,00250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07042 = 4% * B)







		

		

				€ 1,76040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,03919 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,00250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.023.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - fino ad una superficie di mq 10







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,35700















		

				RU







		

		

				€ 10,02450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,02450 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06416 = 4% * B)







		

		

				€ 1,60392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,16284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,79126 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,02450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.023.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - per una superficie oltre mq 10,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,17850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

				RU







		

		

				€ 9,04650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,04650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05790 = 4% * B)







		

		

				€ 1,44744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,54333 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,04650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.024.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 10,75800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,75800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06885 = 4% * B)







		

		

				€ 1,72128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,24793









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,72721 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,75800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,83375















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,83375















		

				RU







		

		

				€ 3,66750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,66750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02347 = 4% * B)







		

		

				€ 0,58680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42543









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,67973 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 3,66750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.026.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 210,97140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,23000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 176,77350















		

				RU







		

		

				€ 387,74490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 387,74490 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48157 = 4% * B)







		

		

				€ 62,03918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,97841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 494,76249 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 387,74490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.027.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi sezione e lunghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,04950















		

				AT







		

		

				€ 0,04950









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 1,73115









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,78065 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01140 = 4% * B)







		

		

				€ 0,28490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,27211 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,19%







		

		

				€ 1,73115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.028.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per qualsiasi area di sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.008

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese













						0,12000ora













						€ 4,34122 +10% 













						€ 0,52095















		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,95175















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,74216









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,38254















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,18585















		

				RU







		

		

				€ 13,56839









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,31055 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11079 = 4% * B)







		

		

				€ 2,76969









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,08826 +3,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,43%







		

		

				€ 13,56839









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.029.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,39875















		

				AT







		

		

				€ 0,39875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,42280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,24700















		

				RU







		

		

				€ 33,42380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,82255 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21646 = 4% * B)







		

		

				€ 5,41161









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,92342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,15758 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,45%







		

		

				€ 33,42380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.029.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,46521















		

				AT







		

		

				€ 0,46521









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,81000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,63580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,81000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,80450















		

				RU







		

		

				€ 53,65330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,11851 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34636 = 4% * B)







		

		

				€ 8,65896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,05522 +0,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,7%







		

		

				€ 53,65330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.030.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggioTOS22/1_001 - per gronde di qualsiasi materiale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,58800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,72092 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11341 = 4% * B)







		

		

				€ 2,83535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,05563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,61190 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,78%







		

		

				€ 17,58800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materialeTOS22/1_001 - per manti rigidi o semirigidi







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 4,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,89000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03130 = 4% * B)







		

		

				€ 0,78240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,56724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,23964 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,89000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:TOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,12225















		

				02







		

		

				€ 0,46455









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,78554















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 3,29560









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 7,33500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,09515 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07101 = 4% * B)







		

		

				€ 1,77522









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,15741 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,09%







		

		

				€ 7,79955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_001 - per infissi in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,36675















		

				02







		

		

				€ 0,70905









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 15,89250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,63015 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10643 = 4% * B)







		

		

				€ 2,66082









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,92910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,22007 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,24%







		

		

				€ 16,60155









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_002 - per infissi in metallo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 1,29585









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,25000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,41250















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,04290















		

				AT







		

		

				€ 0,45540









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,85825















		

				RU







		

		

				€ 23,53025









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,28150 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16180 = 4% * B)







		

		

				€ 4,04504









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,25919 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,96%







		

		

				€ 24,82610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,45000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,77110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 23,85700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,31270 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16200 = 4% * B)







		

		

				€ 4,05003









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,93627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,29900 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,98%







		

		

				€ 24,54160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.033.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26TOS22/1_004 - per cancellate in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,02860









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,13450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,13450















		

				RU







		

		

				€ 13,18700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,55790 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08677 = 4% * B)







		

		

				€ 2,16926









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,29988 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 13,52930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.034.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22/1_001 - di vetri rotti o non riutilizzabili







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,48900















		

				02







		

		

				€ 0,48900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,12072















		

				RU







		

		

				€ 4,12072









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,60972 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02950 = 4% * B)







		

		

				€ 0,73756









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,53473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,88201 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 4,60972









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.034.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaciTOS22/1_002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,48900















		

				02







		

		

				€ 0,48900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,77750















		

				RU







		

		

				€ 6,77750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,26650 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04651 = 4% * B)







		

		

				€ 1,16264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,84291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,27205 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 7,26650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_001 - lavabo







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,92120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,31300















		

				RU







		

		

				€ 18,23420









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,23420 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05835 = 2% * B)







		

		

				€ 2,91747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,11517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,26684 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 18,23420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_002 - lavello da cucina







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,83920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,44000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,75800















		

				RU







		

		

				€ 23,59720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,59720 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07551 = 2% * B)







		

		

				€ 3,77555









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,73728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,11003 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 23,59720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_003 - lavatoi, pilozzi e simili







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,25560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,42000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,26900















		

				RU







		

		

				€ 22,52460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,52460 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07208 = 2% * B)







		

		

				€ 3,60394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,74139 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 22,52460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,42280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,24700















		

				RU







		

		

				€ 24,66980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,66980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07894 = 2% * B)







		

		

				€ 3,94717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,47867 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,66980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_005 - vaso alla turca







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,53000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 15,46540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,53000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,95850















		

				RU







		

		

				€ 28,42390









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,42390 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09096 = 2% * B)







		

		

				€ 4,54782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,26889 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 28,42390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_006 - piatto doccia







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,48000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,00640















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,48000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,73600















		

				RU







		

		

				€ 25,74240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,74240 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08238 = 2% * B)







		

		

				€ 4,11878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,98612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 32,84730 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 25,74240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.035.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murariTOS22/1_007 - orinatoio







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,46000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,42280















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,24700















		

				RU







		

		

				€ 24,66980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,66980 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07894 = 2% * B)







		

		

				€ 3,94717









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,86170









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,47867 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 24,66980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.036.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scaricoTOS22/1_001 - compresa demolizione dei muri di supporto







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,01716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,16150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,16150















		

				RU







		

		

				€ 54,07380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,09096 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17309 = 2% * B)







		

		

				€ 8,65455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,02006 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 54,07380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.037.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22/1_001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01200ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00343















		

				AT







		

		

				€ 0,00343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,35016















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,71150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,71150















		

				RU







		

		

				€ 3,77316









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,77659 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01209 = 2% * B)







		

		

				€ 0,60425









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,43808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,81892 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 3,77316









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.037.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzioneTOS22/1_002 - a piastra, ad elemento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,00572









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 16,67260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,67832 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05337 = 2% * B)







		

		

				€ 2,66853









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,93469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,28154 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 16,67260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_001 - in ferro o rame d. fino a 1''







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,01650















		

				AT







		

		

				€ 0,01650









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,53630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,55280 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00221 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,08845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06413









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,70538 +0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,03%







		

		

				€ 0,53630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,03047















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,25063















		

				AT







		

		

				€ 0,28110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,36675















		

				RU







		

		

				€ 0,80445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,08555 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00434 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,17369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12592









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,38516 +4,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,08%







		

		

				€ 0,80445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_003 - in pvc di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,12225















		

				RU







		

		

				€ 0,12225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,12225 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00049 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,01956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,01418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,15599 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,12225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.038.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50TOS22/1_004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,24450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,24450 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00098 = 2,5% * B)







		

		

				€ 0,03912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,02836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,31198 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 0,24450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.039.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostanteTOS22/1_001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,05000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,68750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,71610









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 16,60200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,02960 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07612 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,04474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,28177 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,42%







		

		

				€ 18,31350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.040.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle muratureTOS22/1_001 - di qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,22880















		

				AT







		

		

				€ 1,87880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 122,25000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 122,25000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 281,56800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 317,67680 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27071 = 2,5% * B)







		

		

				€ 50,82829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,85051









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 405,35560 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,91%







		

		

				€ 315,79800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, eseguito al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 9,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,74000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01558 = 1% * B)







		

		

				€ 1,55840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,12984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,42824 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 9,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui (colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano di posa, per quote superiori al piano terreno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,31638 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02291 = 1% * B)







		

		

				€ 2,29062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,26770 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,28%







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

				AT







		

		

				€ 1,46875









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 27,76100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,22975 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04677 = 1% * B)







		

		

				€ 4,67676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,39065









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,29716 +0,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,43%







		

		

				€ 27,76100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.041.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso,  per quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali  di consumo e per la eventuale stuccatura. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,60167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 30,67900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,28067 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05165 = 1% * B)







		

		

				€ 5,16491









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,74456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,19014 +0,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,48%







		

		

				€ 30,67900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.042.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 18,33750















		

				RU







		

		

				€ 40,22250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,22250 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06436 = 1% * B)







		

		

				€ 6,43560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,66581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,32391 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 40,22250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.042.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante strutturaTOS22/1_010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,26583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 18,33750















		

				RU







		

		

				€ 46,05850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,32433 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07412 = 1% * B)







		

		

				€ 7,41189









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,37362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,10984 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,92%







		

		

				€ 46,05850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,51000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,82610















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 17,00060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,41338 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06852 = 2% * B)







		

		

				€ 3,42614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,48395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,32347 +0,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,88%







		

		

				€ 21,27935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,88000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 23,85680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 28,69150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,83575 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09547 = 2% * B)







		

		

				€ 4,77372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,46095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,07042 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,61%







		

		

				€ 29,54725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,46700















		

				02







		

		

				€ 1,46700









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,07000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02002















		

				AT







		

		

				€ 0,02002









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,04260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,65000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 44,73150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 52,88660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,92774 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17577 = 2% * B)







		

		

				€ 8,78844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,37162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 70,08780 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,55%







		

		

				€ 54,35360









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.050.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,21000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,06006















		

				AT







		

		

				€ 0,06006









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,12780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						5,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 143,68300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,76000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 18,58200















		

				RU







		

		

				€ 168,39280









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,80956 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55939 = 2% * B)







		

		

				€ 27,96953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,27791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 223,05700 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,41%







		

		

				€ 172,67155









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,36675















		

				02







		

		

				€ 0,36675









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,00572









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,49000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,28390















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 16,31250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,81185 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05380 = 2% * B)







		

		

				€ 2,68990









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,95018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 21,45193 +0,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,75%







		

		

				€ 16,67925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03600ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01030















		

				AT







		

		

				€ 0,01030









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,05048















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,85000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 23,04350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 27,76148









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,66009 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09171 = 2% * B)







		

		

				€ 4,58561









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,32457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 36,57027 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,58%







		

		

				€ 28,37273









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,79463















		

				02







		

		

				€ 0,79463









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,01716









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,47000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 39,85170















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 47,71500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,08091 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15706 = 2% * B)







		

		

				€ 7,85295









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,69339









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 62,62725 +0,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,46%







		

		

				€ 48,50963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.051.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,97800















		

				02







		

		

				€ 0,97800









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,19000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05434















		

				AT







		

		

				€ 0,05434









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,70000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 127,41700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 150,07620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,18649 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49020 = 2% * B)







		

		

				€ 24,50984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,76963









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 195,46596 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,28%







		

		

				€ 151,05420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01660ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00475















		

				AT







		

		

				€ 0,00475









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48439















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,39000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,57290















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 13,01329









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,57280 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04343 = 2% * B)







		

		

				€ 2,17165









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,57445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,31890 +0,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,61%







		

		

				€ 13,44117









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,79463















		

				02







		

		

				€ 0,79463









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,68000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 18,43480















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 21,60930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,68814 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07260 = 2% * B)







		

		

				€ 3,63010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,63182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,95006 +0,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,39%







		

		

				€ 22,40393









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,32275















		

				02







		

		

				€ 2,32275









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01287















		

				AT







		

		

				€ 0,01287









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,31310















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,25000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 33,88750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18800ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,59660















		

				RU







		

		

				€ 39,79720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,68694 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13660 = 2% * B)







		

		

				€ 6,82991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,95169









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 54,46854 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,33%







		

		

				€ 42,11995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.052.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,14000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,04004















		

				AT







		

		

				€ 0,04004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						4,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 113,86200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,44750















		

				RU







		

		

				€ 131,39470









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,23644 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44876 = 2% * B)







		

		

				€ 22,43783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,26743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 178,94170 +0,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,19%







		

		

				€ 138,11845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_001 - fino ad una sezione di 25 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,00286









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00027Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,00608















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00088Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,12080















		

				PR







		

		

				€ 0,12688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 5,21405









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,95504 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01906 = 2% * B)







		

		

				€ 0,95281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,69079









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,59864 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,66%







		

		

				€ 5,82530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,79463















		

				02







		

		

				€ 0,79463









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01700ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00486















		

				AT







		

		

				€ 0,00486









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00060Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,01351















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00192Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,26355















		

				PR







		

		

				€ 0,27706









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,49606















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,08440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

				RU







		

		

				€ 2,55846









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,63501 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01163 = 2% * B)







		

		

				€ 0,58160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,42166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,63827 +1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,29%







		

		

				€ 3,35309









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03700ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01058















		

				AT







		

		

				€ 0,01058









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00120Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,02701















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00384Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,52711















		

				PR







		

		

				€ 0,55412









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,07966















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,37000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,03070















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 14,77786









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,39881 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05888 = 2% * B)







		

		

				€ 2,94381









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13426









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,47688 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,96%







		

		

				€ 17,83411









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.053.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stessoTOS22/1_004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,50125















		

				02







		

		

				€ 5,50125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,03432















		

				AT







		

		

				€ 0,03432









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00450Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,10129















		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,01440Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,97666















		

				PR







		

		

				€ 2,07795









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 36,59850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,04650















		

				RU







		

		

				€ 49,14660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,76012 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18163 = 2% * B)







		

		

				€ 9,08162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,58417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 72,42591 +0,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,45%







		

		

				€ 54,64785









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_001 - per vani di apertura, porte o finestre







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00100m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 0,60125















		

				PR







		

		

				€ 1,20900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,58680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,26000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,35700















		

				RU







		

		

				€ 19,77980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,04600 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06735 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36736









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,85470 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,65%







		

		

				€ 19,77980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_002 - per strutture singole quali travi e capriate







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,39875















		

				AT







		

		

				€ 0,39875









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 25,91560









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,92210 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08615 = 2% * B)







		

		

				€ 4,30754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,12296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,35260 +0,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,44%







		

		

				€ 25,91560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,27000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,35888















		

				AT







		

		

				€ 0,35888









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,96760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,93423 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07979 = 2% * B)







		

		

				€ 3,98948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,89237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,81608 +0,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,33%







		

		

				€ 23,96760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,25000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,33229















		

				AT







		

		

				€ 0,33229









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,17040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

				RU







		

		

				€ 22,31140









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,25144 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07440 = 2% * B)







		

		

				€ 3,72023









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69717









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,66884 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,2%







		

		

				€ 22,31140









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,23000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,30571















		

				AT







		

		

				€ 0,30571









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 20,11890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,03236 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06730 = 2% * B)







		

		

				€ 3,36518









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,83729 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 74,97%







		

		

				€ 20,11890









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_006 - per solai in profilati metallici e laterizi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,26000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,34558















		

				AT







		

		

				€ 0,34558









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,10000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,20258















		

				PR







		

		

				€ 0,20258









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,58680















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,46220















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,09050















		

				RU







		

		

				€ 23,13950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,68766 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07580 = 2% * B)







		

		

				€ 3,79003









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74777









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,22546 +0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,56%







		

		

				€ 23,13950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A03.060.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto, nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.  Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materialiTOS22/1_007 - per solai in legno e laterizio







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,28000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,37217















		

				AT







		

		

				€ 0,37217









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

				PR







		

		

				€ 0,60775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,17040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,31000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,04580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,31000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,57950















		

				RU







		

		

				€ 24,79570









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,77562 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08248 = 2% * B)







		

		

				€ 4,12410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,98997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,88969 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,39%







		

		

				€ 24,79570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,39600ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 5,02524















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,39600ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 6,32273















		

				AT







		

		

				€ 11,34797









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,55528















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 22,00500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 50,67528









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,02325 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39695 = 4% * B)







		

		

				€ 9,92372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,14167 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,03%







		

		

				€ 50,67528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

				RU







		

		

				€ 79,14600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,79835 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51711 = 4% * B)







		

		

				€ 12,92774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,09870 +0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,77%







		

		

				€ 79,14600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45700ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 5,01401















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,45700ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 7,29669















		

				AT







		

		

				€ 12,31070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,33526















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,84000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 20,53800















		

				RU







		

		

				€ 60,76826









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,07896 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46771 = 4% * B)







		

		

				€ 11,69263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,47716









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,24875 +2,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,17%







		

		

				€ 60,76826









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00TOS22/1_002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,83594















		

				AT







		

		

				€ 1,83594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

				RU







		

		

				€ 80,60500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,44094 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52762 = 4% * B)







		

		

				€ 13,19055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,56315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,19464 +0,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,62%







		

		

				€ 80,60500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22/1_001 - per profondità fino a m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 53,79000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 53,79000















		

				RU







		

		

				€ 118,42400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,42400 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75791 = 4% * B)







		

		

				€ 18,94784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,73718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,10902 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 118,42400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A04.012.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico, i costi di accesso  per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento  e gli eventuali tributi.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a manoTOS22/1_002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,55500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 61,12500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 80,68500















		

				RU







		

		

				€ 155,36500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,36500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99434 = 4% * B)







		

		

				€ 24,85840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,02234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,24574 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 155,36500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22/1_001 - a mano su autocarro portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,23480ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 10,43526















		

				AT







		

		

				€ 10,43526









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23480ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,85146















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 30,31800















		

				RU







		

		

				€ 37,16946









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,60472 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07617 = 1% * B)







		

		

				€ 7,61676









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52215









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,74363 +0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,47%







		

		

				€ 44,02092









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - Carico, traporto e scaricoTOS22/1_003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,10600ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 1,94578















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,10600ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 1,69245















		

						TOS22/1_AT.N02.014.009

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,20580ora













						€ 44,44320 +3,04% 













						€ 9,14641















		

				AT







		

		

				€ 12,78464









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20580ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,00524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,09308















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 12,03232









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,81696 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03971 = 1% * B)







		

		

				€ 3,97071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87877









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,66644 +4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,96%







		

		

				€ 18,03756









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22/1_001 - da demolizioni di qualsiasi genere







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 34,23000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,23000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05477 = 1% * B)







		

		

				€ 5,47680









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,97068









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,67748 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 34,23000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.A07.011.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere. Carico, trasporto e scarico  dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.TOS22/1_010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 12,22500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,22500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01956 = 1% * B)







		

		

				€ 1,95600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,59910 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 12,22500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C12/15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 16,35314















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,23000Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 34,33325















		

				PR







		

		

				€ 60,81531









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 41,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 90,26500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,73266 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24437 = 1% * B)







		

		

				€ 24,43723









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,71699









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,88688 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,32%







		

		

				€ 90,26500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armatiTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C16/20







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

				AT







		

		

				€ 1,65235









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,85000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 16,35314















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,26000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 41,89245















		

				PR







		

		

				€ 68,37451









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,75000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 18,33750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 42,78750















		

				RU







		

		

				€ 97,60000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,62686 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26820 = 1% * B)







		

		

				€ 26,82030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,44472









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,89188 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,63%







		

		

				€ 97,60000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,55000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,81758















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,60000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,20000















		

				AT







		

		

				€ 4,01758









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 44,01000















		

				RU







		

		

				€ 119,01200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,72088 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32275 = 1% * B)







		

		

				€ 32,27534









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,39962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 257,39584 +11,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,24%







		

		

				€ 119,01200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.002.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o plateeTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,42280









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 42,05400















		

				RU







		

		

				€ 120,44700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,78594 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34046 = 1% * B)







		

		

				€ 34,04575









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,68317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 271,51486 +12,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,36%







		

		

				€ 120,44700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,86000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 45,47700















		

				RU







		

		

				€ 139,95900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,56644 +10,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35771 = 1% * B)







		

		

				€ 35,77063









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,93371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 285,27078 +10,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,06%







		

		

				€ 139,95900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.003.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12TOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 30,63900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 25,67250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,82000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 44,49900















		

				RU







		

		

				€ 143,12150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 236,01046 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37762 = 1% * B)







		

		

				€ 37,76167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,37721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 301,14934 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,53%







		

		

				€ 143,12150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 36,47500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 30,56250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 55,01250















		

				RU







		

		

				€ 162,90200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,50944 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39442 = 1% * B)







		

		

				€ 39,44151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,59510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 314,54605 +9,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,79%







		

		

				€ 162,90200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_004 - Conglomerato cementizio per scaleTOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 36,47500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 30,56250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 56,72400















		

				RU







		

		

				€ 166,07250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 258,96146 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41434 = 1% * B)







		

		

				€ 41,43383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 30,03953









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 330,43482 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,26%







		

		

				€ 166,07250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22/1_002 - classe di resistenza caratteristica C20/25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 4,91614









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,45000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,12892















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,80000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,39119















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,33000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 53,17119















		

				PR







		

		

				€ 78,69130









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 51,06500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,23000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 78,97350















		

				RU







		

		

				€ 202,67550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 286,28294 +7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45805 = 1% * B)







		

		

				€ 45,80527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 33,20882









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 365,29703 +7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,48%







		

		

				€ 202,67550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B04.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.TOS22/1_005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12TOS22/1_003 - classe di resistenza caratteristica C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,80000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 2,93333















		

				AT







		

		

				€ 5,08138









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,48000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 10,80418















		

						TOS22/1_PR.P01.002.008

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)













						0,82000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 15,77597















		

						TOS22/1_PR.P02.004.003

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,38000Tn













						€ 161,12482 +42% 













						€ 61,22743















		

				PR







		

		

				€ 87,80758









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 55,44200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 35,45250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,34000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 81,66300















		

				RU







		

		

				€ 214,86850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 307,75746 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49241 = 1% * B)







		

		

				€ 49,24119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,69987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 392,69852 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,72%







		

		

				€ 214,86850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B07.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore.TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,22500















		

				02







		

		

				€ 12,22500









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,85526









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 231,12825















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						50,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 24,26550















		

				PR







		

		

				€ 255,39375









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 145,90000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 85,57500















		

				RU







		

		

				€ 244,02240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 513,49641 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82159 = 1% * B)







		

		

				€ 82,15943









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 59,56558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 655,22142 +8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,11%







		

		

				€ 256,24740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B07.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 24,45000















		

				02







		

		

				€ 24,45000









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,51250















		

				AT







		

		

				€ 2,10734









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 223,67250















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						55,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 26,69205















		

				PR







		

		

				€ 250,36455









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 160,49000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 272,29640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 549,21829 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87875 = 1% * B)







		

		

				€ 87,87493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 63,70932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 700,80254 +7,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,34%







		

		

				€ 296,74640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22/1_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08400m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,87532















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,46700















		

				02







		

		

				€ 4,34232









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,24853















		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 8,18595















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,11266















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 16,92103









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 24,71710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,75285 +3,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15601 = 2% * B)







		

		

				€ 7,80046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,65533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,20864 +3,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,77%







		

		

				€ 29,09696









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).TOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 5,13450















		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 6,96825









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						0,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,24853















		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 16,37190















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,11266















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 25,10698









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,55000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,44750















		

				RU







		

		

				€ 31,49970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,34733 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21231 = 2% * B)







		

		

				€ 10,61557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,69629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,65919 +3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,48%







		

		

				€ 38,50549









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22/1_001 - con tavellonato semplice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,07600m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,60148















		

				02







		

		

				€ 2,60148









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,09374









		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						5,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 8,18595















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 13,42917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 4,87400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,99839 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07039 = 2% * B)







		

		

				€ 3,51974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55181









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,06994 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,63%







		

		

				€ 7,47548









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.002.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.TOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,15000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,09374









		

						TOS22/1_PR.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,63719 +7,27% 













						€ 16,37190















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 21,61512









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 7,01920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,86256 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11156 = 2% * B)







		

		

				€ 5,57801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,04406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,48463 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,32%







		

		

				€ 12,15370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08200m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,80686















		

				02







		

		

				€ 2,80686









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						2,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,99410















		

						TOS22/1_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,64316 +30% 













						€ 33,03950















		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,45063















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 46,24045









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,94630















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,24700















		

				RU







		

		

				€ 27,48830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,30801 +13,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25379 = 2% * B)







		

		

				€ 12,68928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,19973









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,19702 +13,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,09%







		

		

				€ 30,44532









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.TOS22/1_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,08860m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,03278















		

				02







		

		

				€ 3,03278









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,02000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,08250















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,77240









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,80000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,89469















		

						TOS22/1_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 1,06797 +10,1% 













						€ 9,87872















		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00360m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,40557















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 22,93520









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,33000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 8,94630















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,46000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,24700















		

				RU







		

		

				€ 27,48830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,22868 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17993 = 2% * B)







		

		

				€ 8,99659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,52253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,74780 +5,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,73%







		

		

				€ 30,65623









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22/1_001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,46700















		

				02







		

		

				€ 1,46700









		

						TOS22/1_AT.N06.017.012

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03000ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,12375















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,13499









		

						TOS22/1_PR.P07.004.001

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53













						12,50000kg













						€ 2,64316 +30% 













						€ 33,03950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 41,94770









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,91990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,46959 +20,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17110 = 2% * B)







		

		

				€ 8,55513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,20247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,22719 +20,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,22%







		

		

				€ 10,38690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.TOS22/1_002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,18338















		

				02







		

		

				€ 0,18338









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,17646















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						0,50000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 1,01124















		

				AT







		

		

				€ 1,18770









		

						TOS22/1_PR.P07.004.004

		-

		Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30













						9,25000kg













						€ 1,06797 +10,1% 













						€ 9,87872















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00100m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 0,35658















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,07000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,55162















		

				PR







		

		

				€ 18,78692









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 9,06580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,22380 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09352 = 2% * B)







		

		

				€ 4,67581









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,38996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,28957 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,8%







		

		

				€ 9,24918









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,97800















		

				02







		

		

				€ 0,97800









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,35000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,76458















		

				AT







		

		

				€ 1,76458









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,30000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,69693















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,03000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 18,03750















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,22532















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 20,00638









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 39,39300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 36,59850















		

				RU







		

		

				€ 86,20450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,95346 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34865 = 2% * B)







		

		

				€ 17,43255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,63860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,02461 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,76%







		

		

				€ 87,25758









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,40000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,01666















		

				AT







		

		

				€ 2,01666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,45000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 1,04540















		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,22532















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 32,37985









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,61000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 46,97980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,61000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 43,64710















		

				RU







		

		

				€ 102,29890









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,41916 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22947 = 1% * B)







		

		

				€ 22,94707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,63662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,00285 -0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,62%







		

		

				€ 109,09773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,20000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,00833















		

				AT







		

		

				€ 1,00833









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 1,19000 +87,39% 













						€ 21,42000















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,22532















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 27,89817









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,14580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,07100















		

				RU







		

		

				€ 83,98680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,89330 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18063 = 1% * B)







		

		

				€ 18,06293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,09562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,05185 +10,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,41%







		

		

				€ 84,13696









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.016







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,26042









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,22532















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 6,47817









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 33,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,14580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,78000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,07100















		

				RU







		

		

				€ 81,06880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,80739 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14209 = 1% * B)







		

		

				€ 14,20918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,30166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,31823 +1,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,67%







		

		

				€ 81,21896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.011.017







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)TOS22/1_017 - 	con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,26042









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,25000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,62131















		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						12,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 15,07272















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,02000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,04646















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,22532















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						0,30000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 0,42532















		

				PR







		

		

				€ 21,55089









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,78000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 21,14580















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,56000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,69200















		

				RU







		

		

				€ 77,14880









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,96011 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15994 = 1% * B)







		

		

				€ 15,99362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,59537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,54910 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,6%







		

		

				€ 77,29896









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.012.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22/1_005 - in abete uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 13,87538















		

				02







		

		

				€ 13,87538









		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,35000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 5,77500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,35000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,28519















		

				AT







		

		

				€ 11,06019









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 2,48525















		

						TOS22/1_PR.P08.020.030

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8













						1,10000m³













						€ 380,00000 -5% 













						€ 418,00000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,12658















		

						TOS22/1_PR.P13.006.002

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S355 













						5,50000kg













						€ 1,41772 +39,64% 













						€ 7,79746















		

				PR







		

		

				€ 429,40929









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 271,37400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						9,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 252,12300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 110,02500















		

				RU







		

		

				€ 643,73500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.098,07986 -1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75693 = 1% * B)







		

		

				€ 175,69278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,37726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.401,14990 -1,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,96%







		

		

				€ 657,98579









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.013.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazioneTOS22/1_005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,13500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 13,87538















		

				02







		

		

				€ 13,87538









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,65000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 3,27708















		

				AT







		

		

				€ 3,27708









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						5,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 2,48525















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,90000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 2,09080















		

						TOS22/1_PR.P08.021.040

		-

		Legname per edilizia - Castagno , certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3













						1,10000m³













						€ 385,00000 -1,05% 













						€ 423,50000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,12658















		

						TOS22/1_PR.P13.006.001

		-

		Barre di acciaio quadre laminate a caldo ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. - profili in qualità di acciaio S235 e S275













						5,50000kg













						€ 1,63430 +51,52% 













						€ 8,98865















		

				PR







		

		

				€ 438,19128









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						13,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 393,93000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						13,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 365,98500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,85000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 191,93250















		

				RU







		

		

				€ 970,81450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.426,15824 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28185 = 1% * B)







		

		

				€ 228,18532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 165,43436









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.819,77792 -0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,13%







		

		

				€ 985,06529









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22/1_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,84115









		

						TOS22/1_PR.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta),  certificati CE secondo la norma UNI EN 15037-3:2011 - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 1,98054 +8,1% 













						€ 17,82486















		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 356,58333 -12,49% 













						€ 2,13950















		

						TOS22/1_PR.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 370,00000 -1,07% 













						€ 0,74000















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,06295















		

				PR







		

		

				€ 29,37506









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,45525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,50165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,83036 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09573 = 1% * B)







		

		

				€ 9,57286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,94032









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,34354 +5,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,17%







		

		

				€ 27,61415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,48850















		

				RU







		

		

				€ 41,58650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,35611 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13874 = 2% * B)







		

		

				€ 6,93698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,02931









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 55,32240 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78%







		

		

				€ 43,15152









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrameTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 1,66617















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 2,86422









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 62,95400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,95114 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21104 = 2% * B)







		

		

				€ 10,55218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,65033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,15365 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,06%







		

		

				€ 65,69278









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.022.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,88500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,48850















		

				RU







		

		

				€ 34,29150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,06111 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11540 = 2% * B)







		

		

				€ 5,76978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,18309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 46,01398 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,93%







		

		

				€ 35,85652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.022.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodiTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 1,66617















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 2,86422









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 36,47500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 55,65900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,65614 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18770 = 2% * B)







		

		

				€ 9,38498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,80411









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 74,84523 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,02%







		

		

				€ 58,39778









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.023.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,48850















		

				RU







		

		

				€ 35,75050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,52011 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12006 = 2% * B)







		

		

				€ 6,00322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,35233









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 47,87566 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,94%







		

		

				€ 37,31552









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.023.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoniTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 1,66617















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 2,86422









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 57,11800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,11514 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19237 = 2% * B)







		

		

				€ 9,61842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,97336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 76,70692 +0,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,03%







		

		

				€ 59,85678









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.024.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,48850















		

				RU







		

		

				€ 25,53750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,30711 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08738 = 2% * B)







		

		

				€ 4,36914









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16763









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,84388 +0,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,78%







		

		

				€ 27,10252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.024.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di lateriziTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 1,66617















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 2,86422









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 42,52800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,52514 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14568 = 2% * B)







		

		

				€ 7,28402









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,28092









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,09008 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,93%







		

		

				€ 45,26678









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22/1_001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,34000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 39,10120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,35000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,48850















		

				RU







		

		

				€ 51,50770









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,27731 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17049 = 2% * B)







		

		

				€ 8,52437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,18017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 67,98185 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,07%







		

		

				€ 53,07272









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.025.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizioTOS22/1_002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,03500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 1,66617















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 2,86422









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 61,27800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 16,26600















		

				RU







		

		

				€ 80,46200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,45914 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26707 = 2% * B)







		

		

				€ 13,35346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,68126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 106,49386 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,13%







		

		

				€ 83,20078









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						4,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 1,98820















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 1,77531















		

				PR







		

		

				€ 3,76351









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 10,72200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,51874 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04646 = 2% * B)







		

		

				€ 2,32300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,68417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,52591 +3,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,51%







		

		

				€ 11,21003









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,04500m²













						€ 63,96000 -28,93% 













						€ 2,87820















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 1,77531















		

				PR







		

		

				€ 4,65351









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 10,72200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,40874 -5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04931 = 2% * B)







		

		

				€ 2,46540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78741









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,66155 -5,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,01%







		

		

				€ 11,21003









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,00450ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,00598















		

				AT







		

		

				€ 0,03921









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,58930















		

				PR







		

		

				€ 0,58930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 14,37350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,00201 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04801 = 2% * B)







		

		

				€ 2,40032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,74023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,14256 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,09%







		

		

				€ 14,37350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.031.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzoTOS22/1_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,36675















		

				02







		

		

				€ 0,36675









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01300m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 1,77531















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						4,00000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 9,39692















		

				PR







		

		

				€ 11,17223









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,13000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,17850















		

				RU







		

		

				€ 8,28500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,85721 +13,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03177 = 1% * B)







		

		

				€ 3,17715









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,30344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,33780 +13,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,07%







		

		

				€ 9,13978









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,05317















		

				AT







		

		

				€ 0,05317









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						8,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 3,97640















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 8,46687















		

				PR







		

		

				€ 12,44327









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 17,49270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,98914 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09597 = 2% * B)







		

		

				€ 4,79826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,47874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,26614 +6,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,8%







		

		

				€ 19,82024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_002 - con dormiente in pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,05317















		

				AT







		

		

				€ 0,05317









		

						TOS22/1_PR.P05.001.002

		-

		Pavimentazioni esterne in pietra areanaria segate in piano (lastrico), certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 - Pietra serena in lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm con coste fresate













						0,12500m²













						€ 63,96000 -28,93% 













						€ 7,99500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 8,46687















		

				PR







		

		

				€ 16,46187









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 17,49270









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,00774 -5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10882 = 2% * B)







		

		

				€ 5,44124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94490









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,39388 -5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,68%







		

		

				€ 19,82024









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,01250ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,01661















		

				AT







		

		

				€ 0,54828









		

						TOS22/1_PR.P06.001.002

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 8













						0,40000kg













						€ 1,47325 +41,43% 













						€ 0,58930















		

				PR







		

		

				€ 0,58930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 32,13800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,27558 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10648 = 2% * B)







		

		

				€ 5,32409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,85997









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 42,45964 +0,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 75,69%







		

		

				€ 32,13800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.032.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzoTOS22/1_013 - con profilato in acciaio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,12470















		

				02







		

		

				€ 1,12470









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

				AT







		

		

				€ 0,53167









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 8,46687















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						6,00000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 14,09538















		

				PR







		

		

				€ 22,56225









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 23,85700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,07562 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07692 = 1% * B)







		

		

				€ 7,69210









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,57677









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 61,34449 +10,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,52%







		

		

				€ 27,30924









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B08.041.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).TOS22/1_041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portanteTOS22/1_001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,30563















		

				02







		

		

				€ 0,30563









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,49705















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

				PR







		

		

				€ 0,77017









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,04450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,12030 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02919 = 2% * B)







		

		

				€ 1,45925









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,05796









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,63751 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,4%







		

		

				€ 8,42521









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,23750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,37042









		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						85,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 87,50155















		

				PR







		

		

				€ 87,50155









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 30,93080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 25,91700















		

				RU







		

		

				€ 72,89680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,76877 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77649 = 3% * B)







		

		

				€ 25,88300









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,76518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,41695 +7,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,32%







		

		

				€ 72,89680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 17,50031















		

				PR







		

		

				€ 17,50031









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,12780















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,13450















		

				RU







		

		

				€ 11,26230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,76261 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13806 = 3% * B)







		

		

				€ 4,60202









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,33646









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,70109 +7,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,69%







		

		

				€ 11,26230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,23750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 1,37042









		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						51,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 52,50093















		

				PR







		

		

				€ 52,50093









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,54000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 15,75720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,54000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 13,20300















		

				RU







		

		

				€ 45,00920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,88055 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47463 = 3% * B)







		

		

				€ 15,82089









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,47014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,17158 +6,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,67%







		

		

				€ 45,00920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:TOS22/1_004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						17,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 17,50031















		

				PR







		

		

				€ 17,50031









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,65340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,15371 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13034 = 3% * B)







		

		

				€ 4,34459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14983









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,64813 +8,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,86%







		

		

				€ 9,65340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,35000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,28516















		

				AT







		

		

				€ 1,28516









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 15,10300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,38816 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07866 = 3% * B)







		

		

				€ 2,62211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,91130 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,22%







		

		

				€ 15,10300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,17000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,12359















		

				AT







		

		

				€ 1,12359









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96060















		

				RU







		

		

				€ 4,96060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08419 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02920 = 3% * B)







		

		

				€ 0,97347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,76343 +2,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,9%







		

		

				€ 4,96060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P03.025.006

		-

		Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.













						0,12000kg













						€ 4,88626 +9,33% 













						€ 0,58635















		

				PR







		

		

				€ 0,58635









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

				RU







		

		

				€ 1,16720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,75355 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00842 = 3% * B)







		

		

				€ 0,28057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,20341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,23753 +2,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,16%







		

		

				€ 1,16720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata  per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						45,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 46,32435















		

				PR







		

		

				€ 46,32435









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

				RU







		

		

				€ 37,93400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,25835 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40444 = 3% * B)







		

		

				€ 13,48134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,77397









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,51366 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,28%







		

		

				€ 37,93400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.006







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.001

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2017













						9,00000kg













						€ 1,02943 +13,61% 













						€ 9,26487















		

				PR







		

		

				€ 9,26487









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,58680















		

				RU







		

		

				€ 7,58680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,85167 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02696 = 1% * B)







		

		

				€ 2,69627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,95479









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,50273 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,28%







		

		

				€ 7,58680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.002

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm













						4,50000kg













						€ 0,76530 -13,72% 













						€ 3,44385















		

				PR







		

		

				€ 3,44385









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,49000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,29820















		

				RU







		

		

				€ 14,29820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,74205 -2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08516 = 3% * B)







		

		

				€ 2,83873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,05808









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,63886 -2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,16%







		

		

				€ 14,29820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.017







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P03.025.004

		-

		Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg













						0,48000kg













						€ 11,52949 -1,44% 













						€ 5,53416















		

				PR







		

		

				€ 5,53416









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96060















		

				RU







		

		

				€ 4,96060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,49476 -0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05037 = 3% * B)







		

		

				€ 1,67916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21739









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,39131 -0,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,04%







		

		

				€ 4,96060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.003.025







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)TOS22/1_025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.016.003

		-

		Malta premiscelate per ripristino c.a. - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-3:2006 per la riparazione strutturale e non strutturale,  UNI EN 1504-4:2005 per l’incollaggio strutturale, UNI EN 1504-5:2013 per l’iniezione del calcestruzzo - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006













						6,00000kg













						€ 1,22886 +14,2% 













						€ 7,37316















		

				PR







		

		

				€ 7,37316









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

				RU







		

		

				€ 14,59000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,96316 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10542 = 3% * B)







		

		

				€ 3,51411









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54773









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,02500 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,06%







		

		

				€ 14,59000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22/1_001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,65000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 20,17125















		

				02







		

		

				€ 20,17125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,55000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,77291















		

				AT







		

		

				€ 2,77291









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						480,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 238,58400















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00350m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,59250















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,45000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 50,69594















		

				PR







		

		

				€ 290,87244









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 204,26000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 171,15000















		

				RU







		

		

				€ 391,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 705,27560 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38532 = 3% * B)







		

		

				€ 112,84410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 81,81197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 899,93167 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,62%







		

		

				€ 428,52370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)TOS22/1_002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,39125















		

				02







		

		

				€ 10,39125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,45000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,26875















		

				AT







		

		

				€ 2,26875









		

						TOS22/1_PR.P01.005.001

		-

		Pietrame di cava - grezzo per muratura, certificato CE secondo la UNI EN 771-6:2015













						1,60000Tn













						€ 32,43900 +50,93% 













						€ 51,90240















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 5,46000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 56,32883















		

				PR







		

		

				€ 113,69123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 233,44000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 195,60000















		

				RU







		

		

				€ 442,17100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 568,52223 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72891 = 3% * B)







		

		

				€ 90,96356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,94858









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 725,43437 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,97%







		

		

				€ 471,33275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 24,45000















		

				02







		

		

				€ 24,45000









		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,10000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 2,56611















		

				AT







		

		

				€ 10,65603









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,80070















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 55,60640















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 33,79730















		

				PR







		

		

				€ 332,27365









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 437,70000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						10,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 244,50000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						15,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 366,75000















		

				RU







		

		

				€ 1.048,95000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.416,32968 +3,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,79838 = 3% * B)







		

		

				€ 226,61275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 164,29424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.807,23667 +3,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,02%







		

		

				€ 1.084,66230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,16138















		

				02







		

		

				€ 1,16138









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,91797















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,93513









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,27738















		

						TOS22/1_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,57745 +40,03% 













						€ 7,09853















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03500m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 3,94302















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00400m³













						€ 751,10558 +11,06% 













						€ 3,00442















		

				PR







		

		

				€ 16,32335









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,46220















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,46220















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,09050















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,09050















		

				RU







		

		

				€ 40,15120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,57106 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28114 = 3% * B)







		

		

				€ 9,37137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,79424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,73667 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,21%







		

		

				€ 42,75902









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_002 - per ogni cm in piu'







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01160m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,30683















		

				PR







		

		

				€ 1,30683









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,09771 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03407 = 3% * B)







		

		

				€ 1,13563









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,05667 +2,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,75%







		

		

				€ 6,22636









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.007.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,25000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,91797















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01716















		

				AT







		

		

				€ 0,93513









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,50000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,27738















		

						TOS22/1_PR.P06.002.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150













						4,50000kg













						€ 1,57745 +40,03% 













						€ 7,09853















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00400kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00298















		

						TOS22/1_PR.P09.103.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica













						0,09000m³













						€ 131,84414 +8,86% 













						€ 11,86597















		

				PR







		

		

				€ 21,24486









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 46,58680









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,21179 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34182 = 3% * B)







		

		

				€ 11,39389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,26057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,86625 +5,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,78%







		

		

				€ 55,23204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						7,32000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 161,55730















		

				01







		

		

				€ 161,55730









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 15,28125















		

				02







		

		

				€ 15,28125









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						37,02000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 58,49715















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						66,36000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 90,98885















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 149,30019















		

				PR







		

		

				€ 298,78619









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 5,37900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 481,00374 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30882 = 3% * B)







		

		

				€ 76,96060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 55,79643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 613,76077 +11,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,11%







		

		

				€ 209,34809









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						5,50000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 121,38869















		

				01







		

		

				€ 121,38869









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 16,50375















		

				02







		

		

				€ 16,50375









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						27,77000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 43,88077















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						40,29000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 55,24323















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 149,30019















		

				PR







		

		

				€ 248,42419









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 4,15650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 390,47313 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87427 = 3% * B)







		

		

				€ 62,47570









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 45,29488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 498,24371 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,56%







		

		

				€ 182,13563









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						4,40000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 97,11095















		

				01







		

		

				€ 97,11095









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 14,05875















		

				02







		

		

				€ 14,05875









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,76000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 32,80391















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						27,65000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 37,91202















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 149,30019















		

				PR







		

		

				€ 220,01612









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 3,66750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 334,85332 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60730 = 3% * B)







		

		

				€ 53,57653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,84299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 427,27284 +9,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,09%







		

		

				€ 162,75454









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.010.014







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaciTOS22/1_014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						3,66000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 80,77865















		

				01







		

		

				€ 80,77865









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 15,28125















		

				02







		

		

				€ 15,28125









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						20,97000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 33,13575















		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						17,38000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 23,83041















		

						TOS22/1_PR.P09.105.001

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25













						1,00000m³













						€ 149,30019 +8,98% 













						€ 149,30019















		

				PR







		

		

				€ 206,26635









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 3,66750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,99375 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46877 = 3% * B)







		

		

				€ 48,95900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,49528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 390,44803 +9,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,16%







		

		

				€ 152,91263









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 21,39375















		

				02







		

		

				€ 21,39375









		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,20000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 5,13222















		

				AT







		

		

				€ 13,22214









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,08000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,80070















		

						TOS22/1_PR.P03.008.001

		-

		Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato













						40,00000kg













						€ 1,39016 +11,3% 













						€ 55,60640















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 33,79730















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 130,35196 +8,97% 













						€ 13,03520















		

				PR







		

		

				€ 345,30885









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						17,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 496,06000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						17,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 420,54000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						12,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 293,40000















		

				RU







		

		

				€ 1.210,00000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.589,92474 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63164 = 3% * B)







		

		

				€ 254,38796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 184,43127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.028,74397 +2,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,58%







		

		

				€ 1.249,39599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 44,14134















		

				01







		

		

				€ 44,14134









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 17,11500















		

				02







		

		

				€ 17,11500









		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,76983















		

				AT







		

		

				€ 0,76983









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 126,41200















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 68,25000















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 130,35196 +8,97% 













						€ 13,03520















		

						TOS22/1_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 160,46086 +9,47% 













						€ 168,48390















		

				PR







		

		

				€ 376,18110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 28,11750















		

				RU







		

		

				€ 92,47350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 530,68077 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54727 = 3% * B)







		

		

				€ 84,90892









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 61,55897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 677,14866 +10,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,51%







		

		

				€ 233,68977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - in conglomerato cementizio C25/30







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						2,00000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 44,14134















		

				01







		

		

				€ 44,14134









		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,03000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,76983















		

				AT







		

		

				€ 0,76983









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						80,00000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 126,41200















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,15000m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 68,25000















		

						TOS22/1_PR.P09.102.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica













						0,10000m³













						€ 130,35196 +8,97% 













						€ 13,03520















		

						TOS22/1_PR.P09.105.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30













						1,05000m³













						€ 160,46086 +9,47% 













						€ 168,48390















		

				PR







		

		

				€ 376,18110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

				RU







		

		

				€ 117,12000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 538,21227 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58342 = 3% * B)







		

		

				€ 86,11396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 62,43262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 686,75885 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,12%







		

		

				€ 241,22127









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_001 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,82000















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 33,79730















		

				PR







		

		

				€ 276,68655









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 262,62000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						9,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 220,05000















		

				RU







		

		

				€ 494,34200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 772,49521 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70798 = 3% * B)







		

		

				€ 123,59923









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 89,60944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 985,70388 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,29%







		

		

				€ 505,60430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_002 - con malta cementizia espansiva







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00400m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,82000















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,28000m³













						€ 751,10558 +11,06% 













						€ 210,30956















		

				PR







		

		

				€ 453,19881









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 248,03000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 207,82500















		

				RU







		

		

				€ 467,52700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 922,19247 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42652 = 3% * B)







		

		

				€ 147,55080









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 106,97433









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.176,71760 +5,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,52%







		

		

				€ 476,80172









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.014.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterroTOS22/1_003 - con malta reoplastica premiscelata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,40000ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 1,46666















		

				AT







		

		

				€ 1,46666









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						485,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 241,06925















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,28000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,20854















		

				PR







		

		

				€ 241,27779









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 248,03000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 207,82500















		

				RU







		

		

				€ 467,52700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 710,27145 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40930 = 3% * B)







		

		

				€ 113,64343









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 82,39149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 906,30637 +4,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,59%







		

		

				€ 467,52700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.020.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:TOS22/1_011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,93644















		

				02







		

		

				€ 0,93644









		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P13.004.002

		-

		Angolari ad ali uguali e disuguali di acciaio ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN 10056-2:1995 - profili di dimensione da oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						35,60000kg













						€ 2,34923 +30% 













						€ 83,63259















		

						TOS22/1_PR.P26.114.002

		-

		Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)













						3,00000l













						€ 9,82800 +5% 













						€ 29,48400















		

						TOS22/1_PR.P35.001.011

		-

		Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm













						26,49370kg













						€ 4,25500 +15% 













						€ 112,73069















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 301,52041









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,95000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 27,72100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,95000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 23,22750















		

				RU







		

		

				€ 78,66950









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 383,10916 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61297 = 1% * B)







		

		

				€ 61,29747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 44,44066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 488,84729 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,28%







		

		

				€ 79,60594









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,03913















		

				02







		

		

				€ 1,03913









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,06500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,23867















		

				AT







		

		

				€ 0,23867









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01820kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 0,61646















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01000cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 0,70611















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 1,85215









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,83375















		

				RU







		

		

				€ 6,21075









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,34070 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04484 = 3% * B)







		

		

				€ 1,49451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,91873 +3,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,83%







		

		

				€ 7,24988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,03913















		

				02







		

		

				€ 1,03913









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,27539















		

				AT







		

		

				€ 0,27539









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,03800kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 1,28711















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 2,87586









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

				RU







		

		

				€ 7,45290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,64328 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05589 = 3% * B)







		

		

				€ 1,86292









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,85682 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,16%







		

		

				€ 8,49203









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.021.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:TOS22/1_003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,91688















		

				02







		

		

				€ 0,91688









		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,09500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,34883















		

				AT







		

		

				€ 0,34883









		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 2,19487















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 3,78362









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,77210















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 8,13510









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,18443 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06329 = 3% * B)







		

		

				€ 2,10951









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,52939









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,82333 +3,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,81%







		

		

				€ 9,05198









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,27000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,99141















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,06400ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01830















		

				AT







		

		

				€ 1,00971









		

						TOS22/1_PR.P06.001.001

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 6













						1,61000kg













						€ 1,51825 +40,54% 













						€ 2,44438















		

						TOS22/1_PR.P06.003.005

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150













						4,82000kg













						€ 1,45369 +40,96% 













						€ 7,00679















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,02000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 1,61175















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03700m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 4,16833















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00420m³













						€ 751,10558 +11,06% 













						€ 3,15464















		

				PR







		

		

				€ 18,38589









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,17040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,86752















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 39,24262









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,63822 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28146 = 3% * B)







		

		

				€ 9,38212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,80203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,82237 +7,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,49%







		

		

				€ 40,77076









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B02.002.001

		-

		Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce













						15,33000m²













						€ 22,07067 -1,82% 













						€ 338,34337















		

				01







		

		

				€ 338,34337









		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						1,85000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 2,92328















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						24,89000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 39,32993















		

						TOS22/1_PR.P06.004.001

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe













						21,91000kg













						€ 1,58015 +37,97% 













						€ 34,62109















		

						TOS22/1_PR.P09.106.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30













						1,00000m³













						€ 163,84901 +9,25% 













						€ 163,84901















		

				PR







		

		

				€ 240,72331









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 2,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 581,51168 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79126 = 3% * B)







		

		

				€ 93,04187









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 67,45536









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 742,00891 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,9%







		

		

				€ 318,33867









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.101







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_101 - 	architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01219















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,10025















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01400ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00431















		

				AT







		

		

				€ 0,11675









		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 1,40667 +72,1% 













						€ 1,92714















		

				PR







		

		

				€ 1,92788









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,40852















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00800ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,19560















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,14142















		

				RU







		

		

				€ 3,42704









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,08292 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00973 = 1% * B)







		

		

				€ 0,97327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,70562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,76181 +15,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,03%







		

		

				€ 4,03829









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.102







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00700ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01422















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00700ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,11696















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00462















		

				AT







		

		

				€ 0,13580









		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.001.001

		-

		Travi a I e H (IPE – HE) e ad ali inclinate ad I (IPN) ad uso strutturale in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10025-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alle norme UNI EN 10034:1995 ed UNI EN 10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275 













						1,37000kg













						€ 1,40667 +72,1% 













						€ 1,92714















		

				PR







		

		

				€ 1,92788









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,48818















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05100ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,24695















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00700ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,16499















		

				RU







		

		

				€ 3,58232









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,25725 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01001 = 1% * B)







		

		

				€ 1,00116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,72584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 7,98425 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,52%







		

		

				€ 4,19357









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.022.104







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonacoTOS22/1_104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione 40x30 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07660m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,93644















		

				02







		

		

				€ 0,93644









		

						TOS22/1_AT.N01.070.013

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese













						0,00600ora













						€ 2,03157 +10% 













						€ 0,01219















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,00600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,10025















		

						TOS22/1_AT.N06.020.003

		-

		Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.













						0,01300ora













						€ 0,30800 +10% 













						€ 0,00400















		

				AT







		

		

				€ 0,11644









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						1,50000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 2,11200















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						0,00100kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 0,00074















		

						TOS22/1_PR.P13.009.001

		-

		Profilati cavi saldati formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali in conformità alla norma armonizzata UNI EN 10219-1. Forma e tolleranze dimensionali in accordo alla norma UNI EN 102192:2019 - profili di altezza fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e S275













						1,37000kg













						€ 0,99238 +16,75% 













						€ 1,35956















		

				PR







		

		

				€ 3,47230









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,42982















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,37934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00950ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,23228















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,19805















		

						TOS22/1_RU.M11.001.002

		-

		Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria - C3













						0,00600ora













						€ 23,57000 +1,33% 













						€ 0,14142















		

				RU







		

		

				€ 3,38091









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,90609 +11,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01265 = 1% * B)







		

		

				€ 1,26497









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,91711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,08817 +11,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,8%







		

		

				€ 4,31735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.001.001

		-

		Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq













						1,05000m²













						€ 15,95698 +6,11% 













						€ 16,75483















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 92,10286









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,61106 -1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47813 = 3% * B)







		

		

				€ 15,93777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,10371 -1,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,91%







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.027.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.003.001

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq













						1,05000m²













						€ 84,07500 -5,8% 













						€ 88,27875















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 163,62678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,13498 -4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82145 = 3% * B)







		

		

				€ 27,38160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,85166









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,36824 -4,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,44%







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.027.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.003.011

		-

		Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq













						1,05000m²













						€ 119,92871 +33,8% 













						€ 125,92515















		

						TOS22/1_PR.P40.010.001

		-

		Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)













						3,00000kg













						€ 25,11601 -3,42% 













						€ 75,34803















		

				PR







		

		

				€ 201,27318









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,78138 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00215 = 3% * B)







		

		

				€ 33,40502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,21864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,40504 +16,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,82%







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.030.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.005.001

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq













						1,05000m













						€ 87,01727 +36,1% 













						€ 91,36813















		

						TOS22/1_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,34000kg













						€ 37,31361 +22,88% 













						€ 12,68663















		

				PR







		

		

				€ 104,05476









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,04260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,71150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,09000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,20050















		

				RU







		

		

				€ 8,58080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,63556 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54065 = 3% * B)







		

		

				€ 18,02169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,06573









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 143,72298 +30,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,97%







		

		

				€ 8,58080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.030.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaciTOS22/1_002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P40.005.002

		-

		Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq













						1,05000m













						€ 162,26233 +55,11% 













						€ 170,37545















		

						TOS22/1_PR.P40.015.001

		-

		Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)













						0,54000kg













						€ 37,31361 +22,88% 













						€ 20,14935















		

				PR







		

		

				€ 190,52480









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,20980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,20192















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,68950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,52080















		

				RU







		

		

				€ 13,62202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,14682 +45,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97990 = 3% * B)







		

		

				€ 32,66349









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,68103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 260,49134 +45,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,23%







		

		

				€ 13,62202









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.B10.035.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:TOS22/1_001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,02500ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,09180















		

				AT







		

		

				€ 0,09180









		

						TOS22/1_PR.P06.001.003

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - Ø 10













						0,16000kg













						€ 1,40800 +39,82% 













						€ 0,22528















		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,01070kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 0,36242















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,00110cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 0,07767















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 1,19495









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,55442















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,40832















		

				RU







		

		

				€ 2,17955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,46630 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01664 = 3% * B)







		

		

				€ 0,55461









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40209









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 4,42300 +6,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,28%







		

		

				€ 2,17955









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						20,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 9,70620















		

				PR







		

		

				€ 22,89525









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,64140 +16,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07623 = 1% * B)







		

		

				€ 7,62262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,52640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,79042 +16,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,52%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cmTOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 14,81125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,55740 +10,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06329 = 1% * B)







		

		

				€ 6,32918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,58866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,47524 +10,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,8%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cmTOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 93,67995 +25,24% 













						€ 8,24384















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						15,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 7,27965















		

				PR







		

		

				€ 15,52349









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,26964 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06443 = 1% * B)







		

		

				€ 6,44314









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,67128









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,38406 +11,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,94%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.025.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cementoTOS22/1_001 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,29888









		

						TOS22/1_PR.P04.004.010

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)













						0,13200m³













						€ 147,12358 +28,1% 













						€ 19,42031















		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 1,22040















		

				PR







		

		

				€ 20,64071









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 40,98730









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,98314 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10397 = 1% * B)







		

		

				€ 10,39730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,53804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,91848 +7,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,12%







		

		

				€ 44,04355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.031.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,07562















		

				AT







		

		

				€ 0,07562









		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 12,56060















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 2,45812















		

				PR







		

		

				€ 15,01872









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 19,06230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,76789 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05563 = 1% * B)







		

		

				€ 5,56286









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,03308









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,36383 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,87%







		

		

				€ 20,34929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.031.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03323















		

				AT







		

		

				€ 0,03323









		

						TOS22/1_PR.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,25606 +29,7% 













						€ 12,56060















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,02784















		

				PR







		

		

				€ 14,58844









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 19,06230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,29522 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05487 = 1% * B)







		

		

				€ 5,48724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,97825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,76071 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,5%







		

		

				€ 20,34929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.032.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,07975









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 7,45575















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 2,45812















		

				PR







		

		

				€ 9,91387









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 25,88430









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,30580 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05809 = 1% * B)







		

		

				€ 5,80893









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,21147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,32620 +3,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,26%







		

		

				€ 26,98792









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.032.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,07975









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						15,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 7,45575















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,25315















		

				PR







		

		

				€ 9,70890









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 24,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,64183 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05543 = 1% * B)







		

		

				€ 5,54269









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,01845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,20297 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,92%







		

		

				€ 25,60400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.034.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22/1_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,50125















		

				02







		

		

				€ 5,50125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 37,77580















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,45600















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 11,26577















		

				PR







		

		

				€ 63,68662









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 50,33550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 42,17625















		

				RU







		

		

				€ 96,88875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,27600 +6,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26604 = 1% * B)







		

		

				€ 26,60416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,28802









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,16818 +6,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,03%







		

		

				€ 106,14410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C01.034.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).TOS22/1_034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalziTOS22/1_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,51348















		

				02







		

		

				€ 5,51348









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PR.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 93,67995 +25,24% 













						€ 8,24384















		

						TOS22/1_PR.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 99,91708 +32,98% 













						€ 13,18905















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,18300















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 7,32275















		

				PR







		

		

				€ 29,93864









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 39,39300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 33,00750















		

				RU







		

		

				€ 75,90210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,51372 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17842 = 1% * B)







		

		

				€ 17,84220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,93559









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,29151 +5,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,93%







		

		

				€ 83,85575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamentoTOS22/1_001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,05816















		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,15000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 2,67830















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 5,00154









		

						TOS22/1_PR.P04.010.005

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm













						18,00000cad













						€ 1,19000 +87,39% 













						€ 21,42000















		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,05000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,11616















		

						TOS22/1_PR.P08.020.040

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 5 m













						0,05000m³













						€ 407,50000 0% 













						€ 20,37500















		

						TOS22/1_PR.P08.020.055

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino













						1,05000m













						€ 3,50000 +7,8% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 50,74592









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,20450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,17375















		

				RU







		

		

				€ 72,75525









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,78146 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63735 = 3% * B)







		

		

				€ 21,24503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,40265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,42914 +9,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,51%







		

		

				€ 77,10908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_001 - con embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

				AT







		

		

				€ 0,50417









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

				PR







		

		

				€ 0,27312









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,25560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,38620















		

				RU







		

		

				€ 26,55980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,44959 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16056 = 3% * B)







		

		

				€ 5,35193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,88015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,68167 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,72%







		

		

				€ 32,74738









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_002 - con coppi e controcoppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

				AT







		

		

				€ 0,50417









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

				PR







		

		

				€ 0,27312









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 13,55500















		

				RU







		

		

				€ 31,06300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,95279 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18217 = 3% * B)







		

		

				€ 6,07245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,40252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,42776 +0,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,92%







		

		

				€ 37,25058









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.021.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmoTOS22/1_003 - con tegole marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,42854















		

				AT







		

		

				€ 0,42854









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00200m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,27312















		

				PR







		

		

				€ 0,27312









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,40150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,48030















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,42500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 11,52175















		

				RU







		

		

				€ 26,40355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,38396 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15064 = 3% * B)







		

		

				€ 5,02143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,64054









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,04593 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,81%







		

		

				€ 30,75738









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,91688















		

				02







		

		

				€ 0,91688









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,87481















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,46037









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,02731















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 1,14688















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						0,80000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 0,42112















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,13133















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,01200cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 0,53532















		

				PR







		

		

				€ 2,26196









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,06390















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 10,79790









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,43711 +3,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08370 = 3% * B)







		

		

				€ 2,78994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,24976 +3,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,69%







		

		

				€ 11,72229









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,91688















		

				02







		

		

				€ 0,91688









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,12500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 2,23192















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,88757















		

				AT







		

		

				€ 4,11949









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,05462















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 2,29376















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						1,60000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 0,84224















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,26265















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,02400cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 1,07063















		

				PR







		

		

				€ 4,52390









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,64750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 11,38150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,94177 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10052 = 3% * B)







		

		

				€ 3,35068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,72170 +5,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,08%







		

		

				€ 12,31340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,75625















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 3,02133









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,08194















		

						TOS22/1_PR.P20.001.008

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 1,43360 +5,72% 













						€ 3,44064















		

						TOS22/1_PR.P20.001.009

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo (8 pz a mq)













						2,40000cad













						€ 0,52640 +29,86% 













						€ 1,26336















		

						TOS22/1_PR.P20.001.010

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo ad una via (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 5,25302 +318,84% 













						€ 0,39398















		

						TOS22/1_PR.P20.001.012

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Coppo d'aerazione













						0,03600cad













						€ 44,60960 +28,92% 













						€ 1,60595















		

				PR







		

		

				€ 6,78587









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,74425















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 13,40000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,20720 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11139 = 3% * B)







		

		

				€ 3,71315









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,61239 +6,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,33%







		

		

				€ 13,42252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,50417















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,51006















		

				AT







		

		

				€ 2,01423









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00020m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,02731















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						1,50000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 0,99120















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,02500cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,04323















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,01200cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,18816















		

				PR







		

		

				€ 1,24990









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 10,65200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,58851 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07002 = 3% * B)







		

		

				€ 2,33416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,69227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,61494 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 60,88%







		

		

				€ 11,33189









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,91688















		

				02







		

		

				€ 0,91688









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,12500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,63021















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,88757















		

				AT







		

		

				€ 2,51778









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00040m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,05462















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						3,00000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 1,98240















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,05000cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,08646















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,02400cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,37632















		

				PR







		

		

				€ 2,49980









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,64750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 11,38150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,31596 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08312 = 3% * B)







		

		

				€ 2,77055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,09516 +4,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,73%







		

		

				€ 12,31340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.013







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,03913















		

				02







		

		

				€ 1,03913









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,15000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,75625















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 3,02133









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00060m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 0,08194















		

						TOS22/1_PR.P20.001.001

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)













						4,50000cad













						€ 0,66080 +24,8% 













						€ 2,97360















		

						TOS22/1_PR.P20.001.002

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)













						0,07500cad













						€ 1,72928 +20,34% 













						€ 0,12970















		

						TOS22/1_PR.P20.001.003

		-

		Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio, certificati CE secondo la UNI EN 1304:2013. - Aeratore Marsigliese













						0,03600cad













						€ 15,68000 +50,14% 













						€ 0,56448















		

				PR







		

		

				€ 3,74972









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,60870















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 13,14220









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,95238 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10057 = 3% * B)







		

		

				€ 3,35238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,43048









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,73524 +5,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,13%







		

		

				€ 14,20385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.C03.050.100







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resultaTOS22/1_100 - senza sostituzione di tegole







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,64750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,05625















		

				RU







		

		

				€ 6,70375









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,70375 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03218 = 3% * B)







		

		

				€ 1,07260









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,55399 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 6,70375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellenteTOS22/1_001 - per pareti poste fuori terra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						0,10000kg













						€ 2,98943 -10,44% 













						€ 0,29894















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 0,91000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 3,51979















		

				PR







		

		

				€ 4,72873









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 35,09600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,95765 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12786 = 2% * B)







		

		

				€ 6,39322









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,63509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,98596 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,45%







		

		

				€ 35,92190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimentoTOS22/1_001 - fino alla profondita' di m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PR.P03.007.001

		-

		Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)













						1,00000kg













						€ 2,98943 -10,44% 













						€ 2,98943















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00250m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,13750















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 3,14836















		

						TOS22/1_PR.P36.001.002

		-

		Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°













						0,00200Tn













						€ 1.623,85725 -1,36% 













						€ 3,24771















		

				PR







		

		

				€ 10,52300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 19,55060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 16,38150















		

				RU







		

		

				€ 39,43370









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,78858 +0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16252 = 2% * B)







		

		

				€ 8,12617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,89148









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,80623 +0,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,33%







		

		

				€ 41,04461









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.011.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22/1_001 - per interventi su murature in mattoni pieni







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,04590















		

				AT







		

		

				€ 0,04590









		

						TOS22/1_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 7,73413 +18% 













						€ 7,73413















		

				PR







		

		

				€ 7,73413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,26349















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,05869















		

				RU







		

		

				€ 2,68693









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,46696 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03349 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,35584 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,12%







		

		

				€ 2,68693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.011.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessaTOS22/1_002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,01250ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,04590















		

				AT







		

		

				€ 0,04590









		

						TOS22/1_PR.200.003.001

		-

		Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.













						1,00000l













						€ 7,73413 +18% 













						€ 7,73413















		

				PR







		

		

				€ 7,73413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04330ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,26349















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04330ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,05869















		

				RU







		

		

				€ 2,68693









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,46696 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03349 = 2% * B)







		

		

				€ 1,67471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,21417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,35584 +12,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,12%







		

		

				€ 2,68693









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.012.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22/1_001 - per murature di sp. fino a 15 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,07000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,23133















		

				AT







		

		

				€ 0,23133









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,49705















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,00000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 1,48960















		

						TOS22/1_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,18000m²













						€ 7,72650 +26,22% 













						€ 1,39077















		

				PR







		

		

				€ 3,37742









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,64750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,04260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,71150















		

				RU







		

		

				€ 7,40160









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,84410 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04110 = 2% * B)







		

		

				€ 2,05506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,48992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,38908 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,35%







		

		

				€ 9,23535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.012.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglioTOS22/1_002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,08300ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,27429















		

				AT







		

		

				€ 0,27429









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						1,50000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 0,74558















		

						TOS22/1_PR.P09.015.001

		-

		Malta premiscelate per ancoraggi - certificata  CE secondo la UNI EN 1504-6:2007 - reoplastica, fluida, UNI 8147:2017













						2,50000kg













						€ 0,74480 +25,61% 













						€ 1,86200















		

						TOS22/1_PR.P19.018.014

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4













						0,29000m²













						€ 7,72650 +26,22% 













						€ 2,24069















		

				PR







		

		

				€ 4,84827









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,42194















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,02935















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,42300















		

				RU







		

		

				€ 11,95949









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,36080 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06835 = 2% * B)







		

		

				€ 3,41773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,47785









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,25638 +4,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,58%







		

		

				€ 16,23824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.021.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22/1_001 - per spessore 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,82617















		

				AT







		

		

				€ 1,02445









		

						TOS22/1_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,73252 +19,34% 













						€ 32,96340















		

				PR







		

		

				€ 32,96340









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 28,77650









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,79125 +9,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20413 = 2% * B)







		

		

				€ 10,20660









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,39979









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,39764 +9,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,61%







		

		

				€ 29,80340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.D06.021.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muraturaTOS22/1_002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_AT.N01.050.002

		-

		Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese













						0,17000ora













						€ 6,34500 +17,5% 













						€ 1,07865















		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,06000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,25000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,82617















		

				AT







		

		

				€ 2,10310









		

						TOS22/1_PR.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						45,00000kg













						€ 0,73252 +19,34% 













						€ 32,96340















		

				PR







		

		

				€ 32,96340









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,96060















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 19,12310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,21650 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17669 = 2% * B)







		

		

				€ 8,83464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,40511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,45625 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 20,15000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - Spessore fino a cm. 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,27106









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,04000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,90035















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00900Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 1,34348















		

				PR







		

		

				€ 2,24383









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,16000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 12,62660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,42024 +3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03107 = 1% * B)







		

		

				€ 3,10724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,25275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,78023 +3,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,22%







		

		

				€ 16,90535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,03000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,06138















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,08796









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,00800Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,18007















		

						TOS22/1_PR.P02.004.005

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg 













						0,00200Tn













						€ 149,27500 +40% 













						€ 0,29855















		

				PR







		

		

				€ 0,47862









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,04260















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,08440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

				RU







		

		

				€ 4,10500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,52733 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00884 = 1% * B)







		

		

				€ 0,88437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,64117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,05287 +2,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,34%







		

		

				€ 4,96075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.011.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,12129









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 5,06000















		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						7,00000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 5,98304















		

				PR







		

		

				€ 11,04304









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,91990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,93998 -3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03350 = 1% * B)







		

		

				€ 3,35040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,71942 -3,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,59%







		

		

				€ 9,77565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.011.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili,  composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,30563















		

				02







		

		

				€ 0,30563









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,09134









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 1,51800















		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						1,30000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 1,11114















		

				PR







		

		

				€ 2,62914









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,61125















		

				RU







		

		

				€ 2,21615









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,24226 -3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00839 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,68912 -3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,7%







		

		

				€ 2,52178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.013.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						80,00000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 68,37760















		

				PR







		

		

				€ 68,37760









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 5,67045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,87248 -5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11980 = 1% * B)







		

		

				€ 11,97960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,68521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,53729 -5,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,58%







		

		

				€ 6,28170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E05.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,30563















		

				02







		

		

				€ 0,30563









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00429















		

				AT







		

		

				€ 0,04521









		

						TOS22/1_PR.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura  - cementizia tissotropica













						5,50000kg













						€ 0,85472 -6,12% 













						€ 4,70096















		

				PR







		

		

				€ 4,70096









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 2,75245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,80425 -3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01249 = 1% * B)







		

		

				€ 1,24868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,90529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,95822 -3,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,71%







		

		

				€ 3,05808









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,22250















		

				02







		

		

				€ 1,22250









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,53167















		

				AT







		

		

				€ 0,53167









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						80,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 39,76400















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00300m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,36500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,08000m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 12,79925















		

				PR







		

		

				€ 53,92825









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,75000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 51,06500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,75000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 42,78750















		

				RU







		

		

				€ 105,52450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,20692 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03172 = 4% * B)







		

		

				€ 25,79311









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,70000









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 205,70003 +4,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,35%







		

		

				€ 109,75028









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,79750















		

				AT







		

		

				€ 0,79750









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						115,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 57,16075















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00600m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 2,73000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,15000m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 23,99860















		

				PR







		

		

				€ 83,88935









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 62,73700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 52,56750















		

				RU







		

		

				€ 132,81250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,55560 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41156 = 4% * B)







		

		

				€ 35,28890









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,58445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 281,42895 +5,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,28%







		

		

				€ 141,49990









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,97313















		

				02







		

		

				€ 3,97313









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,85000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 1,12979















		

				AT







		

		

				€ 1,12979









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						180,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 89,46900















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00900m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 4,09500















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,25000m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 39,99767















		

				PR







		

		

				€ 133,56167









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 91,91700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,85000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 24,80300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 77,01750















		

				RU







		

		

				€ 193,73750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 332,40209 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12737 = 4% * B)







		

		

				€ 53,18433









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 38,55864









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 424,14506 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,83%







		

		

				€ 207,09588









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.001.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonacoTOS22/1_004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						1,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 1,52855















		

				AT







		

		

				€ 1,52855









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						220,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 109,35100















		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,01200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 5,46000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,33000m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 52,79692















		

				PR







		

		

				€ 167,60792









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 119,63800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 33,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 100,24500















		

				RU







		

		

				€ 253,44000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 431,74522 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76317 = 4% * B)







		

		

				€ 69,07924









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 50,08245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 550,90691 +5,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,92%







		

		

				€ 274,99728









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.002.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulicaTOS22/1_001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 1,87481















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,46037









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00200m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 0,91000















		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03200m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 5,11970















		

				PR







		

		

				€ 6,02970









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,06390















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

				RU







		

		

				€ 78,14590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,30835 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56517 = 4% * B)







		

		

				€ 14,12934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24377









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,68146 +1,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,01%







		

		

				€ 80,01959









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabileTOS22/1_001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,25000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,77514















		

				AT







		

		

				€ 5,03556









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01500m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 1,88901















		

				PR







		

		

				€ 1,88901









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,57500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,77850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,57500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,05875















		

				RU







		

		

				€ 38,13225









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,66807 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29228 = 4% * B)







		

		

				€ 7,30689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29750









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,27246 +1,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,45%







		

		

				€ 39,30662









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,02658









		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 3,51979















		

				PR







		

		

				€ 3,51979









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,62940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,06850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 23,17150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,71787 +2,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17099 = 4% * B)







		

		

				€ 4,27486









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,09927









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,09200 +2,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,39%







		

		

				€ 23,99740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 0,89277















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 1,64780









		

						TOS22/1_PR.P09.004.002

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02200m³













						€ 159,99066 +17,71% 













						€ 3,51979















		

				PR







		

		

				€ 3,51979









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 32,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,09509 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24381 = 4% * B)







		

		

				€ 6,09521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,41903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,60933 +1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,44%







		

		

				€ 33,75340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,02658















		

				AT







		

		

				€ 0,02658









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 2,89649















		

				PR







		

		

				€ 2,89649









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,62940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,06850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 23,17150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,09457 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16701 = 4% * B)







		

		

				€ 4,17513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,02697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,29667 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,18%







		

		

				€ 24,03494









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E06.006.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :TOS22/1_004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.020

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,05000ora













						€ 17,85535 +10% 













						€ 0,89277















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 1,64780









		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02300m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 2,89649















		

				PR







		

		

				€ 2,89649









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 32,92750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,47179 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23982 = 4% * B)







		

		

				€ 5,99549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,34673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,81401 +1,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,67%







		

		

				€ 33,79094









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas.







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 19,45782 +15,43% 













						€ 19,45782















		

				01







		

		

				€ 19,45782









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,07825















		

				02







		

		

				€ 2,07825









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 3,92906















		

				AT







		

		

				€ 4,74344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

				RU







		

		

				€ 73,79800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,07751 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16012 = 1% * B)







		

		

				€ 16,01240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,60899









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 127,69890 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,73%







		

		

				€ 82,65375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.004







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,00000cad













						€ 39,20646 +18,46% 













						€ 39,20646















		

				01







		

		

				€ 39,20646









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,07825















		

				02







		

		

				€ 2,07825









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,55000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 3,92906















		

				AT







		

		

				€ 4,74344









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 29,82100















		

				RU







		

		

				€ 79,42700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,45515 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20073 = 1% * B)







		

		

				€ 20,07282









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 160,08077 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,5%







		

		

				€ 90,45155









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.007







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 19,45782 +15,43% 













						€ 32,10540















		

				01







		

		

				€ 32,10540









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 5,23875















		

				AT







		

		

				€ 6,32813









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 27,11000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

				RU







		

		

				€ 104,08400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,94053 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23350 = 1% * B)







		

		

				€ 23,35048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,92910









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 186,22011 +3,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,74%







		

		

				€ 118,68988









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.008







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						1,65000cad













						€ 39,20646 +18,46% 













						€ 64,69066















		

				01







		

		

				€ 64,69066









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,22500















		

				02







		

		

				€ 12,22500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 29,82100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

				RU







		

		

				€ 112,15800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,27804 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30764 = 1% * B)







		

		

				€ 30,76449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,30425









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,34678 +5,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,71%







		

		

				€ 139,14440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.011







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 19,45782 +15,43% 













						€ 45,72588















		

				01







		

		

				€ 45,72588









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 7,85813















		

				AT







		

		

				€ 9,48688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 32,53200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

				RU







		

		

				€ 131,90400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,00676 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30721 = 1% * B)







		

		

				€ 30,72108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,27278









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 245,00062 +3,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,33%







		

		

				€ 152,72113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.012







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						2,35000cad













						€ 39,20646 +18,46% 













						€ 92,13518















		

				01







		

		

				€ 92,13518









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,60000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 7,85813















		

				AT







		

		

				€ 9,48688









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 35,24300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

				RU







		

		

				€ 139,97800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,49006 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39438 = 1% * B)







		

		

				€ 39,43841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,59285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 314,52132 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,74%







		

		

				€ 165,89181









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.015







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.800

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 19,45782 +15,43% 













						€ 58,37346















		

				01







		

		

				€ 58,37346









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,23475















		

				02







		

		

				€ 6,23475









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 10,47750















		

				AT







		

		

				€ 12,38125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 29,82100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

				RU







		

		

				€ 159,47900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 236,46846 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37835 = 1% * B)







		

		

				€ 37,83495









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,43034









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 301,73375 +3,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,66%







		

		

				€ 186,04625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.016







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.801

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano finestra fino a 1,7 mq













						3,00000cad













						€ 39,20646 +18,46% 













						€ 117,61938















		

				01







		

		

				€ 117,61938









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,51000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,23475















		

				02







		

		

				€ 6,23475









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,50000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,37500















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,80000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 10,47750















		

				AT







		

		

				€ 12,38125









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 32,53200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

				RU







		

		

				€ 169,99800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,23338 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48997 = 1% * B)







		

		

				€ 48,99734









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 35,52307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 390,75379 +6,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,97%







		

		

				€ 203,07165









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.103







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 22,99488 +15,28% 













						€ 22,99488















		

				01







		

		

				€ 22,99488









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 29,82100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

				RU







		

		

				€ 112,15800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,78026 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22685 = 1% * B)







		

		

				€ 22,68484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 180,91161 +2,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,38%







		

		

				€ 123,71400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.104







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,00000cad













						€ 45,72895 +18,14% 













						€ 45,72895















		

				01







		

		

				€ 45,72895









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,26438















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,30000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,40000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 2,11500















		

				AT







		

		

				€ 3,20438









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,20000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 32,53200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

				RU







		

		

				€ 120,23200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,58833 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27614 = 1% * B)







		

		

				€ 27,61413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,02025









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 220,22271 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,07%







		

		

				€ 134,49900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.107







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 22,99488 +15,28% 













						€ 37,71160















		

				01







		

		

				€ 37,71160









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,62350















		

				02







		

		

				€ 5,62350









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 9,16782















		

				AT







		

		

				€ 10,79657









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 35,24300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

				RU







		

		

				€ 142,89600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,02767 +3,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31524 = 1% * B)







		

		

				€ 31,52443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,85521









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 251,40731 +3,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,38%







		

		

				€ 161,85762









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.108







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						1,64000cad













						€ 45,72895 +18,14% 













						€ 74,99548















		

				01







		

		

				€ 74,99548









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,62350















		

				02







		

		

				€ 5,62350









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,40000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,10000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,70000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 9,16782















		

				AT







		

		

				€ 10,79657









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 37,95400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

				RU







		

		

				€ 150,97000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,38555 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38782 = 1% * B)







		

		

				€ 38,78169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 28,11672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 309,28396 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,38%







		

		

				€ 174,37766









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.111







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 22,99488 +15,28% 













						€ 49,20904















		

				01







		

		

				€ 49,20904









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,33500















		

				02







		

		

				€ 7,33500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 11,78719















		

				AT







		

		

				€ 13,96594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 49,60600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,30000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 35,24300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 31,78500















		

				RU







		

		

				€ 186,35300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,86298 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41098 = 1% * B)







		

		

				€ 41,09808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,79611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 327,75717 +3,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,41%







		

		

				€ 211,09262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.112







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,14000cad













						€ 45,72895 +18,14% 













						€ 97,85995















		

				01







		

		

				€ 97,85995









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,33500















		

				02







		

		

				€ 7,33500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,20000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,52875















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,90000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 11,78719















		

				AT







		

		

				€ 13,96594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 49,60600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 37,95400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 34,23000















		

				RU







		

		

				€ 196,87200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 316,03289 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50565 = 1% * B)







		

		

				€ 50,56526









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,65982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 403,25797 +5,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,39%







		

		

				€ 227,41316









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.115







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura oscillobattente e/o vasistas







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.802

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 22,99488 +15,28% 













						€ 68,06484















		

				01







		

		

				€ 68,06484









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,14675















		

				02







		

		

				€ 10,14675









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 17,02594















		

				AT







		

		

				€ 19,46907









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 64,19600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,50000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 40,66500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

				RU







		

		

				€ 221,98100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 319,66166 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51146 = 1% * B)







		

		

				€ 51,14587









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 37,08075









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 407,88828 +3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,81%







		

		

				€ 256,20143









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.E07.005.116







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO su vano esistente escluso l’ infisso da computare a parte. Sono compresi: il sollevamento e la discesa al piano,  la movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e viceversa, la pulizia del vano predisposto, i materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento). E’ inoltre compresa (se non diversamente precisato) la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso, il tutto per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte. La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI 11673-1 con riferimento aI giunto primario e secondario.TOS22/1_005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.TOS22/1_116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq con apertura scorrevole o ad alzante scorrevole







		

		

		



		

						TOS22/1_01.E07.005.803

		-

		POSA IN OPERA  DI FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio,  legnoalluminio e alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1, escluso il controtelaio e/o monoblocco. - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole,  con riferimento ad una superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq













						2,96000cad













						€ 45,72895 +18,14% 













						€ 135,35769















		

				01







		

		

				€ 135,35769









		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,83000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,14675















		

				02







		

		

				€ 10,14675









		

						TOS22/1_AT.N01.011.030

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega circolare a quartabono portatile per falegnameria - 1 mese













						0,30000ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,79313















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,60000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						1,30000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 17,02594















		

				AT







		

		

				€ 19,46907









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 64,19600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 46,68800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						1,60000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 43,37600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 39,12000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 39,12000















		

				RU







		

		

				€ 232,50000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 397,47351 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63596 = 1% * B)







		

		

				€ 63,59576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 46,10693









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 507,17620 +6,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,17%







		

		

				€ 274,74499









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,30000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,15650















		

				RU







		

		

				€ 12,91050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,89331 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07149 = 3% * B)







		

		

				€ 2,38293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72762









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,00386 +2,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,94%







		

		

				€ 12,91050









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_002 - per asportazione di verniciature o encausti







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,42000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 2,77594















		

				AT







		

		

				€ 2,77594









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,42000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,25560















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 16,65660









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,43254 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09328 = 3% * B)







		

		

				€ 3,10921









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,25418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,79593 +2,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,17%







		

		

				€ 16,65660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.004.003







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risultaTOS22/1_003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,37000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 2,44547















		

				AT







		

		

				€ 2,44547









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,79660















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 15,19760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,64307 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08469 = 3% * B)







		

		

				€ 2,82289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04660









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,51256 +2,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,51%







		

		

				€ 15,19760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_001 - porte o infissi con superfici piane.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,40000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 2,60945















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,99121









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,90388 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02865 = 1% * B)







		

		

				€ 2,86462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,07685









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,84535 +1,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 47,77%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,20000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,29835















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,91418















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,25000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 3,67500















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 8,85353









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,13126 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03861 = 1% * B)







		

		

				€ 3,86100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,79923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,79149 +1,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,62%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.005.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni TOS22/1_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,25000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,37294















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,60000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,91418















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 7,35000















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 12,60312









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,42845 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05509 = 1% * B)







		

		

				€ 5,50855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,99370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,93070 +1,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,68%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_001 - porte e/o infissi con superfici piane







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,30000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 1,95709















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 3,85298















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,51683









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,50000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 10,91267















		

				RU







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,42950 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02789 = 1% * B)







		

		

				€ 2,78872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,02182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,24004 +11,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,07%







		

		

				€ 10,91267









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						0,50000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 3,26182















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,50000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 6,42163















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,96600















		

				PR







		

		

				€ 10,87321









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33347 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04533 = 1% * B)







		

		

				€ 4,53336









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,28668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,15351 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,29%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.006.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.TOS22/1_010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,30000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,44753















		

						TOS22/1_PR.P26.104.001

		-

		Sverniciatore - Universale ad alta concentrazione (p.s. 1,20)













						1,00000l













						€ 6,52363 -0,33% 













						€ 6,52363















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						1,00000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 12,84325















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						1,20000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 1,15920















		

				PR







		

		

				€ 20,97361









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,80000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 17,46026















		

				RU







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,43387 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06149 = 1% * B)







		

		

				€ 6,14942









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,45833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,04162 +18,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,6%







		

		

				€ 17,46026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_001 - tre mani di tinta a olio superfici piane







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,33000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 3,47775















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 2,94000















		

				PR







		

		

				€ 6,41775









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,35000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 7,63887















		

				RU







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,05662 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02249 = 1% * B)







		

		

				€ 2,24906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,93625 +3,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,59%







		

		

				€ 7,63887









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.005







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 5,79626















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,30000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 4,41000















		

				PR







		

		

				€ 10,20626









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						0,70000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 15,27773















		

				RU







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,48399 +3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04077 = 1% * B)







		

		

				€ 4,07744









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,51757 +3,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,98%







		

		

				€ 15,27773









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.015.010







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria TOS22/1_010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.117.001

		-

		Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino













						0,55000l













						€ 10,53865 +11,05% 













						€ 5,79626















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,50000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 7,35000















		

				PR







		

		

				€ 13,14626









		

						TOS22/1_RU.M03.001.002

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio specializzato 'C'













						1,00000ora













						€ 21,82533 0% 













						€ 21,82533















		

				RU







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,97159 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05595 = 1% * B)







		

		

				€ 5,59545









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,05670









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,62374 +2,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,91%







		

		

				€ 21,82533









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.055.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22/1_001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 1,67953















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,13254















		

				AT







		

		

				€ 2,81207









		

						TOS22/1_PR.P26.106.005

		-

		Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 12,86890 +26,85% 













						€ 5,14756















		

				PR







		

		

				€ 5,14756









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,03325















		

				RU







		

		

				€ 4,95125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,91088 +11,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02066 = 1% * B)







		

		

				€ 2,06574









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,47428 +11,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,05%







		

		

				€ 4,95125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F04.055.002







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.TOS22/1_002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 2,35134















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,93690









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,50000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 5,98296















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,30000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 1,56751















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,55047









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,84655















		

				RU







		

		

				€ 7,22355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,71092 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02994 = 1% * B)







		

		

				€ 2,99375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,17047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,87514 +7,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,26%







		

		

				€ 7,22355









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02.F10.001.001







				TOS22/1_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02.F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA:interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera. TOS22/1_001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il meccanismo da istallareTOS22/1_001 - per porte o infissi interni







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						0,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 11,97994















		

				RU







		

		

				€ 11,97994









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,97994 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38967









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,28640 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,97994
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.004.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata  a base di calce idraulica 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,22500















		

				02







		

		

				€ 12,22500









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,26042















		

				AT







		

		

				€ 1,85526









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						465,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 273,28980















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						50,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 35,30550















		

				PRCAM







		

		

				€ 308,59530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 145,90000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 85,57500















		

				RU







		

		

				€ 244,02240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 566,69796 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90672 = 1% * B)







		

		

				€ 90,67167









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 65,73696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 723,10659 +13,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,44%







		

		

				€ 256,24740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina) e rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						2,00000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 24,45000















		

				02







		

		

				€ 24,45000









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,18000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,59484















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,30000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 1,51250















		

				AT







		

		

				€ 2,10734









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						450,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 264,47400















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						55,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 38,83605















		

				PRCAM







		

		

				€ 303,31005









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						5,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 160,49000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 272,29640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 602,16379 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96346 = 1% * B)







		

		

				€ 96,34621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 69,85100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 768,36100 +12,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,62%







		

		

				€ 296,74640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.042.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - spessore cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,37812















		

				AT







		

		

				€ 0,44421









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.020

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,28220m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 39,25990















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 12,70998















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,96988









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,49150















		

				RU







		

		

				€ 37,60760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,07794 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14892 = 1% * B)







		

		

				€ 14,89247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,79704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,76745 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,24%







		

		

				€ 40,66385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B07.042.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B07 - MURATURA PORTANTE CAM: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e  conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.TOS22/1_042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta premiscelata a base di calce rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_003 - spessore cm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,06609















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,07500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,37812















		

				AT







		

		

				€ 0,44421









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.002.021

		-

		Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazionee manutenzione di edifici pubblici). - spessore 30 cm













						0,33000m³













						€ 139,12084 +29% 













						€ 45,90988















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						18,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 12,70998















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,61986









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,49150















		

				RU







		

		

				€ 37,60760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,72792 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15956 = 1% * B)







		

		

				€ 15,95647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,56844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,25283 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,96%







		

		

				€ 40,66385









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.001.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.TOS22/1_005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						2,25000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 4,55058















		

				AT







		

		

				€ 4,70183









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,07114 -3% 













						€ 18,64026















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00300m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 1,08000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02500m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 7,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,72026









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,70000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 1,41809















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,08400m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 10,26194















		

				PR







		

		

				€ 11,68003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,47500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,87725















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,47500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,61375















		

				RU







		

		

				€ 37,03840









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,25302 +2,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13800 = 1% * B)







		

		

				€ 13,80048









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,05885 +2,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,21%







		

		

				€ 43,15090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 mTOS22/1_001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,15125















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 2,84115









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.012.004

		-

		Blocchi in laterizio per solai (pignatta), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - per solaio a travetti h cm. 20













						9,00000cad













						€ 2,07114 -3% 













						€ 18,64026















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 21,36026









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,06600m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 8,06295















		

				PR







		

		

				€ 8,67070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,27500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 7,45525















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,50165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,48626 +2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09678 = 1% * B)







		

		

				€ 9,67780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,01641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,18047 +2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,78%







		

		

				€ 27,61415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  TOS22/1_002 - con doppio tavellonato 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 3,34415















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 8,29913









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,94438 +25% 













						€ 19,44380















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,00200m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 0,56000















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,16380









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 5,49439









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 29,89550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,13157 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11221 = 1% * B)







		

		

				€ 11,22105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13526









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,48788 +9,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,19%







		

		

				€ 34,17425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.B08.032.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.B08 - SOLAI CAM: piani o inclinati di qualunque tipologia, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.TOS22/1_032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - con doppio tavellonato







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 4,45500















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,33000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,68990















		

				AT







		

		

				€ 9,40998









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.010

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm













						10,00000cad













						€ 1,94438 +25% 













						€ 19,44380















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.001

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6













						0,00600m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 2,16000















		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.002

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - sottomisure parallele larghezze miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)













						0,02000m³













						€ 280,00000 0% 













						€ 5,60000















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,20380









		

						TOS22/1_PR.P07.021.001

		-

		Complementi metallici - chiodi fino a 20/100













						0,30000kg













						€ 2,02584 +10,1% 













						€ 0,60775















		

						TOS22/1_PR.P10.008.114

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60













						0,04000m³













						€ 122,16596 +18,24% 













						€ 4,88664















		

				PR







		

		

				€ 5,49439









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,77750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 35,28800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,67492 +7,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13068 = 1% * B)







		

		

				€ 13,06799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,21720 +7,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,97%







		

		

				€ 39,56675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.011.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						20,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 14,12220















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,24116









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,98731 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08158 = 1% * B)







		

		

				€ 8,15797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,91453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,05981 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,86%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.011.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 12 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,11896









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						20,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,62220















		

				PR







		

		

				€ 1,62220









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,48731 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06158 = 1% * B)







		

		

				€ 6,15797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,10981 +6,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,16%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.013.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22/1_001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						15,00000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 10,59165















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,72459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,47074 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06955 = 1% * B)







		

		

				€ 6,95532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,04261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,46867 +7,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,41%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.013.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,03305















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,06000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,07975















		

				AT







		

		

				€ 0,11280









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,13294









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						15,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 1,21665















		

				PR







		

		

				€ 1,21665









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,45000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 12,19950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,57710









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,09574 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05455 = 1% * B)







		

		

				€ 5,45532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,95511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,50617 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,62%







		

		

				€ 24,63335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.024.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22/1_001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,40333















		

				AT







		

		

				€ 0,49586









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.001

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,06846 +13,01% 













						€ 3,76530















		

				PR







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 17,62150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 31,77544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,68087 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11949 = 1% * B)







		

		

				€ 11,94894









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66298









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,29279 +8,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,76%







		

		

				€ 37,88794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.024.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10,   spessore 8 cm TOS22/1_002 - eseguita con malta bastarda (M5) 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,11250















		

				02







		

		

				€ 6,11250









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,02800ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,08000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,40333















		

				AT







		

		

				€ 0,49586









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.006

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 25 cm













						0,27500m³













						€ 88,72301 +21% 













						€ 24,39883















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,53177









		

						TOS22/1_PR.P09.014.002

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos













						55,00000kg













						€ 0,08111 +38,96% 













						€ 4,46105















		

				PR







		

		

				€ 4,46105









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,65000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 17,62150















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 31,77544









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,37662 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12060 = 1% * B)







		

		

				€ 12,06026









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,74369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,18057 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,39%







		

		

				€ 37,88794









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.031.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_001 - con malta bastarda







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,07562















		

				AT







		

		

				€ 0,07562









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,39211 +43% 













						€ 13,92110















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,92110









		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 2,45812















		

				PR







		

		

				€ 2,45812









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 19,06230









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,12839 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05781 = 1% * B)







		

		

				€ 5,78054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,19089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,09982 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,14%







		

		

				€ 20,34929









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici TOS22/1_002 - con malta cementizia







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.003

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi













						0,00100ora













						€ 3,66666 +10% 













						€ 0,00367















		

				AT







		

		

				€ 0,00367









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.010.001

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm













						10,00000cad













						€ 1,39211 +43% 













						€ 13,92110















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,92110









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,02784















		

				PR







		

		

				€ 2,02784









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,82400















		

				RU







		

		

				€ 17,45340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,40601 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05345 = 1% * B)







		

		

				€ 5,34496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,87510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,62607 +15,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,53%







		

		

				€ 18,12914









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.032.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - spessore cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,12000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,46700















		

				02







		

		

				€ 1,46700









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,03500ora













						€ 3,43750 +10% 













						€ 0,12031















		

				AT







		

		

				€ 0,13683









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.001

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 8 cm













						0,08800m³













						€ 199,26384 +55,16% 













						€ 17,53522















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,53522









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,40000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 10,84400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 18,73495









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,48420 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06157 = 1% * B)







		

		

				€ 6,15747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,46417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,10584 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,14%







		

		

				€ 20,20195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.032.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - spessore cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,00500ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01652















		

						TOS22/1_AT.N06.017.006

		-

		Gru automontanti - braccio 20 m, portata in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi













						0,05000ora













						€ 3,43750 +10% 













						€ 0,17188















		

				AT







		

		

				€ 0,18840









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.032.002

		-

		Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento contropareti e divisori interni, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - spessore 12 cm













						0,13200m³













						€ 153,58279 +48,53% 













						€ 20,27293















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,27293









		

						TOS22/1_PR.P09.014.003

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos













						10,00000kg













						€ 0,06102 +16,34% 













						€ 0,61020















		

				PR







		

		

				€ 0,61020









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,36000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 9,75960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

				RU







		

		

				€ 17,23250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,13778 +20,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06422 = 1% * B)







		

		

				€ 6,42204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,65598









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,21580 +20,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,23%







		

		

				€ 19,06625









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.034.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,50125















		

				02







		

		

				€ 5,50125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,19938















		

				AT







		

		

				€ 0,19938









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.001.002

		-

		Mattone , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						76,00000cad













						€ 0,58772 +29% 













						€ 44,66672















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,78568









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00320m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,45600















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,10000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 11,26577















		

				PR







		

		

				€ 12,72177









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,72500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 50,33550















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,72500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 42,17625















		

				RU







		

		

				€ 96,88875









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,09683 +8,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27535 = 1% * B)







		

		

				€ 27,53549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,96323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 219,59555 +8,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,34%







		

		

				€ 106,14410









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C01.034.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre, rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.),  compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)TOS22/1_034 -  Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubbliciTOS22/1_002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45100m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,51348















		

				02







		

		

				€ 5,51348









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,15950















		

				AT







		

		

				€ 0,15950









		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.001

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 8 cm (foratella)













						0,08800m³













						€ 92,41980 +21% 













						€ 8,13294















		

						TOS22/1_PRCAM.P04.009.003

		-

		Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore 12 cm (tramezza-foratone)













						0,13200m³













						€ 91,81031 +19% 













						€ 12,11896















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,25190









		

						TOS22/1_PR.P08.020.005

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,00260m³













						€ 455,00000 +0,37% 













						€ 1,18300















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,06500m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 7,32275















		

				PR







		

		

				€ 8,50575









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 39,39300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 33,00750















		

				RU







		

		

				€ 75,90210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,33273 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17653 = 1% * B)







		

		

				€ 17,65324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,79860









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,78457 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,56%







		

		

				€ 83,85575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.C03.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.C03 - COPERTURE CAM : da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di grondaTOS22/1_001 - in abete sez. 8x8 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,30000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 15,89250















		

				02







		

		

				€ 15,89250









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,50000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 2,52083















		

				AT







		

		

				€ 2,52083









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.020.038

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici),per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza 6 m













						1,10000m³













						€ 360,00000 0% 













						€ 396,00000















		

				PRCAM







		

		

				€ 396,00000









		

						TOS22/1_PR.P07.021.002

		-

		Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150













						0,10000kg













						€ 2,32311 +10,1% 













						€ 0,23231















		

				PR







		

		

				€ 0,23231









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						12,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 350,16000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						12,00000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 325,32000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 146,70000















		

				RU







		

		

				€ 836,77000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.251,41564 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00227 = 1% * B)







		

		

				€ 200,22650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 145,16421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.596,80635 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,4%







		

		

				€ 852,66250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,95022 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12952 = 1% * B)







		

		

				€ 12,95204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,39023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,29249 +13,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,66%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 18,74678















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,23973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,56638 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13531 = 1% * B)







		

		

				€ 13,53062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80970









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,90670 +13,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,6%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,  resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,09142 +37,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17775 = 1% * B)







		

		

				€ 17,77463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,88661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,75266 +37,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,97%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente al  paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120,  con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 29,52154















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,01449









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,16306 +42,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19386 = 1% * B)







		

		

				€ 19,38609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,05492









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,60407 +42,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,87%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.007







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,77834 +36,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18685 = 1% * B)







		

		

				€ 18,68453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,54629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,00916 +36,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,09%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 35,20846















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,70141









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,84998 +41,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20296 = 1% * B)







		

		

				€ 20,29600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,71460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,86058 +41,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,07%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,28440 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13646 = 1% * B)







		

		

				€ 13,64550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,82289 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.011







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.055

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 20,07040 +12% 













						€ 23,08096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,57391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,90056 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14224 = 1% * B)







		

		

				€ 14,22409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,31247









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,43712 +11,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,35%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,19132 +32,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18591 = 1% * B)







		

		

				€ 18,59061









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47819









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,26012 +32,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,18%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 34,62144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,11439









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,26296 +37,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20202 = 1% * B)







		

		

				€ 20,20207









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,64650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,11153 +37,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.014







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,96156 +31,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19514 = 1% * B)







		

		

				€ 19,51385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,14754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,62295 +31,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 40,39168















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,88463









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,03320 +36,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21125 = 1% * B)







		

		

				€ 21,12531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,31585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,47436 +36,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,4%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.018







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,73692 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15798 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,45348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,98831 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,22%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.019







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,02643









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,35308 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16376 = 1% * B)







		

		

				€ 16,37649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87296









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,60253 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,15%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,16084 +29,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20666 = 1% * B)







		

		

				€ 20,66573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98266









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,80923 +29,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.021







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,08391









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,23248 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22277 = 1% * B)







		

		

				€ 22,27720









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,15097









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,66065 +34,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.024







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,76248 +28,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21722 = 1% * B)







		

		

				€ 21,72200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,74845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,23293 +28,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,7%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,68555









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,83412 +33,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23333 = 1% * B)







		

		

				€ 23,33346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,91676









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 186,08434 +33,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,84%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,41217 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17666 = 1% * B)







		

		

				€ 17,66595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,88593 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,08%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.029







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,70168









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,02833 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18245 = 1% * B)







		

		

				€ 18,24453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,22729









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,50015 +11,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,99%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,26161 +26,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24842 = 1% * B)







		

		

				€ 24,84186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,01035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,11382 +26,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,86%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.031







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 105,18468









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,33325 +30,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26453 = 1% * B)







		

		

				€ 26,45332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,17866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,96523 +30,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,09%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.033







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,54788 +24,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26808 = 1% * B)







		

		

				€ 26,80766









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,43555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,79109 +24,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,91%







		

		

				€ 25,47119









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.034







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,47095









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,61952 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28419 = 1% * B)







		

		

				€ 28,41912









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,60386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,64250 +28,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,19%







		

		

				€ 27,62345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.038







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,07785 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15212 = 1% * B)







		

		

				€ 15,21246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,02903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,31934 +11,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,01%







		

		

				€ 27,91619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.039







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,69401 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15791 = 1% * B)







		

		

				€ 15,79104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,44851









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,93356 +10,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,88%







		

		

				€ 30,06845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.040







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,51443 +29,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 1% * B)







		

		

				€ 20,72231









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,02367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,26041 +29,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,89%







		

		

				€ 27,91619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.041







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 45,27751















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,99250









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,58607 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22334 = 1% * B)







		

		

				€ 22,33377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,19198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,11182 +34,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,88%







		

		

				€ 30,06845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.044







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,13894 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21942 = 1% * B)







		

		

				€ 21,94223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,90812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,98929 +28,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,95%







		

		

				€ 27,91619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,16875















		

				02







		

		

				€ 9,16875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 52,90202















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,61701









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,21058 +32,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23554 = 1% * B)







		

		

				€ 23,55369









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,07643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,84070 +32,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,01%







		

		

				€ 30,06845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.065







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,94625















		

				02







		

		

				€ 7,94625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,49295









		

						TOS22/1_PR.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 38,39916









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,28620 +16,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17326 = 1% * B)







		

		

				€ 17,32579









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,56120









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,17319 +16,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,61%







		

		

				€ 38,14613









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.066







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.024.001

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite o cemento ad alta temperatura, conforme alla norma UNI EN 13168:2015 , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore mm 35













						1,15000m²













						€ 15,99763 +27,05% 













						€ 18,39727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,89022









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,76013 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18682 = 1% * B)







		

		

				€ 18,68162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,54418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,98593 +15,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,46%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.068







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, al paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,94625















		

				02







		

		

				€ 7,94625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.016.001

		-

		Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. per 3 mesi













						0,05000ora













						€ 5,28750 +17,5% 













						€ 0,26438















		

				AT







		

		

				€ 0,44588









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,41674









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,01064 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17442 = 1% * B)







		

		

				€ 17,44170









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,64523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,09757 +13,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,42%







		

		

				€ 38,14613









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.069







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30, densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,64350









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,48989 +12,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17838 = 1% * B)







		

		

				€ 17,83838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,93283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,26110 +12,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,9%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.111







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,09804 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11536 = 1% * B)







		

		

				€ 11,53569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,36337









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,99710 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,17%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.112







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 14,05110















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,54405









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,04454 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12167 = 1% * B)







		

		

				€ 12,16713









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,82117









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,03284 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,49%







		

		

				€ 23,75875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,86072 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13418 = 1% * B)







		

		

				€ 13,41772









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,72784









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,00628 +14,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,52%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.116







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 24,10228















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,59523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,80722 +14,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14049 = 1% * B)







		

		

				€ 14,04916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,18564









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,04202 +14,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,73%







		

		

				€ 25,47025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.121







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,07078 +35,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19851 = 1% * B)







		

		

				€ 19,85132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,39221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,31431 +35,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,84%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,15000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 41,30605















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,79900









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,00906 +39,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21601 = 1% * B)







		

		

				€ 21,60145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,66105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,27156 +39,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,21%







		

		

				€ 29,64640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.123







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,60325 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18817 = 1% * B)







		

		

				€ 18,81652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,64198









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,06175 +14,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,34%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,15000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 47,87985















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,37280









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,06253 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19370 = 1% * B)







		

		

				€ 19,37000









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,04325









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,47578 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,75%







		

		

				€ 30,50215









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza  fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,44479 +14,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20071 = 1% * B)







		

		

				€ 20,07117









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55160









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,06756 +14,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,15000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 54,86564















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,35859









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,90407 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20625 = 1% * B)







		

		

				€ 20,62465









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,95287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,48159 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,06%







		

		

				€ 31,35790









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.127







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,01818 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22083 = 1% * B)







		

		

				€ 22,08291









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,01011









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,11120 +14,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,6%







		

		

				€ 29,23329









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,15000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 66,58328















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 98,07623









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,47746 +13,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22636 = 1% * B)







		

		

				€ 22,63639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41139









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,52524 +13,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,84%







		

		

				€ 32,21365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.129







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 30,97692









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,58053 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26493 = 1% * B)







		

		

				€ 26,49288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,20734









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,28075 +28,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,24%







		

		

				€ 30,08904









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.130







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 240













						1,15000m²













						€ 63,16200 +21% 













						€ 72,63630















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,12925









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,38623 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23742 = 1% * B)







		

		

				€ 23,74180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,21280









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,34083 +13,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,47%







		

		

				€ 33,06940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,21071 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12194 = 1% * B)







		

		

				€ 12,19371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,84044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,24486 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,3%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1450







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,28997









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,82687 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12772 = 1% * B)







		

		

				€ 12,77230









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,25992









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,85909 +14,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,4%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,65100 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13384 = 1% * B)







		

		

				€ 13,38416









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,70352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,73868 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,23%







		

		

				€ 22,65944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1452







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,75226









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,26716 +15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13963 = 1% * B)







		

		

				€ 13,96275









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,35290 +15,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,28%







		

		

				€ 24,81170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1453







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,45771 +40,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17673 = 1% * B)







		

		

				€ 17,67323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,94403 +40,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1454







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,21453









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,52935 +46,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19285 = 1% * B)







		

		

				€ 19,28470









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,98141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,79546 +46,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,77%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1455







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,86306 +39,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18858 = 1% * B)







		

		

				€ 18,85809









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,67212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,39327 +39,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 24,61544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1456







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,64188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,93470 +44,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20470 = 1% * B)







		

		

				€ 20,46955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84043









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,24468 +44,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,4%







		

		

				€ 26,76770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1457







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,32664 +38,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20052 = 1% * B)







		

		

				€ 20,05226









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,53789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,91679 +38,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16%







		

		

				€ 25,59344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1458







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,12746









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,39828 +43,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21664 = 1% * B)







		

		

				€ 21,66372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,70620









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,76820 +43,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 27,74570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1459







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,47030 +38,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17195 = 1% * B)







		

		

				€ 17,19525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,46656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,13211 +38,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,16%







		

		

				€ 27,64404









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.146







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,78000















		

				02







		

		

				€ 9,78000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,72844 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15957 = 1% * B)







		

		

				€ 15,95655









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,56850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,25349 +14,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,26%







		

		

				€ 29,60004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1460







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,22052









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,07824 +44,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18893 = 1% * B)







		

		

				€ 18,89252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,69708









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,66784 +44,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,13%







		

		

				€ 30,33260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1461







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,67750 +37,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17868 = 1% * B)







		

		

				€ 17,86840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,95459









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,50049 +37,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,09%







		

		

				€ 28,62204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1462







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,44972









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,28544 +43,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19566 = 1% * B)







		

		

				€ 19,56567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,18511









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,03622 +43,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,07%







		

		

				€ 31,31060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1464







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,78000















		

				02







		

		

				€ 9,78000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55472









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,85738 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16457 = 1% * B)







		

		

				€ 16,45718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,93146









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,24602 +14,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,6%







		

		

				€ 32,28860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1465







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,75800















		

				02







		

		

				€ 10,75800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,23607 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17318 = 1% * B)







		

		

				€ 17,31777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,55538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,10922 +15,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,14%







		

		

				€ 30,57804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1466







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,75800















		

				02







		

		

				€ 10,75800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,08435









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,36501 +15,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17818 = 1% * B)







		

		

				€ 17,81840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,91834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,10175 +15,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 33,26660









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1469







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,83864 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11014 = 1% * B)







		

		

				€ 11,01418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,83810 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,68%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1470







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,91790









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,45480 +6,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11593 = 1% * B)







		

		

				€ 11,59277









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40476









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,45233 +6,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,78%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1471







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,84164 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11815 = 1% * B)







		

		

				€ 11,81466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,56563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,22193 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,05%







		

		

				€ 22,65944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1472







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,94290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,06670 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12651 = 1% * B)







		

		

				€ 12,65067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,17174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,88911 +5,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,19%







		

		

				€ 26,42060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1473







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,19670 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15711 = 1% * B)







		

		

				€ 15,71147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39082









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,29899 +28,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,86%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1474







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,95352









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,26834 +35,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17323 = 1% * B)







		

		

				€ 17,32293









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,55913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,15040 +35,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,67%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1475







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,18533 +26,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16510 = 1% * B)







		

		

				€ 16,50965









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,96950









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,66448 +26,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,7%







		

		

				€ 24,61544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1476







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,96415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,25697 +32,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18121 = 1% * B)







		

		

				€ 18,12112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,13781









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,51590 +32,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,52%







		

		

				€ 26,76770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1477







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,02222 +29,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19524 = 1% * B)







		

		

				€ 19,52356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,15458









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,70036 +29,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,44%







		

		

				€ 25,59344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1478







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,82304









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,09386 +34,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21135 = 1% * B)







		

		

				€ 21,13502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,32289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,55177 +34,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,46%







		

		

				€ 27,74570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1479







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,06191 +27,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20810 = 1% * B)







		

		

				€ 20,80991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,08718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,95900 +27,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,66%







		

		

				€ 27,64404









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1480







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,81213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,66985 +32,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22507 = 1% * B)







		

		

				€ 22,50718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,31770









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,49473 +32,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,9%







		

		

				€ 30,33260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1481







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,02133 +26,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21923 = 1% * B)







		

		

				€ 21,92341









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,89447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,83921 +26,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,37%







		

		

				€ 28,62204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1482







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,79355









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,62927 +31,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23621 = 1% * B)







		

		

				€ 23,62068









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,12500









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,37495 +31,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,62%







		

		

				€ 31,31060









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1483







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,78000















		

				02







		

		

				€ 9,78000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,95635 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20473 = 1% * B)







		

		

				€ 20,47302









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,84294









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,27231 +8,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,13%







		

		

				€ 29,60004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1484







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,78000















		

				02







		

		

				€ 9,78000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,78263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,08529 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20974 = 1% * B)







		

		

				€ 20,97365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,20589









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,26483 +8,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,3%







		

		

				€ 32,28860









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1489







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,82783 +15,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12292 = 1% * B)







		

		

				€ 12,29245









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,91203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,03231 +15,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1490







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,90709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,44399 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12871 = 1% * B)







		

		

				€ 12,87104









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,33150









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,64653 +14,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1491







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,46606 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13515 = 1% * B)







		

		

				€ 13,51457









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,77869 +16,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,02%







		

		

				€ 22,65944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1492







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,56732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,08222 +16,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14093 = 1% * B)







		

		

				€ 14,09316









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,21754









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,39292 +16,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,08%







		

		

				€ 24,81170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1493







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,48236 +40,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17837 = 1% * B)







		

		

				€ 17,83718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,93195









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,25149 +40,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,62%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1494







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,23918









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,55400 +45,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19449 = 1% * B)







		

		

				€ 19,44864









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,10026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,10290 +45,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,63%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1495







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,09730 +39,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19056 = 1% * B)







		

		

				€ 19,05557









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81529









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,96816 +39,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 24,61544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1496







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,87612









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,16894 +44,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20667 = 1% * B)







		

		

				€ 20,66703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,98360









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,81957 +44,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,24%







		

		

				€ 26,76770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1497







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,77046 +38,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20283 = 1% * B)







		

		

				€ 20,28327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,70537









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,75910 +38,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,82%







		

		

				€ 25,59344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.1498







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature.Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,57128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,84210 +43,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21895 = 1% * B)







		

		

				€ 21,89474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,87368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,61052 +43,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,89%







		

		

				€ 27,74570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,38253 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16381 = 1% * B)







		

		

				€ 16,38120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,64010 +13,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,26%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 13,49245 +14,38% 













						€ 15,51632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,20905









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,07896 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17933 = 1% * B)







		

		

				€ 17,93263









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,00116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,01275 +12,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,73%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2007







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,87205 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17260 = 1% * B)







		

		

				€ 17,25953









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,51316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,64474 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,83%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 18,26595 +14,21% 













						€ 21,00584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,69857









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,56848 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18811 = 1% * B)







		

		

				€ 18,81096









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,63794









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,01738 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,25%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2011







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,64200 +13,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19303 = 1% * B)







		

		

				€ 19,30272









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,93919 +13,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,99%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 29,37025 +14,14% 













						€ 33,77579















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,46852









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,33843 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20854 = 1% * B)







		

		

				€ 20,85415









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,11926









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,31184 +12,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,28%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,28720 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14606 = 1% * B)







		

		

				€ 14,60595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,58932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,48247 +12,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,61%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2014







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,36646









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,23370 +11,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15237 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04711









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,51820 +11,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,85%







		

		

				€ 24,12550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,73596 +12,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15638 = 1% * B)







		

		

				€ 15,63775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,33737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,71108 +12,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,78%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2016







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 39,73070 +14,08% 













						€ 45,69031















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,32622









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,68246 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16269 = 1% * B)







		

		

				€ 16,26919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,79517









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,74682 +11,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,97%







		

		

				€ 24,61450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,37981 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16701 = 1% * B)







		

		

				€ 16,70077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,18864 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,01%







		

		

				€ 22,65944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2018







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 76,48107









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,32631 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17332 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,56585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,22437 +11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,16%







		

		

				€ 25,10350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2019







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,40100















		

				02







		

		

				€ 4,40100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,63848 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17702 = 1% * B)







		

		

				€ 17,70216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,83406









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,17470 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,4%







		

		

				€ 23,14844









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,40100















		

				02







		

		

				€ 4,40100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 50,09985 +14,04% 













						€ 57,61483















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,25074









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,58498 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18334 = 1% * B)







		

		

				€ 18,33360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,29186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,21044 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,5%







		

		

				€ 25,59250









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2021







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,86213 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18698 = 1% * B)







		

		

				€ 18,69794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,55601









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,11608 +12,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,85%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08650 +14,02% 













						€ 63,34948















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,98539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,80863 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19329 = 1% * B)







		

		

				€ 19,32938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,01380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,15181 +11,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 26,08150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2023







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,36120 +27,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23898 = 1% * B)







		

		

				€ 23,89779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,32590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,58489 +27,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,92%







		

		

				€ 24,61544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2024







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 65,65575 +14,01% 













						€ 75,50411















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,14002









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,28418 +27,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24365 = 1% * B)







		

		

				€ 24,36547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,66497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,31462 +27,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 27,05950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,35700















		

				02







		

		

				€ 6,35700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,38241 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24701 = 1% * B)







		

		

				€ 24,70119









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,99196 +25,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,74%







		

		

				€ 25,10444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2026







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,52000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,35700















		

				02







		

		

				€ 6,35700









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 130













						1,15000m²













						€ 69,59680 +12% 













						€ 80,03632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,67223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,30539 +25,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25169 = 1% * B)







		

		

				€ 25,16886









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,24743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,72168 +25,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,72%







		

		

				€ 27,54850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2027







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,36978 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26299 = 1% * B)







		

		

				€ 26,29916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,06689









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,73583 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,2%







		

		

				€ 25,59344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,85625 +14,04% 













						€ 89,53469















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,17060









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,29276 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26767 = 1% * B)







		

		

				€ 26,76684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,40596









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,46556 +25,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,13%







		

		

				€ 28,03750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2029







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,33500















		

				02







		

		

				€ 7,33500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,67369 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26828 = 1% * B)







		

		

				€ 26,82779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,45015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,95163 +24,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,19%







		

		

				€ 26,08244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,60000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,33500















		

				02







		

		

				€ 7,33500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 150













						1,15000m²













						€ 80,30400 +12% 













						€ 92,34960















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,98551









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 21,19150









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,59667 +24,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27295 = 1% * B)







		

		

				€ 27,29547









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,78921









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,68135 +24,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,1%







		

		

				€ 28,52650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2031







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,29538 +24,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28687 = 1% * B)







		

		

				€ 28,68726









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,79826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 228,78090 +24,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 27,64404









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2032







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 89,05190 +14,04% 













						€ 102,40969















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,04560









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,75466 +24,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29241 = 1% * B)







		

		

				€ 29,24075









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,19954









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 233,19495 +24,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,13%







		

		

				€ 30,62440









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2033







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,68164 +24,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30349 = 1% * B)







		

		

				€ 30,34906









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,00307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,03377 +24,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 28,62204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.2034







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,34375















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52049















		

				AT







		

		

				€ 0,86424









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,23300 +13,98% 













						€ 111,81795















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 136,45386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,80040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,14092 +23,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30903 = 1% * B)







		

		

				€ 30,90255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,40435









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,44782 +23,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,82%







		

		

				€ 31,60240









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.313







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,30614 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12049 = 1% * B)







		

		

				€ 12,04898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,09063 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,18%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.314







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.054

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 15,00800 +12% 













						€ 17,25920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,75215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,55952 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12570 = 1% * B)







		

		

				€ 12,56952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,11290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,24194 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,41%







		

		

				€ 23,46695









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,60964 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14178 = 1% * B)







		

		

				€ 14,17754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,27872









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,06590 +11,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,37%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.318







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.056

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 25,08800 +12% 













						€ 28,85120















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,34415









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,86302 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14698 = 1% * B)







		

		

				€ 14,69808









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,65611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,21721 +11,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,48%







		

		

				€ 25,17845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,99513















		

				02







		

		

				€ 2,99513









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,88115 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14061 = 1% * B)







		

		

				€ 14,06098









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,19421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,13634 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,39%







		

		

				€ 21,74257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3210







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,99513















		

				02







		

		

				€ 2,99513









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,89928









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,49731 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14640 = 1% * B)







		

		

				€ 14,63957









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,61369









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,75057 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,47%







		

		

				€ 23,89483









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,24472 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23719 = 1% * B)







		

		

				€ 23,71916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,19639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,16027 +27,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,1%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,97294









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,85266 +31,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25416 = 1% * B)







		

		

				€ 25,41643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,42691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,69600 +31,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,48%







		

		

				€ 29,35460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,57924 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15933 = 1% * B)







		

		

				€ 15,93268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,55119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,06311 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,66%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,34879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,70818 +9,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16433 = 1% * B)







		

		

				€ 16,43331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,91415









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,05564 +9,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,05%







		

		

				€ 30,21035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,35875 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16537 = 1% * B)







		

		

				€ 16,53740









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,98962









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,88577 +9,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,52%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,27255









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,48769 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17038 = 1% * B)







		

		

				€ 17,03803









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,35257









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,87829 +9,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,86%







		

		

				€ 31,06610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3227







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,99513















		

				02







		

		

				€ 2,99513









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,49026 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14798 = 1% * B)







		

		

				€ 14,79844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,01757 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,42%







		

		

				€ 21,74257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,99513















		

				02







		

		

				€ 2,99513









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.040

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 29,57864 +12% 













						€ 34,01544















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,50839









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,10642 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15377 = 1% * B)







		

		

				€ 15,37703









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,14835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,63180 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,49%







		

		

				€ 23,89483









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3229







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,85088















		

				02







		

		

				€ 3,85088









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,97303 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16316 = 1% * B)







		

		

				€ 16,31568









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,82887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,11758 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,37%







		

		

				€ 22,59832









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.323







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,92665 +29,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20628 = 1% * B)







		

		

				€ 20,62826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,95549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,51040 +29,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,21%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3230







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con  isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio,  dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,85088















		

				02







		

		

				€ 3,85088









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.041

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 37,08040 +12% 













						€ 42,64246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13541









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,58919 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16894 = 1% * B)







		

		

				€ 16,89427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,24835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,73181 +11,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,37%







		

		

				€ 24,75058









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3231







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,45415 +29,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21673 = 1% * B)







		

		

				€ 21,67266









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,71268









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,83949 +29,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,82%







		

		

				€ 23,88194









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3232







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.042

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 48,23784 +12% 













						€ 55,47352















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 86,96647









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,52579 +33,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23284 = 1% * B)







		

		

				€ 23,28413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,88099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,69091 +33,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,02%







		

		

				€ 26,03420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3233







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,06830 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23211 = 1% * B)







		

		

				€ 23,21093









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,82792









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,10715 +27,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,36%







		

		

				€ 24,73769









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3234







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 64,23192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,72487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,13994 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24822 = 1% * B)







		

		

				€ 24,82239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,99623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,95856 +32,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,58%







		

		

				€ 26,88995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3235







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,06313 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18250 = 1% * B)







		

		

				€ 18,25010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,23132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,54455 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,32%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3236







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 31,29840















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,79135









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,67107 +37,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19947 = 1% * B)







		

		

				€ 19,94737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,46184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,08028 +37,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,45%







		

		

				€ 29,35460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3237







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,81212 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16450 = 1% * B)







		

		

				€ 16,44994









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,92621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,18827 +9,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,98%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3238







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 33,08872















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,58167









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,94106 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16951 = 1% * B)







		

		

				€ 16,95057









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,28916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,18079 +9,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,35%







		

		

				€ 30,21035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3239







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,33507 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17494 = 1% * B)







		

		

				€ 17,49361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,68287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,51155 +9,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,34%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 46,16192















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,65487









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,17181 +34,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22267 = 1% * B)







		

		

				€ 22,26749









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,14393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 177,58323 +34,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,53%







		

		

				€ 29,35460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.3240







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 38,75592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,24887









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,46401 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17994 = 1% * B)







		

		

				€ 17,99424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,04583









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,50408 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,65%







		

		

				€ 31,06610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.325







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,65556 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19465 = 1% * B)







		

		

				€ 19,46489









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,11205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,23250 +10,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,73%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.326







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 51,93216















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,42511









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,42172 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19907 = 1% * B)







		

		

				€ 19,90748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,43292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,76212 +9,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,03%







		

		

				€ 30,21035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.327







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,28155 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20525 = 1% * B)







		

		

				€ 20,52505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,88066









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,68726 +10,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,34%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.328







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 57,70240















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,19535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,04771 +9,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20968 = 1% * B)







		

		

				€ 20,96763









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,20153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,21687 +9,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,58%







		

		

				€ 31,06610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.329







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,90754 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21585 = 1% * B)







		

		

				€ 21,58521









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,64928









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 172,14203 +10,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,98%







		

		

				€ 29,23329









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.330







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 63,47264















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,96559









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,67370 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22028 = 1% * B)







		

		

				€ 22,02779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,97015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,67164 +9,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 31,92185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.331







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,53353 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22645 = 1% * B)







		

		

				€ 22,64536









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,41789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,59678 +10,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,66%







		

		

				€ 30,08904









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.332







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,46292









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 69,24288















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,73583









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,29969 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23088 = 1% * B)







		

		

				€ 23,08795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,73876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,12640 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,8%







		

		

				€ 32,77760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,23530 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23238 = 1% * B)







		

		

				€ 23,23765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,84730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 185,32025 +16,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,27%







		

		

				€ 20,88682









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4214







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,82794 +16,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23652 = 1% * B)







		

		

				€ 23,65247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,14804









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,62845 +16,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,21%







		

		

				€ 23,03908









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,27151 +16,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24363 = 1% * B)







		

		

				€ 24,36344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,66350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,29845 +16,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,97%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,86415 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24778 = 1% * B)







		

		

				€ 24,77826









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,96424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,60665 +16,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,88%







		

		

				€ 23,46695









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,73085 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)







		

		

				€ 26,35694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,10878









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,19657 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,55%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,77070









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,31610









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,68489 +17,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26670 = 1% * B)







		

		

				€ 26,66958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,33545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,68992 +17,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,16%







		

		

				€ 23,73910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,35055 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28536 = 1% * B)







		

		

				€ 28,53609









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,68866









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,57530 +18,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,12%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						10,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 5,11760















		

				PR







		

		

				€ 6,90102









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,94319 +17,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28951 = 1% * B)







		

		

				€ 28,95091









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,98941









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,88351 +17,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,91%







		

		

				€ 25,17845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 224,37658 +37,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35900 = 1% * B)







		

		

				€ 35,90025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,02768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 286,30451 +37,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,34%







		

		

				€ 23,88194









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,68643









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.016

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 66,81875 +31,02% 













						€ 76,84156















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,93090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,75029 +36,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36120 = 1% * B)







		

		

				€ 36,12005









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,18703









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 288,05737 +36,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,66%







		

		

				€ 24,95454









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4223







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 237,99629 +36,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38079 = 1% * B)







		

		

				€ 38,07941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,60757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 303,68327 +36,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,15%







		

		

				€ 24,73769









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4224







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.017

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 77,91784 +30,99% 













						€ 89,60552















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 173,69486









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,58893 +36,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38494 = 1% * B)







		

		

				€ 38,49423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,90832









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 306,99148 +36,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 26,88995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4225







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 252,55966 +39,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40410 = 1% * B)







		

		

				€ 40,40955









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,29692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 322,26613 +39,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,27%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4226







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.018

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 88,90482 +40% 













						€ 102,24054















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 186,32988









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						10,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 37,39500















		

				PR







		

		

				€ 39,17842









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,68860 +39,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40910 = 1% * B)







		

		

				€ 40,91018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,65988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 326,25866 +39,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9%







		

		

				€ 29,35460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4227







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 236,36497 +22,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37818 = 1% * B)







		

		

				€ 37,81840









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,41834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 301,60171 +22,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,13%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.019

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 97,31322 +40% 













						€ 111,91020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 195,99954









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,49391 +21,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38319 = 1% * B)







		

		

				€ 38,31903









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,78129









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 305,59423 +21,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,89%







		

		

				€ 30,21035









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4229







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 253,20789 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40513 = 1% * B)







		

		

				€ 40,51326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,37212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 323,09327 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,78%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.4230







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 111,21510 +30,93% 













						€ 127,89737















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 211,98671









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						10,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 10,67490















		

				PR







		

		

				€ 12,45832









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 22,50860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 256,33683 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41014 = 1% * B)







		

		

				€ 41,01389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,73507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 327,08579 +19,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,5%







		

		

				€ 31,06610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.541







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,95600















		

				02







		

		

				€ 1,95600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,53344 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12885 = 1% * B)







		

		

				€ 12,88535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,76067 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,15%







		

		

				€ 20,70344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,95600















		

				02







		

		

				€ 1,95600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,59070









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,14960 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13464 = 1% * B)







		

		

				€ 13,46394









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,76135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,37489 +11,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,29%







		

		

				€ 22,85570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.543







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,45437 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13993 = 1% * B)







		

		

				€ 13,99270









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,14471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,59178 +11,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,99%







		

		

				€ 21,19244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,02263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,07053 +11,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14571 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56418









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,20599 +11,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,09%







		

		

				€ 23,34470









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.545







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,25783 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15081 = 1% * B)







		

		

				€ 15,08125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,93391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,27299 +11,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,03%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.546







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,33709









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,87399 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15660 = 1% * B)







		

		

				€ 15,65984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,35338









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,88721 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,08%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.549







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,44230 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19431 = 1% * B)







		

		

				€ 19,43077









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,08731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,96038 +11,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,25%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.550







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB),rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte  dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,56556









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,05846 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20009 = 1% * B)







		

		

				€ 20,00935









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,50678









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,57459 +11,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,16%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.703







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,36196









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,53544 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15926 = 1% * B)







		

		

				€ 15,92567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,54611









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,00722 +12,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,07%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.704







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 12,66923















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,58872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,45863 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16713 = 1% * B)







		

		

				€ 16,71338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,11720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,28921 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,04%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.705







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,24867









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,42215 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16868 = 1% * B)







		

		

				€ 16,86754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22897









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,51866 +12,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,45%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.706







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.012

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 16,13560 +11,28% 













						€ 18,55594















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,47543









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,34534 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17655 = 1% * B)







		

		

				€ 17,65525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,80006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,80065 +11,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,23%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.711







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,58414 +10,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14653 = 1% * B)







		

		

				€ 14,65346









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,62376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,86136 +10,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,55%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.712







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.015

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 32,15992 +11,28% 













						€ 36,98391















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,66340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,20030 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15232 = 1% * B)







		

		

				€ 15,23205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,04324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,47559 +10,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,62%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.713







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,98363 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15837 = 1% * B)







		

		

				€ 15,83738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,30311 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.714







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.016

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 38,16904 +11,28% 













						€ 43,89440















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 71,57389









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,59979 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16416 = 1% * B)







		

		

				€ 16,41597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,90158









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,91734 +10,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,58%







		

		

				€ 24,32270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.715







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,74325 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16919 = 1% * B)







		

		

				€ 16,91892









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,26622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,92839 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,79%







		

		

				€ 22,65944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.716







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.017

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 43,62176 +11,28% 













						€ 50,16502















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,84451









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,35941 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17498 = 1% * B)







		

		

				€ 17,49751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,68569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,54261 +10,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,78%







		

		

				€ 24,81170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.717







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,40100















		

				02







		

		

				€ 4,40100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,01477 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18082 = 1% * B)







		

		

				€ 18,08236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,10971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,20684 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,05%







		

		

				€ 23,14844









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.718







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,36000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,40100















		

				02







		

		

				€ 4,40100









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.018

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 49,51960 +11,28% 













						€ 56,94754















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,62703









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,63093 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18661 = 1% * B)







		

		

				€ 18,66095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,52919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,82107 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17%







		

		

				€ 25,30070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.719







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,90237 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19184 = 1% * B)







		

		

				€ 19,18438









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,90868









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,99543 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,45%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.720







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli; escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.019

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,08360 +11,28% 













						€ 63,34614















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.100.040

		-

		Accessori di posa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						4,00000kg













						€ 0,69000 +15% 













						€ 2,76000















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 91,02563









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,51853 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19763 = 1% * B)







		

		

				€ 19,76296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,32815









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,60964 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,36%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.726







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,15000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 10,62168















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,54117









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,41108 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16386 = 1% * B)







		

		

				€ 16,38577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87969









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,67654 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,72%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.727







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,25572 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15721 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,37430 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,45%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.728







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,15000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 11,38951















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,08224









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,25572 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15721 = 1% * B)







		

		

				€ 15,72092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,39766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,37430 +12,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,45%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.729







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,25776









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,43124 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16069 = 1% * B)







		

		

				€ 16,06900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,65002









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,15026 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,81%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.730







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,15000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 13,56503















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,48452









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,35443 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16857 = 1% * B)







		

		

				€ 16,85671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22111









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,43225 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,75%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.733







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,24796









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,43888









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 20,00189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,38488















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,19988









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,61236 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18178 = 1% * B)







		

		

				€ 18,17798









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,17903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,96937 +12,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,47%







		

		

				€ 36,92363









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.734







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,08000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,22000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,05000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,24785















		

				AT







		

		

				€ 0,46785









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,15000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 26,74615















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66564









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 21,02541









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,65000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 18,96700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,65000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 15,89250















		

				RU







		

		

				€ 38,65290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,53555 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18966 = 1% * B)







		

		

				€ 18,96569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,75012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,25136 +11,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30%







		

		

				€ 45,37665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.857







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,15151 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12984 = 1% * B)







		

		

				€ 12,98424









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,41358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,54933 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,94%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.858







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 22,51578















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,23077









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,76767 +11,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13563 = 1% * B)







		

		

				€ 13,56283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,83305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,16355 +11,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,03%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.861







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,79910 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14528 = 1% * B)







		

		

				€ 14,52786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,53270









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,85966 +11,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,4%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.001.862







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parte.TOS22/1_862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,  per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,12000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,33000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,49570















		

				AT







		

		

				€ 0,82570









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,00000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 4,99528















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 30,20737















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,92236









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,89970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,41526 +11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15106 = 1% * B)







		

		

				€ 15,10644









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,95217









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,47387 +11,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,41%







		

		

				€ 25,78970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 60, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,57950















		

				02







		

		

				€ 7,57950









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,87581 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15500 = 1% * B)







		

		

				€ 15,50013









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,23759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,61353 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,04%







		

		

				€ 22,30469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,94625















		

				02







		

		

				€ 7,94625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,16856 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11867 = 1% * B)







		

		

				€ 11,86697









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,60355









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,63908 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,21%







		

		

				€ 26,69369









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,25188















		

				02







		

		

				€ 8,25188









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,24471 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13799 = 1% * B)







		

		

				€ 13,79915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,00439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,04825 +9,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,53%







		

		

				€ 26,99932









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.055







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezze  fino a 4mt dal piano di calpestio. 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,22250















		

				02







		

		

				€ 1,22250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,54083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

				RU







		

		

				€ 6,41960









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,95973 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02074 = 1% * B)







		

		

				€ 2,07356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50333









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,53662 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,21%







		

		

				€ 7,64210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.060







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30 mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,15000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 18,92379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,00235









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,59848









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,89569 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10863 = 1% * B)







		

		

				€ 10,86331









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,87590









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,63490 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,35%







		

		

				€ 27,15598









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,27012









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,82411 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10852 = 1% * B)







		

		

				€ 10,85186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,86760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,54357 +16,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,63%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,73241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,14215 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12023 = 1% * B)







		

		

				€ 12,02274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,71649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,88138 +17,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,12%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2009







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 24,09650 +14,19% 













						€ 27,71098















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61580









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,31404 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11570 = 1% * B)







		

		

				€ 11,57025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,27272 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,17%







		

		

				€ 20,45894









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2013







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,54830 +14,11% 













						€ 39,73055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,63537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,18936 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13630 = 1% * B)







		

		

				€ 13,63030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,88197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,70163 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,61%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.2017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica espansa PF, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.010.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli isolanti in schiuma di resina fenolica espansa PF – EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - rivestito su entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 45,08275 +14,06% 













						€ 51,84516















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,10000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 1,45636















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,74998









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,15972 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15706 = 1% * B)







		

		

				€ 15,70556









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,25181 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,7%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3107







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 22,80694















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,91190









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,03802 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11046 = 1% * B)







		

		

				€ 11,04608









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,00841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,09251 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,71%







		

		

				€ 20,88682









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3109







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 33,90113















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,00609









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,41583 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13027 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02653









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44424









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,88660 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,34%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3127







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 22,41960 +12% 













						€ 25,78254















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,88750









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,01362 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11522 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35358









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,88938 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,73%







		

		

				€ 20,88682









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3129







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.014

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 26,07528 +12% 













						€ 29,98657















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,09153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,64552 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12263 = 1% * B)







		

		

				€ 12,26328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,89088









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,79968 +10,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,79%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3131







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.015

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 33,51992 +12% 













						€ 38,54791















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,65287









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,06261 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13770 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98326









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,81589 +10,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,19%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3133







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.016

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 40,78368 +12% 













						€ 46,90123















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,00619









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,27168 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15243 = 1% * B)







		

		

				€ 15,24347









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,05152









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,56667 +10,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,94%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3137







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,28363















		

				02







		

		

				€ 1,28363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 14,92736 +12% 













						€ 17,16646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,27142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,54179 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10007 = 1% * B)







		

		

				€ 10,00669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,25485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,80333 +10,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,1%







		

		

				€ 20,03107









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3139







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 40 mm  densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 18,68776 +12% 













						€ 21,49092















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,59588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,29412 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10767 = 1% * B)







		

		

				€ 10,76706









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,80612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,86730 +10,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,83%







		

		

				€ 20,45894









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3207







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,28363















		

				02







		

		

				€ 1,28363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.030

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 13,28040 +12% 













						€ 15,27246















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,37742









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,64779 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09704 = 1% * B)







		

		

				€ 9,70365









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,03514









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,38658 +10,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,88%







		

		

				€ 20,03107









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,99513















		

				02







		

		

				€ 2,99513









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,15000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 29,40633















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,51129









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,49316 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12239 = 1% * B)







		

		

				€ 12,23891









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,87321









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,60528 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,28%







		

		

				€ 21,74257









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3211







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,85088















		

				02







		

		

				€ 3,85088









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,15000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 36,53348















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,63844









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,47606 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13516 = 1% * B)







		

		

				€ 13,51617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,79922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,79145 +10,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,96%







		

		

				€ 22,59832









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,15000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 47,59096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,69592









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,18360 +30,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18589 = 1% * B)







		

		

				€ 18,58938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,47730









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,25028 +30,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,11%







		

		

				€ 23,88194









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,15000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 54,19260















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,29756









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,64099 +29,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19783 = 1% * B)







		

		

				€ 19,78256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,34236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,76591 +29,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,68%







		

		

				€ 24,73769









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,15000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 65,47999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,58495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,82467 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19332 = 1% * B)







		

		

				€ 19,33195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,01566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,17228 +9,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,3%







		

		

				€ 26,66604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,15000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 29,85584















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,96080









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,05627 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13769 = 1% * B)







		

		

				€ 13,76900









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,80780 +8,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,06%







		

		

				€ 27,52179









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,50000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 10,14314















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,15000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 32,77960















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,88456









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,83578 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14374 = 1% * B)







		

		

				€ 14,37372









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,42095









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,63045 +8,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,76%







		

		

				€ 28,37754









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3307







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,10270















		

				02







		

		

				€ 2,10270









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,96717 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12155 = 1% * B)







		

		

				€ 12,15475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,93411 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,36%







		

		

				€ 16,82789









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3309







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,59170















		

				02







		

		

				€ 2,59170









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,01430 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13282 = 1% * B)







		

		

				€ 13,28229









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,62966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,92625 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 17,31689









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,50201 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14000 = 1% * B)







		

		

				€ 14,00032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,15023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,65256 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,95%







		

		

				€ 17,80589









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3315







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,54770















		

				02







		

		

				€ 4,54770









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,01806 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16803 = 1% * B)







		

		

				€ 16,80289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,18210









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,00305 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,38%







		

		

				€ 19,27289









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.3317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso (PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,45200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,52570















		

				02







		

		

				€ 5,52570









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,07799 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18412 = 1% * B)







		

		

				€ 18,41248









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,34905









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 146,83952 +16,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,79%







		

		

				€ 20,25089









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4111







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 36,54851 +40% 













						€ 42,03079















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,12013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,16236 +18,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24346 = 1% * B)







		

		

				€ 24,34598









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,65083









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,15917 +18,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,98%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4113







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 48,76872 +40% 













						€ 56,08403















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 140,17337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,07135 +20,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26731 = 1% * B)







		

		

				€ 26,73142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,38028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,18305 +20,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,4%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.003

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 95 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 57,62557 +40% 













						€ 66,26941















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 150,35875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,11248 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28498 = 1% * B)







		

		

				€ 28,49800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,66105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 227,27153 +20,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,13%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,28363















		

				02







		

		

				€ 1,28363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30













						1,15000m²













						€ 40,69666 +40% 













						€ 46,80116















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,89050









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,64911 +19,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24904 = 1% * B)







		

		

				€ 24,90386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,05530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,60827 +19,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,09%







		

		

				€ 20,03107









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4211







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40













						1,15000m²













						€ 53,92587 +40% 













						€ 62,01475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 146,10409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,29057 +20,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27406 = 1% * B)







		

		

				€ 27,40649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,86971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,56677 +20,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,36%







		

		

				€ 20,45894









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50













						1,15000m²













						€ 28,67200 +33,07% 













						€ 32,97280















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 117,06214









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,67650 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22828 = 1% * B)







		

		

				€ 22,82824









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,55047









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,05521 +16,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,47%







		

		

				€ 20,88682









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60













						1,15000m²













						€ 34,41838 +33,1% 













						€ 39,58114















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,67048









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,71271 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23954 = 1% * B)







		

		

				€ 23,95403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,36667









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,03341 +17,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,16%







		

		

				€ 21,31469









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80













						1,15000m²













						€ 44,50846 +30,96% 













						€ 51,18473















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 135,27407









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,17205 +17,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25948 = 1% * B)







		

		

				€ 25,94753









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,81196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,93154 +17,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,71%







		

		

				€ 22,17044









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.4219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.009.001

		-

		Malta adesiva cementizia monocomponente per la muratura in blocchi e pannelli in calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e la rasatura di pareti interne ed esterne,  conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  -  in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 1 mm, per spessori fino a 5 mm













						7,00000kg













						€ 0,64138 +26,8% 













						€ 4,48966















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.003

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria oltre 7 mm













						4,50000kg













						€ 1,24882 +14,98% 













						€ 5,61969















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.090.015

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: pannelli in idrati di silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100













						1,15000m²













						€ 55,60755 +30,93% 













						€ 63,94868















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						6,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 71,79546















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 148,03802









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 4,34222









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,79175 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28127 = 1% * B)







		

		

				€ 28,12668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,39184









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 224,31027 +18,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,27%







		

		

				€ 23,02619









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.537







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,15000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 13,68622















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,76478









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,20877 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09633 = 1% * B)







		

		

				€ 9,63340









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,98422









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,82639 +11,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,16%







		

		

				€ 24,70663









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.541







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,15000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 25,11099















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,18955









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,48929 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11598 = 1% * B)







		

		

				€ 11,59829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,40876









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,49634 +11,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,64%







		

		

				€ 25,56238









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.543







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,15000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 31,54292















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,62148









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,34910 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12696 = 1% * B)







		

		

				€ 12,69586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,20450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,24946 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,67%







		

		

				€ 25,99026









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.545







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,15000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 37,85738















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,93594









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,09143 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13775 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77463









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,85267 +11,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,05%







		

		

				€ 26,41813









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.547







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,15000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 50,22197















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,30053









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,31177 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15890 = 1% * B)







		

		

				€ 15,88988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,52017









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,72182 +11,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,52%







		

		

				€ 27,27388









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.549







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,15000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 63,08585















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,16441









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,03140 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18085 = 1% * B)







		

		

				€ 18,08502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,11164









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,22806 +11,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,5%







		

		

				€ 28,12963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.551







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,15000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 75,70497















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,78353









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,50627 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20241 = 1% * B)







		

		

				€ 20,24100









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,67473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,42200 +11,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,96%







		

		

				€ 28,98538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.553







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140 mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,26583















		

				AT







		

		

				€ 0,44733









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						8,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 9,54648















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,15000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 87,99124















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,06980









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						3,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 1,53528















		

						TOS22/1_PR.P22.031.010

		-

		Adesivo per pavimenti resilienti. - nastro biadesivo













						1,00000m













						€ 5,56720 +87,07% 













						€ 5,56720















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 9,29003









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,26600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,76188















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 23,85088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,64829 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22344 = 1% * B)







		

		

				€ 22,34373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,19920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,19122 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,75%







		

		

				€ 29,84113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.827







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,13472 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09782 = 1% * B)







		

		

				€ 9,78156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,09163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,00791 +7,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,17%







		

		

				€ 21,19244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,08861 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10254 = 1% * B)







		

		

				€ 10,25418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43428









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,77707 +7,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,51%







		

		

				€ 21,68144









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,18595 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12190 = 1% * B)







		

		

				€ 12,18975









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,83757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,21327 +6,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,32%







		

		

				€ 23,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.835







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,59809 +28,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16256 = 1% * B)







		

		

				€ 16,25569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,78538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,63916 +28,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,99%







		

		

				€ 24,61544









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.837







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 35,56521















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,46013









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,74744









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,29287 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14127 = 1% * B)







		

		

				€ 14,12686









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,24197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,66170 +5,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,72%







		

		

				€ 25,59344









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.839







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 47,15811















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,05303









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,27075 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16843 = 1% * B)







		

		

				€ 16,84332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,21141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,32548 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,58%







		

		

				€ 27,64404









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.841







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 53,10896















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,00388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,19960 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17952 = 1% * B)







		

		

				€ 17,95194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,01515









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,16669 +10,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,99%







		

		

				€ 28,62204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.843







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,80000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,78000















		

				02







		

		

				€ 9,78000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 58,90805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,80297









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,97669 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19036 = 1% * B)







		

		

				€ 19,03627









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,80130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,81426 +11,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,5%







		

		

				€ 29,60004









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.845







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,75800















		

				02







		

		

				€ 10,75800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 47,88784















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,78276









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,93448 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17430 = 1% * B)







		

		

				€ 17,42952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,63640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,00040 -4,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22%







		

		

				€ 30,57804









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.002.847







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE "DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI, rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno, quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori, fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.TOS22/1_847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW) spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017), completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 mt dal piano di calpestio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,73600















		

				02







		

		

				€ 11,73600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,15000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 52,24128















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,13620









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 19,82004









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,26592 -4,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18283 = 1% * B)







		

		

				€ 18,28255









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25485









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,80332 -4,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,64%







		

		

				€ 31,55604









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,26163















		

				02







		

		

				€ 2,26163









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,32057 +18,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10931 = 1% * B)







		

		

				€ 10,93129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,17705 +18,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,4%







		

		

				€ 22,14403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,82634 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12452 = 1% * B)







		

		

				€ 12,45221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,02786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,30641 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,22%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,80327 +13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11489 = 1% * B)







		

		

				€ 11,48852









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,32918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,62097 +13,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,17%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,48413















		

				02







		

		

				€ 3,48413









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,41367 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14146 = 1% * B)







		

		

				€ 14,14619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,81585 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 23,36653









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,26163















		

				02







		

		

				€ 2,26163









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,62058 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13379 = 1% * B)







		

		

				€ 13,37929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,69999









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,69986 +17,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,75%







		

		

				€ 22,14403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,03686 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15526 = 1% * B)







		

		

				€ 15,52590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,25628









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,81904 +16,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,62%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.026







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,62669 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14660 = 1% * B)







		

		

				€ 14,66027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,62870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,91566 +14,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,72%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.028







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,48413















		

				02







		

		

				€ 3,48413









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,67596 +15,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18188 = 1% * B)







		

		

				€ 18,18815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,18641









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,05052 +15,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,11%







		

		

				€ 23,36653









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.042







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,26163















		

				02







		

		

				€ 2,26163









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,23928 +14,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11398 = 1% * B)







		

		

				€ 11,39828









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,26376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,90132 +14,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 22,14403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,41563 +13,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13027 = 1% * B)







		

		

				€ 13,02650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,44421









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,88634 +13,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,2%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.046







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,26000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,17850















		

				02







		

		

				€ 3,17850









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,00546 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12161 = 1% * B)







		

		

				€ 12,16087









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,81663









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,98296 +10,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,78%







		

		

				€ 23,06090









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.048







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,48413















		

				02







		

		

				€ 3,48413









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,88240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,94728 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15512 = 1% * B)







		

		

				€ 15,51156









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,24588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,70472 +19,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,89%







		

		

				€ 23,36653









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.102







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,22250















		

				02







		

		

				€ 1,22250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 19,63794









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,71754 +14,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10355 = 1% * B)







		

		

				€ 10,35481









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,50724









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,57959 +14,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,55%







		

		

				€ 26,87795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.105







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,22684









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,91769 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11827 = 1% * B)







		

		

				€ 11,82683









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,57445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,31897 +12,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,14%







		

		

				€ 27,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.106







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76090









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,28734 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10926 = 1% * B)







		

		

				€ 10,92597









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,13464 +9,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,55%







		

		

				€ 27,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.108







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,20050















		

				02







		

		

				€ 2,20050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,50854









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,54389 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12887 = 1% * B)







		

		

				€ 12,88702









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,34309









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,77400 +13,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,19%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.112







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 12,21835 +22,98% 













						€ 12,82927















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,97388









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,60593 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08257 = 1% * B)







		

		

				€ 8,25695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,98629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,84917 +11,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,76%







		

		

				€ 24,86700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.114







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,74904 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09080 = 1% * B)







		

		

				€ 9,07985









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,58289









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,41178 +11,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,52%







		

		

				€ 25,72275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.118







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,09906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,29836 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10928 = 1% * B)







		

		

				€ 10,92774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,92261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,14871 +12,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,48%







		

		

				€ 27,43425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,22250















		

				02







		

		

				€ 1,22250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80













						1,05000m²













						€ 29,47924 +12% 













						€ 30,95320















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,93795









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,01755 +13,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12803 = 1% * B)







		

		

				€ 12,80281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,28204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,10240 +13,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,32%







		

		

				€ 26,87795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,86099









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,40619 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14465 = 1% * B)







		

		

				€ 14,46499









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48712









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,35830 +12,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,01%







		

		

				€ 30,00150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,12821 +13,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14901 = 1% * B)







		

		

				€ 14,90051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,80287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,83159 +13,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,13%







		

		

				€ 27,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,95600















		

				02







		

		

				€ 1,95600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,97142









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,62011 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14019 = 1% * B)







		

		

				€ 14,01922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,16393









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,80326 +11,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,7%







		

		

				€ 27,61145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,20050















		

				02







		

		

				€ 2,20050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,80618 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16929 = 1% * B)







		

		

				€ 16,92899









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,27352









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,00869 +13,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,65%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.142







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,22250















		

				02







		

		

				€ 1,22250









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,55665









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,63625 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10822 = 1% * B)







		

		

				€ 10,82180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,84581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,30386 +10,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,14%







		

		

				€ 26,87795









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.145







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,81613









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,50698 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12401 = 1% * B)







		

		

				€ 12,40112









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,99081









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,89891 +9,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,8%







		

		

				€ 27,48920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.146







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,95600















		

				02







		

		

				€ 1,95600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,55613









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,35019









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 25,65545









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,99888 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 1% * B)







		

		

				€ 11,51982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35187









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,87057 +6,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,05%







		

		

				€ 27,61145









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.148







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,18000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,20050















		

				02







		

		

				€ 2,20050









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,11500ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,57006















		

				AT







		

		

				€ 0,77631









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 21,63320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,07750 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14252 = 1% * B)







		

		

				€ 14,25240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,33299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,66289 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,97%







		

		

				€ 23,83370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.159A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 13,77128









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,27750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,24762 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08360 = 1% * B)







		

		

				€ 8,35962









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,06072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,66796 +16,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,27%







		

		

				€ 20,84475









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.161A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 15,73121









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,22980 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09317 = 1% * B)







		

		

				€ 9,31677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,75466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,30123 +17,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,47%







		

		

				€ 24,86700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.164







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,81420















		

				02







		

		

				€ 3,81420









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,17200









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,77774 +16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09724 = 1% * B)







		

		

				€ 9,72444









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,05022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,55240 +16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,17%







		

		

				€ 21,07040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.165A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,61708 +13,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10979 = 1% * B)







		

		

				€ 10,97873









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,95958









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,55539 +13,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,33%







		

		

				€ 27,43425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.166A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 23,55124









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,03441 +18,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11526 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52551









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35599









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,91591 +18,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,36%







		

		

				€ 22,39070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.169A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,90553 +38,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16145 = 1% * B)







		

		

				€ 16,14488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,70504









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,75545 +38,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,9%







		

		

				€ 29,48805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.170A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,39593









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 46,37243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,32286 +42,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16692 = 1% * B)







		

		

				€ 16,69166









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,10145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,11597 +42,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,36%







		

		

				€ 24,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.173B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36136









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,03579 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13926 = 1% * B)







		

		

				€ 13,92573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,09615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,05767 +9,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,89%







		

		

				€ 29,86040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.174







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,82730









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,32903 +30,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17333 = 1% * B)







		

		

				€ 17,33264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,56617









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,22784 +30,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,17%







		

		

				€ 26,49830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.175B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,95061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,57859 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14973 = 1% * B)







		

		

				€ 14,97257









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,85512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,40628 +7,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,81%







		

		

				€ 30,81395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.176







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,41655









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,25714 +13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16681 = 1% * B)







		

		

				€ 16,68114









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,09383









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,03211 +13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 27,52520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.301







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,36188















		

				02







		

		

				€ 3,36188









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 10,76180 +12% 













						€ 11,29989















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,86457









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,96149 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05914 = 1% * B)







		

		

				€ 5,91384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,28753









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,16286 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,87%







		

		

				€ 14,08788









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3106







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40













						1,05000m²













						€ 16,81344 +12% 













						€ 17,65411















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,21879









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 41,66533 +15,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06666 = 1% * B)







		

		

				€ 6,66645









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,83318









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,16496 +15,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,39%







		

		

				€ 12,43750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3108







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50













						1,05000m²













						€ 19,83212 +12% 













						€ 20,82373















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,38841









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,26283 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07242 = 1% * B)







		

		

				€ 7,24205









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,25049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,75537 +15,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,28%







		

		

				€ 12,86538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3109B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,27590 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11404 = 1% * B)







		

		

				€ 11,40414









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,26800









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,94804 +14,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,91%







		

		

				€ 25,38045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,27500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,36188















		

				02







		

		

				€ 3,36188









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,01277 +40,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11522 = 1% * B)







		

		

				€ 11,52204









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,35348









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,88829 +40,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,33%







		

		

				€ 14,08788









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3110







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,18338















		

				02







		

		

				€ 0,18338









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						3,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 3,57993















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,84379









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,76221 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07482 = 1% * B)







		

		

				€ 7,48195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,42442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,66858 +15,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,28%







		

		

				€ 10,90938









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3110A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60













						1,05000m²













						€ 23,12296 +12% 













						€ 24,27911















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,26386









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,69323 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11951 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66442









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,30857 +18,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,34%







		

		

				€ 20,33690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3113B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,97365 +13,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13916 = 1% * B)







		

		

				€ 13,91578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,08894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,97837 +13,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,72%







		

		

				€ 27,43425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3114A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 100













						1,05000m²













						€ 36,11720 +12% 













						€ 37,92306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,90781









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,39098 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14463 = 1% * B)







		

		

				€ 14,46256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,48535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,33889 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,41%







		

		

				€ 22,39070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3126A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,89343









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,91288 +29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18706 = 1% * B)







		

		

				€ 18,70606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,56189









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,18083 +29,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,39%







		

		

				€ 24,44450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3209A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.70.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,59415















		

				02







		

		

				€ 3,59415









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,35950 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11898 = 1% * B)







		

		

				€ 11,89752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,62570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,88272 +14,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,29%







		

		

				€ 25,89390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3212







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35100m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,29098















		

				02







		

		

				€ 4,29098









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,87546









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,03824









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,57088 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12731 = 1% * B)







		

		

				€ 12,73134









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,23022









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,53244 +14,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,22%







		

		

				€ 21,54718









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3212A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,37800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,62105















		

				02







		

		

				€ 4,62105









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 25,98247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,31112 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13650 = 1% * B)







		

		

				€ 13,64978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,89609









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,85699 +17,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,1%







		

		

				€ 21,87725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,77849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,57272 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11932 = 1% * B)







		

		

				€ 11,93164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,65044









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,15480 +9,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,46%







		

		

				€ 28,98020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3215A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm.140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,97455 +33,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19356 = 1% * B)







		

		

				€ 19,35593









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,03305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,36353 +33,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,1%







		

		

				€ 29,48805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,99901









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 38,42820









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,46826 +34,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18955 = 1% * B)







		

		

				€ 18,95492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,74232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,16550 +34,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,83%







		

		

				€ 23,93105









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3220A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,92910















		

				02







		

		

				€ 0,92910









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,74512 +17,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12439 = 1% * B)







		

		

				€ 12,43922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,01843









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,20277 +17,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,33%







		

		

				€ 18,18530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3221B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,27750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,31496 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13170 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17039









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,54854









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,03389 +12,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,18%







		

		

				€ 28,54650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.3222A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 28,20539









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 17,25620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,75454 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14361 = 1% * B)







		

		

				€ 14,36073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,41153









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,52680 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,03%







		

		

				€ 27,52520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.401







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,15104









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						5,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,55880















		

				PR







		

		

				€ 2,55880









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,10584 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10097 = 1% * B)







		

		

				€ 10,09693









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,32028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,52305 +12,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,77%







		

		

				€ 27,18975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.402







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						6,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 7,15986















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,29146









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,62946 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14341 = 1% * B)







		

		

				€ 14,34071









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,39702









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,36719 +36,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,99%







		

		

				€ 27,43425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.441







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) -  senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,19563















		

				02







		

		

				€ 5,19563









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 27,83138















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,68611









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,08524 +47,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24494 = 1% * B)







		

		

				€ 24,49364









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,75789









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,33677 +47,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,08%







		

		

				€ 27,49538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.442







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,55000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,72375















		

				02







		

		

				€ 6,72375









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,91213









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,83938 +48,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27174 = 1% * B)







		

		

				€ 27,17430









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,70137









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,71505 +48,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,39%







		

		

				€ 29,02350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.540







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,28363















		

				02







		

		

				€ 1,28363









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,71665 +39,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11955 = 1% * B)







		

		

				€ 11,95466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,33844 +39,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 12,00963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,79370 +36,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12927 = 1% * B)







		

		

				€ 12,92699









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,37207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,09276 +36,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 12,43750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,09422 +34,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13935 = 1% * B)







		

		

				€ 13,93508









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,10293









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,13223 +34,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,58%







		

		

				€ 12,86538









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.701







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,51345















		

				02







		

		

				€ 0,51345









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.010

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 10,12648 +11,28% 













						€ 10,63280















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,05254









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,30103 +43,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10768 = 1% * B)







		

		

				€ 10,76816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,80692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,87611 +43,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,09%







		

		

				€ 11,23945









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.703







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.011

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 150/180 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 11,01672 +11,28% 













						€ 11,56756















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,98730









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,74924 +42,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11000 = 1% * B)







		

		

				€ 10,99988









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,97491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,72403 +42,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,4%







		

		

				€ 11,75290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.725







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01700m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,20783















		

				02







		

		

				€ 0,20783









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 4













						1,05000m²













						€ 9,23624 +11,28% 













						€ 9,69805















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,11779









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,06066 +44,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10570 = 1% * B)







		

		

				€ 10,56971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,66304









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,29341 +44,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,97%







		

		

				€ 10,93383









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.727







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,30563















		

				02







		

		

				€ 0,30563









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 6













						1,05000m²













						€ 9,90392 +11,28% 













						€ 10,39912















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,81886









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,85953 +43,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10698 = 1% * B)







		

		

				€ 10,69752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,75571









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,31276 +43,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 11,03163









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.729







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,51345















		

				02







		

		

				€ 0,51345









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 10













						1,05000m²













						€ 11,79568 +11,28% 













						€ 12,38546















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,80520









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,05369 +42,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11049 = 1% * B)







		

		

				€ 11,04859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,01023









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,11251 +42,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 11,23945









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.731







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,06300m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,77018















		

				02







		

		

				€ 0,77018









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 15













						1,05000m²













						€ 17,47096 +11,28% 













						€ 18,34451















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,76425









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,26947 +39,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12043 = 1% * B)







		

		

				€ 12,04312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,04385 +39,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,97%







		

		

				€ 11,49618
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.733







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.020.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe 2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 300/350 kg/m3 spessore mm. 20













						1,05000m²













						€ 23,25752 +11,28% 













						€ 24,42040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,84014









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,60208 +36,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13056 = 1% * B)







		

		

				€ 13,05633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,46584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,12425 +36,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,29%







		

		

				€ 11,75290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,86065















		

				02







		

		

				€ 2,86065









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,46368









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,19389 +7,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08671 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,15140 +7,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,91%







		

		

				€ 24,13910









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.829A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 13,94487















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,92962









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,94166 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09751 = 1% * B)







		

		

				€ 9,75067









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,06923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,76156 +11,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,64%







		

		

				€ 25,38045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.831







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,81420















		

				02







		

		

				€ 3,81420









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 18,57190















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,09071









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,77447 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09564 = 1% * B)







		

		

				€ 9,56392









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,93384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,27223 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,9%







		

		

				€ 25,09265









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,72316









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 9,48111









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,36047 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10458 = 1% * B)







		

		

				€ 10,45768









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,58182









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,39997 +6,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,23%







		

		

				€ 26,04620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.833A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 23,20435















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,18910









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 17,42534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,25494 +9,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11561 = 1% * B)







		

		

				€ 11,56079









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,19730 +9,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,76%







		

		

				€ 27,43425









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.837







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,99139









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 22,39207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,44676 +22,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14311 = 1% * B)







		

		

				€ 14,31148









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,37582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,13406 +22,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,49%







		

		

				€ 27,95330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.837A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,45733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,96693 +31,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16635 = 1% * B)







		

		

				€ 16,63471









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,66180 +31,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,23%







		

		

				€ 29,48805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.838







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 30,92627 +1,13% 













						€ 32,47258















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,32731









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						5,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 18,69750















		

				PR







		

		

				€ 18,69750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 158,52106 +45,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25363 = 1% * B)







		

		

				€ 25,36337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,38844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,27287 +45,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,99%







		

		

				€ 28,29000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.839A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 41,00705 +17,3% 













						€ 43,05740















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,04215









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						4,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 14,95800















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 30,33630









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,09965 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17296 = 1% * B)







		

		

				€ 17,29594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,53956









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,93515 +29,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,12%







		

		

				€ 30,51495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.841A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,27750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,84965 +14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15976 = 1% * B)







		

		

				€ 15,97594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,58256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,40815 +14,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,6%







		

		

				€ 27,51960









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.841B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,00960









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,68403 +11,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15469 = 1% * B)







		

		

				€ 15,46944









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,21535









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,36882 +11,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,2%







		

		

				€ 29,86040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.842







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 46,18170 +16,27% 













						€ 48,49079















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,34552









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,89072 +32,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26063 = 1% * B)







		

		

				€ 26,06252









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,89532









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,84856 +32,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 30,00150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.843A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 57,77036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 19,64826









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 18,27750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,17137 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16987 = 1% * B)







		

		

				€ 16,98742









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,31588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,47467 +14,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,07%







		

		

				€ 28,54650









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.843B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,11000















		

				AT







		

		

				€ 0,11000









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.021.002

		-

		Guaina liquida, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.  - elastobituminosa a freddo  monocomponente  per impermeabilizzazione strutture in muratura e calcestruzzo sia orizzontali che verticali.













						1,10000kg













						€ 2,30369 +18% 













						€ 2,53406















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,30442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						4,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 4,26996















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 11,70403









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 21,27845









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,93240 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16469 = 1% * B)







		

		

				€ 16,46918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,94016









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,34174 +12,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,46%







		

		

				€ 30,81395









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.844







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 51,22439 +16,47% 













						€ 53,78561















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 132,64034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,04129 +31,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27047 = 1% * B)







		

		

				€ 27,04661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,60879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,69669 +31,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,31%







		

		

				€ 30,85725









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.846







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 41,64160 -15,83% 













						€ 43,72368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,57841









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,83511 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25574 = 1% * B)







		

		

				€ 25,57362









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,54087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,94960 +18,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,55%







		

		

				€ 31,71300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.005.848







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE  (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto.E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,07500ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,20625















		

				AT







		

		

				€ 0,20625









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 45,42720 -15,58% 













						€ 47,69856















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						6,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 74,86998















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 126,55329









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						5,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 5,33745















		

				PR







		

		

				€ 5,33745









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,37500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,94250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,18850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,37500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,16875















		

				RU







		

		

				€ 22,29975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,66574 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26347 = 1% * B)







		

		

				€ 26,34652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,10123









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,11349 +17,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,5%







		

		

				€ 32,56875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,26410















		

				02







		

		

				€ 8,26410









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.049

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 40,09600 -16,23% 













						€ 46,11040















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,15535









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,16115 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24506 = 1% * B)







		

		

				€ 24,50578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,76669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,43362 +2,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,28%







		

		

				€ 27,90445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,26410















		

				02







		

		

				€ 8,26410









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 200 mm













						1,15000m²













						€ 30,70300 +19,23% 













						€ 35,30845















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,35340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,35920 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22777 = 1% * B)







		

		

				€ 22,77747









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,51367









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,65034 +15,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,36%







		

		

				€ 27,90445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_025 -  Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67300m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,22743















		

				02







		

		

				€ 8,22743









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13330ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36658















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77801









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 41,92440















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,96935









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21360ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,23285















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,64035









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,93848 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23830 = 1% * B)







		

		

				€ 23,83016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,27686









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,04550 +1,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,66%







		

		

				€ 27,86778









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.035







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 80 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,16600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 14,25435















		

				02







		

		

				€ 14,25435









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm













						1,15000m²













						€ 17,68752 +0,09% 













						€ 20,34065















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 42,23557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,45441 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12233 = 1% * B)







		

		

				€ 12,23271









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,86871









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,55583 +6,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,71%







		

		

				€ 28,97954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.045







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,68800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,41080















		

				02







		

		

				€ 8,41080









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 80 mm e spessore complessivo del pannello fino a 93 mm













						1,15000m²













						€ 45,75134 +21,18% 













						€ 52,61404















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 81,59784









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,63366 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17381 = 1% * B)







		

		

				€ 17,38139









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,60151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,61656 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,69%







		

		

				€ 23,13599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1318







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.006

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 120, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,85161 +4,32% 













						€ 40,07935















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,12430









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,09033 +31,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27054 = 1% * B)







		

		

				€ 27,05445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,61448









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,75926 +31,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,49%







		

		

				€ 24,78652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 46,78631















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,83126









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,65304 +30,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28264 = 1% * B)







		

		

				€ 28,26449









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,49175









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 225,40928 +30,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,38%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici) in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 53,43727















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,48222









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,85627 +10,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26217 = 1% * B)







		

		

				€ 26,21700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,00733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,08060 +10,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,19%







		

		

				€ 27,57062









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1445







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.020

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,56275 +35% 













						€ 13,29716















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,04859 +16,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07848 = 1% * B)







		

		

				€ 7,84777









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,68964









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,58600 +16,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,26%







		

		

				€ 16,43669









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1447







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,02313 +35% 













						€ 16,12660















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,29401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,30591 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08369 = 1% * B)







		

		

				€ 8,36895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,06749









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 66,74235 +17,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,27%







		

		

				€ 16,86457









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1449







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 16,84800 +35% 













						€ 19,37520















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,54261









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,98238 +18,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08957 = 1% * B)







		

		

				€ 8,95718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,49396









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,43352 +18,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,21%







		

		

				€ 17,29244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1451







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,00490









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,30042 +19,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10128 = 1% * B)







		

		

				€ 10,12807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,34285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,77134 +19,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,47%







		

		

				€ 18,14819









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1452







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.023

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,46738 +35% 













						€ 25,83749















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,07459









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,80429 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19809 = 1% * B)







		

		

				€ 19,80869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,36130









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,97428 +19,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,61%







		

		

				€ 23,07502









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1453







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 55 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,46717









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,61844 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11299 = 1% * B)







		

		

				€ 11,29895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,19174









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,10913 +20,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,09%







		

		

				€ 19,00394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1454







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,08675 +35% 













						€ 32,29976















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,53686









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,94423 +41,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25111 = 1% * B)







		

		

				€ 25,11108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,20553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,26084 +41,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,95%







		

		

				€ 23,93077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1456







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 33,67575 +35% 













						€ 38,72711















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,96421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 164,22733 +41,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26276 = 1% * B)







		

		

				€ 26,27637









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,05037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 209,55407 +41,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 24,78652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1458







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.026

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 39,31538 +35% 













						€ 45,21269















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,44979









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,56866 +40,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27451 = 1% * B)







		

		

				€ 27,45099









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,90197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 218,92162 +40,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,71%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1460







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.027

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 22,00500 +35% 













						€ 25,30575















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 93,54285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,51747 +41,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24403 = 1% * B)







		

		

				€ 24,40280









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,69203









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,61230 +41,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,62%







		

		

				€ 26,49802









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1462







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.028

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.













						1,15000m²













						€ 24,81300 +35% 













						€ 28,53495















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,77205









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,60242 +40,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25056 = 1% * B)







		

		

				€ 25,05639









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16588









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,82469 +40,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,69%







		

		

				€ 27,35377









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1464







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.029

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 27,51300 +35% 













						€ 31,63995















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,87705









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,56317 +40,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25690 = 1% * B)







		

		

				€ 25,69011









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,62533









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,87861 +40,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,77%







		

		

				€ 28,20952









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1466







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.030

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,06050 +35% 













						€ 39,16958















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 107,40668









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,94855 +39,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27032 = 1% * B)







		

		

				€ 27,03177









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,59803









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 215,57835 +39,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,48%







		

		

				€ 29,06527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1467







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.031

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 8,72500 -6,55% 













						€ 10,03375















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,20116









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,21306 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07394 = 1% * B)







		

		

				€ 7,39409









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,36072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,96787 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,6%







		

		

				€ 16,86457









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1469







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.032

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 10,43750 -6,74% 













						€ 12,00313















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 27,17054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,61031 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07778 = 1% * B)







		

		

				€ 7,77765









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,63880









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,02676 +5,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,88%







		

		

				€ 17,29244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1471







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,19554









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,49106 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08559 = 1% * B)







		

		

				€ 8,55857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,20496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,25459 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,59%







		

		

				€ 18,14819









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1472







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.033

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 13,93750 -6,66% 













						€ 16,02813















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,26523









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,99493 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18239 = 1% * B)







		

		

				€ 18,23919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,22341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,45753 +12,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,86%







		

		

				€ 23,07502









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1473







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 60 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,20616









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 58,35743 +3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09337 = 1% * B)







		

		

				€ 9,33719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,76946









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,46408 +3,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,52%







		

		

				€ 19,00394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1474







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.034

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,42500 -6,65% 













						€ 20,03875















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,27585









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 118,86130 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19018 = 1% * B)







		

		

				€ 19,01781









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,78791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,66702 +11,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,78%







		

		

				€ 23,93077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1476







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 20,91250 -6,64% 













						€ 24,04938















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,28648









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,54960 +32,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23928 = 1% * B)







		

		

				€ 23,92794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,34775









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,82529 +32,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 24,78652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1478







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 36,44197 +11,28% 













						€ 41,90827















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,14537









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 168,26424 +33,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26922 = 1% * B)







		

		

				€ 26,92228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,51865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 214,70517 +33,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,94%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1480







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 41,64988 +11,28% 













						€ 47,89736















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 116,13446









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,10908 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28017 = 1% * B)







		

		

				€ 28,01745









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,31265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 223,43918 +32,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,86%







		

		

				€ 26,49802









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1482







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 46,85111 +11,28% 













						€ 53,87878















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 122,11588









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,57017 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25691 = 1% * B)







		

		

				€ 25,69123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,62614









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,88754 +12,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,35%







		

		

				€ 27,35377









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1484







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,55750















		

				02







		

		

				€ 8,55750









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 52,05901 +11,28% 













						€ 59,86786















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 128,10496









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,41500 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26786 = 1% * B)







		

		

				€ 26,78640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,42014









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 213,62154 +12,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,21%







		

		

				€ 28,20952









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1485







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 11,92725 +35% 













						€ 13,71634















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,88375









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,46777 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07915 = 1% * B)







		

		

				€ 7,91484









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,73826









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,12087 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,04%







		

		

				€ 16,43669









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1487







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.041

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 50, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 14,46863 +35% 













						€ 16,63892















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,80633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 52,81823 +17,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08451 = 1% * B)







		

		

				€ 8,45092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,12692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,39607 +17,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,02%







		

		

				€ 16,86457









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1489







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.042

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 17,38463 +35% 













						€ 19,99232















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,15973









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,59950 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09056 = 1% * B)







		

		

				€ 9,05592









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,56554









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,22096 +18,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,94%







		

		

				€ 17,29244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1491







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,81996









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,11548 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10258 = 1% * B)







		

		

				€ 10,25848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,43740









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,81136 +19,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,18%







		

		

				€ 18,14819









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1492







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 80 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.043

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 23,17613 +35% 













						€ 26,65255















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 94,88965









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						8,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 4,09408















		

				PR







		

		

				€ 5,87750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,61935 +19,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19939 = 1% * B)







		

		

				€ 19,93910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,45585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,01430 +19,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,51%







		

		

				€ 23,07502









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1493







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004) con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità 80 kg/m3, per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						2,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 2,38662















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P23.001.001

		-

		Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.8 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.) - standard (tipo A) spessori 9,5 mm













						1,15000m²













						€ 4,08225 +27,17% 













						€ 4,69459















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,49182









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,64309 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11463 = 1% * B)







		

		

				€ 11,46289









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,31060









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,41658 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,79%







		

		

				€ 19,00394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1494







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 100 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.044

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 28,97775 +35% 













						€ 33,32441















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,56151









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,96888 +41,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25275 = 1% * B)







		

		

				€ 25,27502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,32439









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 201,56829 +41,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,87%







		

		

				€ 23,93077









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1496







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.045

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 34,74900 +35% 













						€ 39,96135















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,19845









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,46157 +41,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26474 = 1% * B)







		

		

				€ 26,47385









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,19354









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 211,12896 +41,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,74%







		

		

				€ 24,78652









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.1498







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di vetro (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,08300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,41143















		

				AT







		

		

				€ 0,77718









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.031.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,15000m²













						€ 40,57088 +35% 













						€ 46,65651















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 114,89361









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						8,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 29,91600















		

				PR







		

		

				€ 31,69942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,01248 +40,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27682 = 1% * B)







		

		

				€ 27,68200









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,06945









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 220,76393 +40,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,62%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 21,49210 +19,23% 













						€ 24,71592















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,76087









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,10365 +33,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23537 = 1% * B)







		

		

				€ 23,53658









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,06402









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,70425 +33,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,66%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 24,56240 +19,23% 













						€ 28,24676















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 96,29171









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 138,66576 +15,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22187 = 1% * B)







		

		

				€ 22,18652









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,08523









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 176,93751 +15,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,58%







		

		

				€ 27,57062









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.224







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 27,63270 +19,23% 













						€ 31,77761















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,82256









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,05236 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22888 = 1% * B)







		

		

				€ 22,88838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,59407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,53481 +15,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,57%







		

		

				€ 28,42637









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.228







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature -  densità 17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 17/19 kg/m3, spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 37,94560 +12% 













						€ 43,63744















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 111,68239









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,62369 +13,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25060 = 1% * B)







		

		

				€ 25,05979









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,16835









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,85183 +13,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,08%







		

		

				€ 30,13787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3307







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.001

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 30 mm e spessore complessivo del pannello fino a 43 mm













						1,15000m²













						€ 22,61578 +20,04% 













						€ 26,00815















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,99195









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,32847 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12053 = 1% * B)







		

		

				€ 12,05256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,73810









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,11913 +14,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,1%







		

		

				€ 16,43669









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3309







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.002

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 40 mm e spessore complessivo del pannello fino a 53 mm













						1,15000m²













						€ 28,31850 +20,75% 













						€ 32,56628















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,55008









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,31448 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13170 = 1% * B)







		

		

				€ 13,17032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,54848









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,03328 +15,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,06%







		

		

				€ 16,86457









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3311







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 50 mm e spessore complessivo del pannello fino a 63 mm













						1,15000m²













						€ 31,79564 +20,67% 













						€ 36,56499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,54879









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,74106 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13879 = 1% * B)







		

		

				€ 13,87857









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,06196









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,68159 +15,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,62%







		

		

				€ 17,29244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3313







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 60 mm e spessore complessivo del pannello fino a 73 mm













						1,15000m²













						€ 36,03477 +20,78% 













						€ 41,43999















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,42379









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,47181 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14795 = 1% * B)







		

		

				€ 14,79549









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,72673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,99403 +15,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,38%







		

		

				€ 18,14819









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.3317







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per pareti interne







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,01000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,02750















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,13782









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.055.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - spessore del poliuretano espanso 100 mm e spessore complessivo del pannello fino a 113 mm













						1,15000m²













						€ 53,64867 +21,14% 













						€ 61,69597















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,80000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 21,55406















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,67977









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P23.012.001

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro in carta microforato













						1,50000m













						€ 0,05842 +28,14% 













						€ 0,08763















		

						TOS22/1_PR.P26.101.006

		-

		Stucchi - in polvere a base di gesso













						0,50000kg













						€ 1,20764 +25,89% 













						€ 0,60382















		

				PR







		

		

				€ 3,76201









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,58354 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18173 = 1% * B)







		

		

				€ 18,17337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,17569









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,93260 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,11%







		

		

				€ 19,00394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.827







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 50 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.021

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 50 mm













						1,15000m²













						€ 11,13744 +0,25% 













						€ 12,80806















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,70298









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,80685 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09089 = 1% * B)







		

		

				€ 9,08910









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,58960









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,48555 +8,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,27%







		

		

				€ 16,86457









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.829







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 60 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.022

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 60 mm













						1,15000m²













						€ 13,28083 -0,42% 













						€ 15,27295















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,16787









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,69961 +7,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09552 = 1% * B)







		

		

				€ 9,55194









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,92516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,17671 +7,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,7%







		

		

				€ 17,29244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.833







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 100 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.024

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 100 mm













						1,15000m²













						€ 22,09938 +0,49% 













						€ 25,41429















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,30921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,55245 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11448 = 1% * B)







		

		

				€ 11,44839









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,30008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,30092 +6,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,81%







		

		

				€ 19,00394









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.835







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120 per pareti interne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,08300ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,11032















		

				AT







		

		

				€ 0,38532









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 1,87562















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						10,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 11,93310















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.025

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 120 mm













						1,15000m²













						€ 26,50608 +0,64% 













						€ 30,48199















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,20000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 2,65650















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,35000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,65646















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,37691









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,33994















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 14,72519









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,47590 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12396 = 1% * B)







		

		

				€ 12,39614









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,98720









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,85924 +6,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,09%







		

		

				€ 19,85969









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.878







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.046

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 140 mm













						1,15000m²













						€ 28,06720 -15,39% 













						€ 32,27728















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 100,32223









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,65202









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,66501 +21,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24746 = 1% * B)







		

		

				€ 24,74640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,94114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 197,35255 +21,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 25,64227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.880







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.047

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 160 mm













						1,15000m²













						€ 32,07680 -15,31% 













						€ 36,88832















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,93327









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,30732 +5,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23569 = 1% * B)







		

		

				€ 23,56917









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,08765









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,96414 +5,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,67%







		

		

				€ 27,57062









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.882







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,63000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,70175















		

				02







		

		

				€ 7,70175









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.048

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 180 mm













						1,15000m²













						€ 36,08640 -16,5% 













						€ 41,49936















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 109,54431









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 152,77411 +3,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24444 = 1% * B)







		

		

				€ 24,44386









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,72180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 194,93977 +3,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,58%







		

		

				€ 28,42637









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.010.886







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”, rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato). E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito, asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.TOS22/1_886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,77000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,41325















		

				02







		

		

				€ 9,41325









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,13300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,36575















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,83000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 4,11434















		

				AT







		

		

				€ 4,48009









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.006

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg













						4,00000kg













						€ 0,88264 -0,72% 













						€ 3,53056















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.050

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con trattamento con primer  su un lato densità 100/110 kg/m3 spessore 220 mm













						1,15000m²













						€ 44,10560 -16,46% 













						€ 50,72144















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						1,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 14,65837















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,15000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 1,99238















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						4,00000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 47,86364















		

				PRCAM







		

		

				€ 118,76639









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						8,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 8,53992















		

				PR







		

		

				€ 10,32334









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,24452















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 20,72462









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,70769 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26193 = 1% * B)







		

		

				€ 26,19323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,99009









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,89101 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,43%







		

		

				€ 30,13787









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.081

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 19,46287 +11,28% 













						€ 20,43601















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,42076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,98190















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 19,38940









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,40284 +45,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13664 = 1% * B)







		

		

				€ 13,66445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,90673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,97402 +45,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,6%







		

		

				€ 22,44565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di roccia  (MW), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08300ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,21943















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,10600ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,52545















		

				AT







		

		

				€ 1,01988









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.040

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 46,00176 +11,28% 













						€ 48,30185















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,21660









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,43302















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,79017









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,28695 +31,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20046 = 1% * B)







		

		

				€ 20,04591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,53329









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,86615 +31,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,04%







		

		

				€ 27,23517









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,30000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,66750















		

				02







		

		

				€ 3,66750









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.020

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20













						1,05000m²













						€ 11,90106 +11,28% 













						€ 12,49611















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,91585









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,39099 +39,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11743 = 1% * B)







		

		

				€ 11,74256









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,51336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,64691 +39,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,52%







		

		

				€ 15,46610









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.120







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 34,33138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,00781 +42,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15841 = 1% * B)







		

		

				€ 15,84125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,48491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,33397 +42,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,69%







		

		

				€ 26,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.122







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,89875









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,60208 +40,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16896 = 1% * B)







		

		

				€ 16,89633









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,24984









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,74825 +40,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,16%







		

		

				€ 27,16690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,90091









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,59908 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15456 = 1% * B)







		

		

				€ 15,45585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,20549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,26042 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,87%







		

		

				€ 28,19380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,27924









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,00431 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16641 = 1% * B)







		

		

				€ 16,64069









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,06450









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,70950 +15,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,02%







		

		

				€ 29,22070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.128







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,29590















		

				02







		

		

				€ 11,29590









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 62,97796









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 115,72993 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18517 = 1% * B)







		

		

				€ 18,51679









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,42467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,67139 +15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,48%







		

		

				€ 30,24760









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.007

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 140, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 40,68375 +4,31% 













						€ 42,71794















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,90247









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,57890 +29,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17533 = 1% * B)







		

		

				€ 17,53262









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,71115









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 139,82267 +29,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,7%







		

		

				€ 26,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.008

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 160, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 46,46719 +4,33% 













						€ 48,79055















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 50,97508









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,67841 +27,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18669 = 1% * B)







		

		

				€ 18,66855









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,53470









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,88166 +27,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,25%







		

		

				€ 27,16690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.1324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160 kg/m3 e spessore mm 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.025.009

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 160 kg/m3 spessore mm. 180, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 36,45600 -20,89% 













						€ 38,27880















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,46333









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,16150 -5,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14586 = 1% * B)







		

		

				€ 14,58584









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,57473









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,32207 -5,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,24%







		

		

				€ 28,19380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.170







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,59571









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,27214 +38,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15404 = 1% * B)







		

		

				€ 15,40354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,16757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 122,84325 +38,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,28%







		

		

				€ 26,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.172







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 36,70832









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,41165 +35,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16386 = 1% * B)







		

		

				€ 16,38586









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,87975









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,67726 +35,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,79%







		

		

				€ 27,16690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.174







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,02708









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,72525 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14676 = 1% * B)







		

		

				€ 14,67604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,64013









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,04142 +9,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,09%







		

		

				€ 28,19380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.176







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o incastro M/F.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,61633









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,34140 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15735 = 1% * B)







		

		

				€ 15,73462









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,40760









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,48362 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,29%







		

		

				€ 29,22070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,66473









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,34116 +32,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18615 = 1% * B)







		

		

				€ 18,61459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,49558









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,45133 +32,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,61%







		

		

				€ 26,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,97061









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,67394 +30,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20428 = 1% * B)







		

		

				€ 20,42783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,81018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,91195 +30,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,68%







		

		

				€ 27,16690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,44421









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,14238 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12823 = 1% * B)







		

		

				€ 12,82278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,29652









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,26168 +10,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,57%







		

		

				€ 28,19380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,11373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,83880 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13414 = 1% * B)







		

		

				€ 13,41421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,72530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,97831 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,31%







		

		

				€ 29,22070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3234







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.043

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 55,85384 +12% 













						€ 58,64653















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,83106









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,50749 +31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20081 = 1% * B)







		

		

				€ 20,08120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,55887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,14756 +31,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,32%







		

		

				€ 26,14000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3236







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.044

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 27,21600 +12% 













						€ 28,57680















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,46466 +37,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15434 = 1% * B)







		

		

				€ 15,43435









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,18990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,08891 +37,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,07%







		

		

				€ 27,16690









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3238







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.045

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 28,77280 +12% 













						€ 30,21144















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,39597









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 83,09414 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13295 = 1% * B)







		

		

				€ 13,29506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,63892









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,02812 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,59%







		

		

				€ 28,19380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.3240







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.046

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 43-48 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 33,70080 +12% 













						€ 35,38584















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,57037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 89,29544 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14287 = 1% * B)







		

		

				€ 14,28727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,35827









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 113,94098 +10,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,65%







		

		

				€ 29,22070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.349A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,16000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,95600















		

				02







		

		

				€ 1,95600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.072

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm













						1,05000m²













						€ 3,89480 +11,28% 













						€ 4,08954















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,07429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,15198 +16,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07704 = 1% * B)







		

		

				€ 7,70432









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,58563









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,44193 +16,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,03%







		

		

				€ 20,90770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.351A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.073

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 4,87406 +11,28% 













						€ 5,11776















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 9,10251









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,66920 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07947 = 1% * B)







		

		

				€ 7,94707









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,76163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,37790 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,76%







		

		

				€ 21,39670









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.353A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,24000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,93400















		

				02







		

		

				€ 2,93400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.074

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 5,84220 +11,28% 













						€ 6,13431















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 10,11906









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,17475 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08188 = 1% * B)







		

		

				€ 8,18796









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,93627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,29898 +16,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,52%







		

		

				€ 21,88570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.355A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,91200















		

				02







		

		

				€ 3,91200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.075

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 7,78960 +11,28% 













						€ 8,17908















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,16383









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,19752 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08672 = 1% * B)







		

		

				€ 8,67160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28691









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,15603 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,06%







		

		

				€ 22,86370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.357A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.076

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 9,73700 +11,28% 













						€ 10,22385















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 14,20860









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,22029 +15,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09155 = 1% * B)







		

		

				€ 9,15525









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,63755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,01309 +15,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,65%







		

		

				€ 23,84170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.359A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,48000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,86800















		

				02







		

		

				€ 5,86800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.077

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 11,68440 +11,28% 













						€ 12,26862















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 16,25337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,24306 +14,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09639 = 1% * B)







		

		

				€ 9,63889









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,98820









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,87015 +14,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,29%







		

		

				€ 24,81970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.361A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,56000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,84600















		

				02







		

		

				€ 6,84600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.078

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 13,63180 +11,28% 













						€ 14,31339















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 18,29814









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,63227 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13221 = 1% * B)







		

		

				€ 13,22116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,58534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,43877 +46,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,47%







		

		

				€ 25,79770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.363A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,64000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,82400















		

				02







		

		

				€ 7,82400









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.079

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 15,56807 +11,28% 













						€ 16,34647















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 20,33122









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 37,81530









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 85,64335 +44,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13703 = 1% * B)







		

		

				€ 13,70294









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,93463









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,28092 +44,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,5%







		

		

				€ 26,77570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.365A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,72000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,80200















		

				02







		

		

				€ 8,80200









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.080

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 17,51547 +11,28% 













						€ 18,39124















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,37599









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,63406 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11621 = 1% * B)







		

		

				€ 11,62145









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,42555









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,68106 +11,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,95%







		

		

				€ 27,75370









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.369A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,88000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,75800















		

				02







		

		

				€ 10,75800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.082

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 21,41027 +11,28% 













						€ 22,48078















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,46553









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,67960 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12589 = 1% * B)







		

		

				€ 12,58874









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,12683









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,39517 +11,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,59%







		

		

				€ 29,70970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.371A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,96000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,73600















		

				02







		

		

				€ 11,73600









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,72113









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.083

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 23,31316 +11,28% 













						€ 24,47882















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 28,46357









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 21,78324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,19000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,54420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 18,95170









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,65564 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13065 = 1% * B)







		

		

				€ 13,06490









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,47205









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,19259 +11,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,45%







		

		

				€ 30,68770









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.540







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,10500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,28363















		

				02







		

		

				€ 1,28363









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.021

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30













						1,05000m²













						€ 16,45547 +11,28% 













						€ 17,27824















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,69798









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,78925 +38,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12126 = 1% * B)







		

		

				€ 12,12628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,79155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,70708 +38,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,53%







		

		

				€ 13,08223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.542







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,14000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,71150















		

				02







		

		

				€ 1,71150









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.022

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40













						1,05000m²













						€ 21,83564 +11,28% 













						€ 22,92742















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,34716









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,86630 +36,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13099 = 1% * B)







		

		

				€ 13,09861









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,49649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 104,46140 +36,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 13,51010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.544







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.023

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 27,42863 +11,28% 













						€ 28,80006















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,21980









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,16682 +33,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14107 = 1% * B)







		

		

				€ 14,10669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,22735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,50086 +33,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,39%







		

		

				€ 13,93798









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.546







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.024

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 32,91946 +11,28% 













						€ 34,56543















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 75,98517









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,36006 +31,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15098 = 1% * B)







		

		

				€ 15,09761









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,94577









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,40344 +31,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,93%







		

		

				€ 14,36585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.548







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,28000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.025

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 43,67128 +11,28% 













						€ 45,85484















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 87,27458









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,50522 +29,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17041 = 1% * B)







		

		

				€ 17,04084









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,35461









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,90067 +29,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,2%







		

		

				€ 15,22160









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.550







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,35000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,27875















		

				02







		

		

				€ 4,27875









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.026

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 54,85726 +11,28% 













						€ 57,60012















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 99,01986









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,10625 +26,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19057 = 1% * B)







		

		

				€ 19,05700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,81633









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,97958 +26,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,58%







		

		

				€ 16,07735









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.552







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.027

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 65,83041 +11,28% 













						€ 69,12193















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 110,54167









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,48381 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21037 = 1% * B)







		

		

				€ 21,03741









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,25212









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,77334 +25,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,09%







		

		

				€ 16,93310









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.554







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005) , rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,49000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,99025















		

				02







		

		

				€ 5,99025









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.019.028

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 76,51412 +11,28% 













						€ 80,33983















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.004

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - universale in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC) 













						3,00000kg













						€ 12,47833 +74% 













						€ 37,43499















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 121,75957









		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,15000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 4,00904















		

				PR







		

		

				€ 4,00904









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 11,79860









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,55746 +23,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22969 = 1% * B)







		

		

				€ 22,96919









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,65267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,17932 +23,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,71%







		

		

				€ 17,78885









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.855A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,38388















		

				02







		

		

				€ 2,38388









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.035

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 17,89714 +11,28% 













						€ 18,79200















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 29,70675









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,86699 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12139 = 1% * B)







		

		

				€ 12,13872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,80057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,80628 +12,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,65%







		

		

				€ 26,76553









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.857A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,86065















		

				02







		

		

				€ 2,86065









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.036

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm













						1,05000m²













						€ 19,57894 +11,28% 













						€ 20,55789















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,47264









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,10965 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12498 = 1% * B)







		

		

				€ 12,49754









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,06072









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,66791 +12,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,33%







		

		

				€ 27,24230









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.859A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,81420















		

				02







		

		

				€ 3,81420









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.037

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 26,26728 +11,28% 













						€ 27,58064















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,49539









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 86,08595 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13774 = 1% * B)







		

		

				€ 13,77375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,98597









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,84567 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,67%







		

		

				€ 28,19585









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.861A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.038

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 100 mm













						1,05000m²













						€ 32,80980 +11,28% 













						€ 34,45029















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 45,36504









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,90915 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15025 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02546









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89346









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,82807 +12,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,33%







		

		

				€ 29,14940









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.015.863A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.TOS22/1_863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.011.041

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese













						0,08500ora













						€ 2,64375 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,09000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,44613















		

				AT







		

		

				€ 0,94585









		

						TOS22/1_PRCAM.P08.113.002

		-

		Pannelli trucialari certificati CE secondo la UNI EN 13986:2015,  proveniente da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile, (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.4 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - OSB/3 sp. 12 mm













						1,05000m²













						€ 6,60000 0% 













						€ 6,93000















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.022.039

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannello  in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 39,37175 +11,28% 













						€ 41,34034















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,25509









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

						TOS22/1_PR.P19.060.001

		-

		Schermo barriera vapore (Sd ≥ 100 m) sintetico o bituminoso a norma UNI EN 13859-1:2014 - UNI EN 13859-2:2014 e 11470:2015 - Bituminoso rinforzato da una lamina di alluminio, con flessibilità a freddo -5° C, classe A >= 200 g/m2













						1,15000m²













						€ 6,46441 +29,03% 













						€ 7,43407















		

				PR







		

		

				€ 18,44886









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,89990















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,45725















		

				RU







		

		

				€ 24,38165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,75275 +11,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16280 = 1% * B)







		

		

				€ 16,28044









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,80332









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,83651 +11,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,19%







		

		

				€ 30,10295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120,   densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,39125















		

				02







		

		

				€ 10,39125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 23,08770 +8,7% 













						€ 24,24209















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 69,18428









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36660ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,69739















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36660ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,96337















		

				RU







		

		

				€ 22,57876









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,28327 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17165 = 1% * B)







		

		

				€ 17,16532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,44486









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,89345 +10,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,08%







		

		

				€ 32,97001









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_010 -  Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,90500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,06363















		

				02







		

		

				€ 11,06363









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 46,47221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,52112 +13,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13523 = 1% * B)







		

		

				€ 13,52338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,80445









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 107,84895 +13,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,13%







		

		

				€ 31,41138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,09500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,16138















		

				02







		

		

				€ 1,16138









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.032

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 90













						1,05000m²













						€ 31,76824 +12% 













						€ 33,35665















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 37,34140









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,40232 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15424 = 1% * B)







		

		

				€ 15,42437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,18267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,00936 +9,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,84%







		

		

				€ 47,77113









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.055







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra,  con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,53000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,47925















		

				02







		

		

				€ 6,47925









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 35,91830 +22,88% 













						€ 37,71422















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,66069









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,39038 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15742 = 1% * B)







		

		

				€ 15,74246









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,41328









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,54612 +17,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,37%







		

		

				€ 26,82700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.060







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,65000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,94625















		

				02







		

		

				€ 7,94625









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 123,69734









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,94702 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25912 = 1% * B)







		

		

				€ 25,91152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,78585









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,64439 +15,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,03%







		

		

				€ 33,12070









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.062







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,  impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 14,05875















		

				02







		

		

				€ 14,05875









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.013

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 220













						1,05000m²













						€ 57,89850 +21% 













						€ 60,79343















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 162,89921









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 207,26139 +23,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33162 = 1% * B)







		

		

				€ 33,16182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,04232









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 264,46553 +23,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,83%







		

		

				€ 39,23320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.070







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), . Spessore mm. 120, densità 95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,40000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,89000















		

				02







		

		

				€ 4,89000









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.014

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 120, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 42,40350 +35% 













						€ 44,52368















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 66,47015









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,61059 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16578 = 1% * B)







		

		

				€ 16,57769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,01883









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,20711 +22,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,09%







		

		

				€ 25,23775









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.113







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,10760















		

				02







		

		

				€ 4,10760









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 25,87462









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,96750 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09115 = 1% * B)







		

		

				€ 9,11480









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,60823









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,69053 +12,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,64%







		

		

				€ 24,45535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,81420















		

				02







		

		

				€ 3,81420









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02054









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,13817 +14,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18262 = 1% * B)







		

		

				€ 18,26211









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,24003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,64031 +14,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,9%







		

		

				€ 28,98865









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,10760















		

				02







		

		

				€ 4,10760









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 39,06310









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,42114 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12067 = 1% * B)







		

		

				€ 12,06738









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,74885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,23737 +16,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,41%







		

		

				€ 24,45535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.114B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_114B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,31200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,81420















		

				02







		

		

				€ 3,81420









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 16,30155 +22,98% 













						€ 17,11663















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,22241









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,34004 +26,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24534 = 1% * B)







		

		

				€ 24,53441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,78745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,66190 +26,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,82%







		

		

				€ 28,98865









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.115







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,76442









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,88420 +13,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10061 = 1% * B)







		

		

				€ 10,06147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,29457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,24024 +13,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,76%







		

		

				€ 25,48225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,91034









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,98152 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19197 = 1% * B)







		

		

				€ 19,19704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,91786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,09642 +14,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,56%







		

		

				€ 29,94220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,95290









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 81,33784 +16,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13014 = 1% * B)







		

		

				€ 13,01405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,43519









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,78708 +16,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,55%







		

		

				€ 25,48225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.116B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_116B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.007

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 20,95850 +22,92% 













						€ 22,00643















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,11221









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,18339 +26,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25469 = 1% * B)







		

		

				€ 25,46934









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,46527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 203,11800 +26,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,74%







		

		

				€ 29,94220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.117







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 35,71244









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 6,36253









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,85912 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11017 = 1% * B)







		

		

				€ 11,01746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,98766









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,86424 +13,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,17%







		

		

				€ 26,50915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,85836









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,88309 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20141 = 1% * B)







		

		

				€ 20,14129









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,60244









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,62682 +14,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,23%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 48,90092









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,31276 +16,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13970 = 1% * B)







		

		

				€ 13,97004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,41108 +16,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,79%







		

		

				€ 26,50915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.118B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_118B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 120













						1,05000m²













						€ 25,67090 +22,89% 













						€ 26,95445















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 129,06023









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,08496 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26414 = 1% * B)







		

		

				€ 26,41359









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,14986









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 210,64841 +26,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,67%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.119







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 40,90484









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 94,44486 +41,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15111 = 1% * B)







		

		

				€ 15,11118









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,95560









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,51164 +41,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,85%







		

		

				€ 27,53605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,05076









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 151,39548 +30,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24223 = 1% * B)







		

		

				€ 24,22328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,56188









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,18064 +30,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,49%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,09332









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,89850 +39,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18064 = 1% * B)







		

		

				€ 18,06376









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,09623









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,05849 +39,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,11%







		

		

				€ 27,53605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.120B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_120B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 30,61605 +22,93% 













						€ 32,14685















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 134,25263









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,59735 +39,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30496 = 1% * B)







		

		

				€ 30,49558









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,10929









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,20222 +39,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,1%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.123







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,47437









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,03613 +13,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14726 = 1% * B)







		

		

				€ 14,72578









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,67619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,43810 +13,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,2%







		

		

				€ 29,58985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,62029









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,84005 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23814 = 1% * B)







		

		

				€ 23,81441









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,26545









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,91991 +14,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,77%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 65,66285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 110,48977 +15,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17678 = 1% * B)







		

		

				€ 17,67836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,81681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,98494 +15,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,99%







		

		

				€ 29,58985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.124B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_124B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 41,63465 +22,94% 













						€ 43,71638















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 145,82216









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,04192 +24,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30087 = 1% * B)







		

		

				€ 30,08671









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,81286









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,94149 +24,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,07%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.125







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 58,85270









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,44136 +13,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15911 = 1% * B)







		

		

				€ 15,91062









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,53520









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,88718 +13,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,13%







		

		

				€ 30,61675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 112,99862









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,17193 +14,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24988 = 1% * B)







		

		

				€ 24,98751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,11594









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,27538 +14,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,42%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126A - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,04118









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,89500 +15,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18863 = 1% * B)







		

		

				€ 18,86320









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,67582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,43402 +15,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,35%







		

		

				€ 30,61675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.126B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_126B - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.015.012

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 47,70925 +22,88% 













						€ 50,09471















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,20049









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 195,37380 +24,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31260 = 1% * B)







		

		

				€ 31,25981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,66336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 249,29697 +24,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,92%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.159







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_159 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,19500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,38388















		

				02







		

		

				€ 2,38388









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.003

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 50













						1,05000m²













						€ 9,32050 +11,62% 













						€ 9,78653















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,72872









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 84,84179 +12,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13575 = 1% * B)







		

		

				€ 13,57469









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,84165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,25813 +12,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,08%







		

		

				€ 24,98409









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.161







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_161 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,23400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,86065















		

				02







		

		

				€ 2,86065









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.004

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60













						1,05000m²













						€ 11,18710 +22,8% 













						€ 11,74646















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,68865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,27849 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13965 = 1% * B)







		

		

				€ 13,96456









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,12431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,36736 +13,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,86%







		

		

				€ 25,46086









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1628







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1628 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,21000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,56725















		

				02







		

		

				€ 2,56725









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.010

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 50, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 18,59963 +35% 













						€ 19,52961















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 41,47608









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 76,29377 +19,93% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12207 = 1% * B)







		

		

				€ 12,20700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,85008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,35085 +19,93% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,54%







		

		

				€ 22,91500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.163







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_163 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,32100m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,92423















		

				02







		

		

				€ 3,92423









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.005

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80













						1,05000m²













						€ 14,90780 +11,59% 













						€ 15,65319















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 60,59538









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,24880 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14760 = 1% * B)







		

		

				€ 14,75981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,70086









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,70947 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,53%







		

		

				€ 26,52444









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1630







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1630 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,08070















		

				02







		

		

				€ 3,08070









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.011

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 60, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 21,92063 +35% 













						€ 23,01666















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 44,96313









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 80,29427 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12847 = 1% * B)







		

		

				€ 12,84708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,31414









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 102,45549 +20,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,87%







		

		

				€ 23,42845









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1632







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1632 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,33600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,10760















		

				02







		

		

				€ 4,10760









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.012

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 80, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 28,26900 +35% 













						€ 29,68245















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 51,62892









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,98696 +21,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14078 = 1% * B)







		

		

				€ 14,07791









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,20649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,27136 +21,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,78%







		

		

				€ 24,45535









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.1634







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_1634 - Isolamento termico con  pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,42000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,13450















		

				02







		

		

				€ 5,13450









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.032.013

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con  uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 95/100 kg/m3 spessore mm. 100, in classe F di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1













						1,05000m²













						€ 35,33625 +35% 













						€ 37,10306















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,04953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 11,62769









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,43447 +21,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15430 = 1% * B)







		

		

				€ 15,42952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,18640









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,05039 +21,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,71%







		

		

				€ 25,48225









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.165







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_165 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,39000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 4,76775















		

				02







		

		

				€ 4,76775









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.006

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100













						1,05000m²













						€ 18,63475 +11,59% 













						€ 19,56649















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,50868









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,85398









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,00562 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15521 = 1% * B)







		

		

				€ 15,52090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,25265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,77917 +12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,11%







		

		

				€ 27,36796









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.169







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_169 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.008

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140













						1,05000m²













						€ 28,01065 +13,04% 













						€ 29,41118















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,35337









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,12385 +30,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20500 = 1% * B)







		

		

				€ 20,49982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,86237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,48604 +30,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,91%







		

		

				€ 29,27506









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.171







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_171 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.009

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160













						1,05000m²













						€ 32,87980 +10,48% 













						€ 34,52379















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 79,46598









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,19001 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21470 = 1% * B)







		

		

				€ 21,47040









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,56604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,22645 +28,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,65%







		

		

				€ 30,22861









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.173







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_173 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.010

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180













						1,05000m²













						€ 36,99290 +10,49% 













						€ 38,84255















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 83,78474









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,43026 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19749 = 1% * B)







		

		

				€ 19,74884









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,31791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,49701 +10,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,8%







		

		

				€ 31,18216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.175







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_175 - Isolamento termico con  pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento  ≥ 250/300 kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.016.011

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200













						1,05000m²













						€ 42,31600 +7,95% 













						€ 44,43180















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 89,37399









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,97306 +9,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20796 = 1% * B)







		

		

				€ 20,79569









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,07688









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,84563 +9,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,38%







		

		

				€ 32,13571









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,75285









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,56978 +28,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20411 = 1% * B)







		

		

				€ 20,41116









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,79809









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 162,77903 +28,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,4%







		

		

				€ 28,32151









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 121,99603 +26,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19519 = 1% * B)







		

		

				€ 19,51936









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,15154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,66693 +26,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,9%







		

		

				€ 52,77115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.319B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 38,56865









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 91,08177 +34,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14573 = 1% * B)







		

		

				€ 14,57308









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,56549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 116,22034 +34,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,81%







		

		

				€ 26,50915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 92,71457









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,10574 +26,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23697 = 1% * B)







		

		

				€ 23,69692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,18027









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,98293 +26,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,35%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3209







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 70,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,29400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,59415















		

				02







		

		

				€ 3,59415









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.031

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70













						1,05000m²













						€ 25,57072 +12% 













						€ 26,84926















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 30,83401









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,32770 +9,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14772 = 1% * B)







		

		

				€ 14,77243









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,71001









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,81014 +9,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,61%







		

		

				€ 50,20390









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 56,53037









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,30865 +33,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18289 = 1% * B)







		

		

				€ 18,28938









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,25980









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,85783 +33,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,17%







		

		

				€ 26,50915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.320D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.057

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 120 mm













						1,05000m²













						€ 30,10560 +12% 













						€ 31,61088















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 131,91644









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 187,30761 +35,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29969 = 1% * B)







		

		

				€ 29,96922









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,72768









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 239,00451 +35,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,93%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 80,02133









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,79181 +27,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21407 = 1% * B)







		

		

				€ 21,40669









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,51985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,71835 +27,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,15%







		

		

				€ 29,27506









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3213







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 47,43736









		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 11,01479









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 111,49830 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17840 = 1% * B)







		

		

				€ 17,83973









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,93380









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,27183 +9,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,09%







		

		

				€ 52,77115









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 104,55630









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,94747 +25,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25592 = 1% * B)







		

		

				€ 25,59160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,55391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,09298 +25,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,14%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,50400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 68,37210









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,15038 +30,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20184 = 1% * B)







		

		

				€ 20,18406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,63344









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,96788 +30,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,47%







		

		

				€ 26,50915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3214C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,46800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 5,72130















		

				02







		

		

				€ 5,72130









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.033

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120













						1,05000m²













						€ 41,38344 +12% 













						€ 43,45261















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 143,75817









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,14934 +34,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31864 = 1% * B)







		

		

				€ 31,86389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,10132









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,11455 +34,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,16%







		

		

				€ 30,89575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3215







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,  densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 53,46495









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,91923 +25,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22067 = 1% * B)







		

		

				€ 22,06708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,99863









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,98494 +25,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,57%







		

		

				€ 53,79805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,32777 +26,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24692 = 1% * B)







		

		

				€ 24,69244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,92223 +26,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,17%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 74,39969









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,20487 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21313 = 1% * B)







		

		

				€ 21,31278









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,45177









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,96942 +29,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,2%







		

		

				€ 27,53605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3216C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.034

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140













						1,05000m²













						€ 47,12400 +12% 













						€ 49,48020















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 149,78576









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 206,13048 +33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32981 = 1% * B)







		

		

				€ 32,98088









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,91114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 263,02250 +33,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,11%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3217







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 63,77083









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,25201 +24,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23880 = 1% * B)







		

		

				€ 23,88032









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,31323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,44556 +24,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 28,79%







		

		

				€ 54,82495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,54980 +25,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25688 = 1% * B)







		

		

				€ 25,68797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,62378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,86155 +25,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,01%







		

		

				€ 32,80285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 84,70557









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 144,53765 +27,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23126 = 1% * B)







		

		

				€ 23,12602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,76637









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 184,43004 +27,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,49%







		

		

				€ 28,56295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3218C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.035

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160













						1,05000m²













						€ 56,93912 +12% 













						€ 59,78608















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 160,09164









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,38991 +31,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34782 = 1% * B)







		

		

				€ 34,78239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 25,21723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,38953 +31,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 32,80285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3219







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 31,24443









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 101,72045 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16275 = 1% * B)







		

		

				€ 16,27527









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,79957









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,79529 +7,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,03%







		

		

				€ 55,85185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,29141 +25,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20527 = 1% * B)







		

		

				€ 20,52663









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,88180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,69984 +25,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,86%







		

		

				€ 53,79805









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.321B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 43,83713









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,37715 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15580 = 1% * B)







		

		

				€ 15,58034









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,29575









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,25324 +32,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,16%







		

		

				€ 27,53605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 97,98305









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,32777 +26,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24692 = 1% * B)







		

		

				€ 24,69244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,90202









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,92223 +26,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,17%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,73977 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24118 = 1% * B)







		

		

				€ 24,11836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,48581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,34394 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 52,17917









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,00609 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15521 = 1% * B)







		

		

				€ 15,52097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,25271









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,77977 +10,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,91%







		

		

				€ 29,58985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3220C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.036

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180













						1,05000m²













						€ 25,96160 +12% 













						€ 27,25968















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 127,56524









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,78500 +21,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27166 = 1% * B)







		

		

				€ 27,16560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,69506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,64566 +21,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,58%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3221







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.034.001

		-

		Primer, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di collegamento sintetico in soluzione acquosa













						0,30000kg













						€ 13,28250 +72,5% 













						€ 3,98475















		

				PRCAM







		

		

				€ 33,91395









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,41687 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16867 = 1% * B)







		

		

				€ 16,86670









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,22836









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,51193 +7,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,29%







		

		

				€ 56,87875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,96180 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25114 = 1% * B)







		

		

				€ 25,11389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,20757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,28326 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,33%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,84869









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,70251 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16112 = 1% * B)







		

		

				€ 16,11240









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,68149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 128,49640 +10,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,83%







		

		

				€ 30,61675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.3222C







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.052.037

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,  (rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200













						1,05000m²













						€ 28,50400 +12% 













						€ 29,92920















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 130,23476









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,40807 +21,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27745 = 1% * B)







		

		

				€ 27,74529









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,11534









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 221,26870 +21,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,69%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,58800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,18830















		

				02







		

		

				€ 7,18830









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 61,79885









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 120,60403 +31,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19297 = 1% * B)







		

		

				€ 19,29664









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,99007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 153,89074 +31,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,89%







		

		

				€ 27,53605









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.322D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,54600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 6,67485















		

				02







		

		

				€ 6,67485









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.058

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 140 mm













						1,05000m²













						€ 35,12320 +12% 













						€ 36,87936















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 137,18492









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,52964 +34,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30965 = 1% * B)







		

		

				€ 30,96474









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,44944









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 246,94382 +34,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,9%







		

		

				€ 31,84930









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 85,28981









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 140,01384 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22402 = 1% * B)







		

		

				€ 22,40221









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,24161









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,65766 +27,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,92%







		

		

				€ 30,22861









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 30,38123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,58679 +24,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21534 = 1% * B)







		

		

				€ 21,53389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,61207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,73275 +24,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,92%







		

		

				€ 54,82495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.323B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 49,10561









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 25,72897









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,67253 +31,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16588 = 1% * B)







		

		

				€ 16,58760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,02601









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,28614 +31,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,59%







		

		

				€ 28,56295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 103,25153









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,54980 +25,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25688 = 1% * B)







		

		

				€ 25,68797









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,62378









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 204,86155 +25,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,01%







		

		

				€ 32,80285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,67200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,21520















		

				02







		

		

				€ 8,21520









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 67,06733









		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 30,99413









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,89941 +30,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20304 = 1% * B)







		

		

				€ 20,30391









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,72033









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 161,92365 +30,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,64%







		

		

				€ 28,56295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.324D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,62400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 7,62840















		

				02







		

		

				€ 7,62840









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.059

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 160 mm













						1,05000m²













						€ 40,14080 +12% 













						€ 42,14784















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 142,45340









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.032

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 175 a 215 mm













						6,00000cad













						€ 3,73950 +486,73% 













						€ 22,43700















		

				PR







		

		

				€ 24,22042









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 199,75167 +34,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31960 = 1% * B)







		

		

				€ 31,96027









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,17119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 254,88313 +34,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,87%







		

		

				€ 32,80285









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 90,55829









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 130,20381 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20833 = 1% * B)







		

		

				€ 20,83261









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,10364









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,14006 +9,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,77%







		

		

				€ 31,18216









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,85011 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19976 = 1% * B)







		

		

				€ 19,97602









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,48261









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,30874 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,06%







		

		

				€ 55,85185









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.325B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 54,37409









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 93,93585 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15030 = 1% * B)







		

		

				€ 15,02974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,89656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 119,86215 +7,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,69%







		

		

				€ 29,58985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 108,52001









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 150,73977 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24118 = 1% * B)







		

		

				€ 24,11836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,48581









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 192,34394 +10,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,55%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,75600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,24210















		

				02







		

		

				€ 9,24210









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 72,33581









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,16273 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18746 = 1% * B)







		

		

				€ 18,74604









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,59088









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,49965 +10,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,79%







		

		

				€ 29,58985









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.326D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,70200m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 8,58195















		

				02







		

		

				€ 8,58195









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.060

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 180 mm













						1,05000m²













						€ 45,15840 +12% 













						€ 47,41632















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 147,72188









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,94164 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30391 = 1% * B)







		

		

				€ 30,39066









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,03323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 242,36553 +20,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,93%







		

		

				€ 33,75640









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 95,82677









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,42584 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21828 = 1% * B)







		

		

				€ 21,82813









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,82540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 174,07937 +9,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,46%







		

		

				€ 32,13571









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 131,14549 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20983 = 1% * B)







		

		

				€ 20,98328









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,21288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 167,34165 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,99%







		

		

				€ 56,87875









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.327B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 59,64257









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 100,23123 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16037 = 1% * B)







		

		

				€ 16,03700









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,62682









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,89505 +7,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,94%







		

		

				€ 30,61675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 113,78849









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 156,96180 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25114 = 1% * B)







		

		

				€ 25,11389









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,20757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,28326 +10,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,33%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,84000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 77,60429









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 123,45811 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19753 = 1% * B)







		

		

				€ 19,75330









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,32114









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 157,53255 +10,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,44%







		

		

				€ 30,61675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.328D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,78000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 9,53550















		

				02







		

		

				€ 9,53550









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.061

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 200 mm













						1,05000m²













						€ 50,17600 +12% 













						€ 52,68480















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 152,99036









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,16367 +20,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31386 = 1% * B)







		

		

				€ 31,38619









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,75499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 250,30485 +20,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,87%







		

		

				€ 34,70995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,48905















		

				02







		

		

				€ 10,48905









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 101,09525









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,64787 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22824 = 1% * B)







		

		

				€ 22,82366









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,54715









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 182,01868 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,18%







		

		

				€ 33,08926









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,29590















		

				02







		

		

				€ 11,29590









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,44087 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21991 = 1% * B)







		

		

				€ 21,99054









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,94314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 175,37455 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,02%







		

		

				€ 57,90565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.329B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,29590















		

				02







		

		

				€ 11,29590









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 64,91105









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,52661 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17044 = 1% * B)







		

		

				€ 17,04426









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,35709









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 135,92796 +7,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,28%







		

		

				€ 31,64365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,48905















		

				02







		

		

				€ 10,48905









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 119,05697









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,18383 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26109 = 1% * B)







		

		

				€ 26,10941









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,92932









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,22256 +10,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,13%







		

		

				€ 35,66350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,92400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,29590















		

				02







		

		

				€ 11,29590









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 82,87277









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,75349 +10,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20761 = 1% * B)







		

		

				€ 20,76056









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,05141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,56546 +10,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,11%







		

		

				€ 31,64365









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.330D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,85800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 10,48905















		

				02







		

		

				€ 10,48905









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.062

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 220 mm













						1,05000m²













						€ 55,19360 +12% 













						€ 57,95328















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 158,25884









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,38570 +19,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32382 = 1% * B)







		

		

				€ 32,38171









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,47674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 258,24415 +19,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,81%







		

		

				€ 35,66350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,44260















		

				02







		

		

				€ 11,44260









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 106,36373









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,70906















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,97315















		

				RU







		

		

				€ 22,60021









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,86990 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23819 = 1% * B)







		

		

				€ 23,81918









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,26891









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 189,95799 +9,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,92%







		

		

				€ 34,04281









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,32280















		

				02







		

		

				€ 12,32280









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.017

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq













						1,10000m²













						€ 7,22203 +53,5% 













						€ 7,94423















		

				PR







		

		

				€ 14,34917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 46,60975









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,73625 +7,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22998 = 1% * B)







		

		

				€ 22,99780









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,67341









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 183,40746 +7,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,13%







		

		

				€ 58,93255









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.331B







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in polietilene.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,32280















		

				02







		

		

				€ 12,32280









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 70,17953









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.020.001

		-

		Membrana bugnata in polietilene ad alta densità (HDPE), per la protezione delle opere controterra e interrate secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore 8 mm, peso 500 gr/m², resistenza alla compressione fino a 250 KN/m²













						1,10000m²













						€ 2,99270 +24,83% 













						€ 3,29197















		

				PR







		

		

				€ 9,69691









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,82199 +7,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18052 = 1% * B)







		

		

				€ 18,05152









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,08735









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 143,96086 +7,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,69%







		

		

				€ 32,67055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,44260















		

				02







		

		

				€ 11,44260









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 124,32545









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,40586 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27105 = 1% * B)







		

		

				€ 27,10494









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,65108









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,16188 +10,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,94%







		

		

				€ 36,61705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332A







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,  impermeabilizzazione con membrana bituminosa.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						1,00800m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 12,32280















		

				02







		

		

				€ 12,32280









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 88,14125









		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

						TOS22/1_PR.P19.018.020

		-

		Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4













						1,10000m²













						€ 7,77921 +48,81% 













						€ 8,55713















		

				PR







		

		

				€ 14,96207









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,48350















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,94625















		

				RU







		

		

				€ 20,34775









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 136,04887 +10,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21768 = 1% * B)







		

		

				€ 21,76782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,78167









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 173,59836 +10,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,82%







		

		

				€ 32,67055









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.025.332D







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario) in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro), gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra, il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete verticale e lo strato di collante da computarsi a parteTOS22/1_332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,93600m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 11,44260















		

				02







		

		

				€ 11,44260









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

				AT







		

		

				€ 0,27500









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.017.001

		-

		Malta cementizia monocomponente per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli termoisolanti e per sistemi di isolamento a cappotto, conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 ,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.1.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). - in polvere bianco/grigio, con granulometria fino a 5 mm













						4,00000kg













						€ 1,19331 +12,34% 













						€ 4,77324















		

						TOS22/1_PRCAM.P18.017.063

		-

		Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici). Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 - densità 32/35 kg/m3, spessore 240 mm













						1,05000m²













						€ 60,21120 +12% 













						€ 63,22176















		

						TOS22/1_PRCAM.P19.022.001

		-

		Membrana liquida elastica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - pronta all’uso totalmente priva di solventi, a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, ad asciugamento estremamente rapido













						3,00000kg













						€ 10,47032 +18% 













						€ 31,41096















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.033.005

		-

		Adesivi per pavimento e rivestimenti in legno e parquet, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - monocomponente, senza solventi e a bassa emissione di sostanze volatili













						3,00000kg













						€ 14,65837 +74% 













						€ 43,97511















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.090.008

		-

		Pitture e rivestimenti a base di resina acrilica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Rivestimento a spessore  con granulometria 0,7/2,0 mm, per esterni/ cappotto e interni Colorato a elevata protezione.













						4,00000kg













						€ 4,49043 +18% 













						€ 17,96172















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.004

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - primer silossanico in dispersione acquosa, per interni e esterni













						0,15000kg













						€ 14,56356 +18% 













						€ 2,18453















		

				PRCAM







		

		

				€ 163,52732









		

						TOS22/1_PR.P18.100.002

		-

		Accessori di posa - rete in fibra di vetro alcali-resistente peso 155-160 g/mq













						1,10000m²













						€ 1,62129 +34,02% 













						€ 1,78342















		

						TOS22/1_PR.P18.100.033

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 235 a 275 mm













						6,00000cad













						€ 1,06749 -4,78% 













						€ 6,40494















		

				PR







		

		

				€ 8,18836









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,41500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,10970















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,41500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 10,14675















		

				RU







		

		

				€ 25,17445









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 208,60773 +19,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33377 = 1% * B)







		

		

				€ 33,37724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 24,19850









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 266,18347 +19,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,76%







		

		

				€ 36,61705









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.034.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne antimuffa.TOS22/1_003 - larghezza striscia 150 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,20000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,44500















		

				02







		

		

				€ 2,44500









		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,11401















		

				AT







		

		

				€ 0,11401









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.021.003

		-

		Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - h 150 mm













						1,05000m²













						€ 1,68556 +11,28% 













						€ 1,76984















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,76984









		

						TOS22/1_PR.P18.100.040

		-

		Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero













						2,00000kg













						€ 0,65155 -15,67% 













						€ 1,30310















		

				PR







		

		

				€ 1,30310









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,66015















		

				RU







		

		

				€ 2,11915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,75110 -0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01240 = 1% * B)







		

		

				€ 1,24018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,89913









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m/mmScostamento % su anno 







		

		

				€ 9,89041 -0,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,15%







		

		

				€ 4,56415









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.048.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05250m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,64181















		

				02







		

		

				€ 0,64181









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,11596















		

				AT







		

		

				€ 0,11596









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.001

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm













						1,05000m²













						€ 5,02127 +99,08% 













						€ 5,27233















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,27233









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,35264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,38274 +39,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 1% * B)







		

		

				€ 1,50124









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,97238 +39,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,36%







		

		

				€ 3,99445









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.048.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di reazione al fuoco.  Per superfici orizzontali non praticabili.TOS22/1_002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08400m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02300ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,11596















		

				AT







		

		

				€ 0,11596









		

						TOS22/1_PRCAM.P18.023.002

		-

		Materiali isolanti di origine minerale: Materassini/rotoli in lana di vetro  (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015, trattati con resine termoindurenti e ricoperti su un lato da un foglio di carta bituminosa, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.9 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - densità 12/13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm













						1,05000m²













						€ 8,00325 +100,58% 













						€ 8,40341















		

				PRCAM







		

		

				€ 8,40341









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,67114















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,35264









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,89891 +48,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02064 = 1% * B)







		

		

				€ 2,06383









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,49627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,45901 +48,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,61%







		

		

				€ 4,37954









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,08000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,97800















		

				02







		

		

				€ 0,97800









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,71943 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02355 = 1% * B)







		

		

				€ 2,35511









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,70745









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,78199 +20,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 24,61%







		

		

				€ 4,62244









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.006







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,00500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,06113















		

				02







		

		

				€ 0,06113









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,31488









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,47490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,62771 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01860 = 1% * B)







		

		

				€ 1,86043









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,34881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,83695 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,05%







		

		

				€ 6,53603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,31488









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,13000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,79340















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,47490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,17783 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01948 = 1% * B)







		

		

				€ 1,94845









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,41263









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,53891 +6,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,6%







		

		

				€ 7,08615









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.012







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento di spessore della parete.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,03300ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,09075















		

				AT







		

		

				€ 0,09075









		

						TOS22/1_PR.P18.100.022

		-

		Accessori di posa - Profilo di partenza in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 90-120 mm













						1,00000ml













						€ 9,00562 +29,67% 













						€ 9,00562















		

						TOS22/1_PR.P18.100.035

		-

		Accessori di posa - tassello a vite mm 6













						3,00000cad













						€ 0,19883 +184,04% 













						€ 0,59649















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 10,00624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,96294















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 3,64444









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,35268 +21,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02296 = 1% * B)







		

		

				€ 2,29643









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,66491









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,31402 +21,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,24%







		

		

				€ 4,25569









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.015







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,94529 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01911 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,24219 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,58%







		

		

				€ 6,79435









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.017







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,27500















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,37414









		

						TOS22/1_PR.P18.100.012

		-

		Accessori di posa - Paraspigoli in alluminio con rete per cappotto













						1,00000m













						€ 1,70624 +30,25% 













						€ 1,70624















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						6,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 3,07056















		

				PR







		

		

				€ 4,77680









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 6,18310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,94529 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01911 = 1% * B)







		

		

				€ 1,91125









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,38565









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,24219 +7,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,58%







		

		

				€ 6,79435









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.020







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,22138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,80128















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,48278









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,43788 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03590 = 1% * B)







		

		

				€ 3,59006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,63073 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,28%







		

		

				€ 6,09403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.022







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,22138









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,80128















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,48278









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,43788 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03590 = 1% * B)







		

		

				€ 3,59006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,60279









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,63073 +18,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,28%







		

		

				€ 6,09403









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,28064









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,50948















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 5,19098









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,20534 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03553 = 1% * B)







		

		

				€ 3,55285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,57582









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,33401 +18,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,48%







		

		

				€ 5,80223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.D01.150.027







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.D01 - ISOLAMENTI TERMICI CAM rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), su pareti verticali, orizzontali o inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’ compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).TOS22/1_150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A "CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il fissaggio alla struttura e/o all'isolante.TOS22/1_027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100 mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.065.001

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno













						0,06600ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 0,18150















		

						TOS22/1_AT.N06.017.007

		-

		Gru automontanti - braccio 25 m, portata in punta 800 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 4,95704 +17,5% 













						€ 0,09914















		

				AT







		

		

				€ 0,28064









		

						TOS22/1_PR.P18.100.025

		-

		Accessori di posa - Profilo terminale in alluminio, lunghezza 2,5 m, sp. 80-100 mm













						1,00000ml













						€ 13,67130 +29,65% 













						€ 13,67130















		

						TOS22/1_PR.P18.100.031

		-

		Accessori di posa - Tassello ad avvitamento in polietilene, per muratura, L da 115 a 155 mm













						4,00000cad













						€ 0,51176 +13,62% 













						€ 2,04704















		

						TOS22/1_PR.P23.012.010

		-

		Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - NASTRI  E RETI - nastro guarnizione isolante monoadesivo in polietilene espanso  sp. 3.5 larghezza 30 mm













						1,00000m













						€ 0,40413 +27,78% 













						€ 0,40413















		

				PR







		

		

				€ 16,12247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,98424















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 4,66574









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,68010 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03469 = 1% * B)







		

		

				€ 3,46882









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,51489









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,66381 +19,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,08%







		

		

				€ 5,27699









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E01.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici 







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,10083









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						3,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 2,81343















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.013.011

		-

		Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di calce aerea e leganti idraulici per interni ed esterni













						45,00000kg













						€ 0,51855 +18% 













						€ 23,33475















		

				PRCAM







		

		

				€ 26,14818









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,15000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,06650















		

				RU







		

		

				€ 14,86310









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 44,16836 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07067 = 1% * B)







		

		

				€ 7,06694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,12353









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,35883 +10,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,8%







		

		

				€ 17,91935









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E01.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E01 - INTONACI CAM: rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso veloTOS22/1_001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,25000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 3,05625















		

				02







		

		

				€ 3,05625









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,03500ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,17646















		

				AT







		

		

				€ 0,17646









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di fondo













						35,00000kg













						€ 0,51855 -4,81% 













						€ 18,14925















		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						15,00000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 14,06715















		

				PRCAM







		

		

				€ 32,21640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,17500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,74425















		

				RU







		

		

				€ 15,97855









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 51,42766 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08228 = 1% * B)







		

		

				€ 8,22843









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,96561









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,62170 +4,75% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,01%







		

		

				€ 19,03480









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 10,26065









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,44117 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02311 = 1% * B)







		

		

				€ 2,31059









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,67518









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,42694 +8,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,33%







		

		

				€ 10,93303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 12,67400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,85452 +7,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02697 = 1% * B)







		

		

				€ 2,69672









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,95512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,50636 +7,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,06%







		

		

				€ 13,34638









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo mosaico, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,50000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,98227















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,43471









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,00062 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03200 = 1% * B)







		

		

				€ 3,20010









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,32007









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,52079 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,85%







		

		

				€ 16,29603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.003.025







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. TOS22/1_025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con adesivo migliorato rapida essicazione C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,09470









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 10,26065









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,29761 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02928 = 1% * B)







		

		

				€ 2,92762









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12252









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,34775 +12,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,83%







		

		

				€ 10,93303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,53294









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,17500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,10650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,17500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,27875















		

				RU







		

		

				€ 10,26065









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,73585 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02358 = 1% * B)







		

		

				€ 2,35774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,70936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,80295 +9,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,15%







		

		

				€ 10,93303









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,53294









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,09885 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03216 = 1% * B)







		

		

				€ 3,21582









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,33147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,64614 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,54%







		

		

				€ 16,29603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,38938









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,95529 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03833 = 1% * B)







		

		

				€ 3,83285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,56695 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,31%







		

		

				€ 16,29603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.005.016







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_005 - Posa in opera di pavimento in cotto,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.TOS22/1_016 -  per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo migliorato a rapida essicazione  C2 F







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.003

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido C2 F













						4,00000kg













						€ 1,57722 +36,19% 













						€ 6,30888















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,55000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 1,08050















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,38938









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,95529 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03833 = 1% * B)







		

		

				€ 3,83285









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,77881









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,56695 +9,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,31%







		

		

				€ 16,29603









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.009.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.. TOS22/1_001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.011

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2













						0,40000kg













						€ 1,96454 +53,76% 













						€ 0,78582















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,23826









		

						TOS22/1_PR.P22.060.015

		-

		Accessori per la posa - distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti













						10,00000cad













						€ 0,02300 +15% 













						€ 0,23000















		

				PR







		

		

				€ 0,23000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 14,28290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,46342 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02954 = 1% * B)







		

		

				€ 2,95415









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,14176









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,55933 +6,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,48%







		

		

				€ 14,95528









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.080.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_001 -  freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 11,27442 +74% 













						€ 2,81861















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,81861









		

						TOS22/1_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 6,86678 +51,92% 













						€ 6,86678















		

				PR







		

		

				€ 6,86678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,30563















		

				RU







		

		

				€ 0,67038









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,35577 +52,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01657 = 1% * B)







		

		

				€ 1,65692









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20127









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 







		

		

				€ 13,21396 +52,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,07%







		

		

				€ 0,67038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E02.080.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E02 - PAVIMENTI CAM: posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo,  rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.TOS22/1_080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento sociale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.10 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione, da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola d'arte.TOS22/1_002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P22.031.005

		-

		Adesivo per pavimenti in linoleum, sughero,  tessili e resilienti, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e conforme alla norma UNI EN 14259:2004 - specifico per linoleum o gomma in dispersione acquosa a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)













						0,25000kg













						€ 11,27442 +74% 













						€ 2,81861















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,81861









		

						TOS22/1_PR.P52.050.001

		-

		Segnaletica per il distanziamento sociale e la regolazione del traffico pedonale, in elementi in M-PVC-P  con rilievi fino a 3 mm per consentire l’individuazione del segnale a persone non vedenti ed ipovedenti, adatto per installazioni sia interne che esterne, elevata resistenza all’abrasione, antiscivolo in superficie e senza angoli o inciampi, resistente al fuoco secondo la norma UNI EN 9239:2010, applicabile su vari supporti con biadesivo o colla. - freccia direzionale, colore verde, dimensioni mm. 160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino stazionamento circolare, colore rosso, dia metro mm. 200 













						1,00000a coppia













						€ 6,86678 +51,92% 













						€ 6,86678















		

				PR







		

		

				€ 6,86678









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,61125















		

				RU







		

		

				€ 1,34075









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,02614 +47,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01764 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76418









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,27903









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / a coppiaScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,06935 +47,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,53%







		

		

				€ 1,34075









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 16,96440









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,79133 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03487 = 1% * B)







		

		

				€ 3,48661









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,52779









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,80573 +8,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,55%







		

		

				€ 17,39228









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 19,64590









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,47283 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03916 = 1% * B)







		

		

				€ 3,91565









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,83885









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,22733 +7,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,28%







		

		

				€ 20,07378









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.013.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in superficie) rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costaTOS22/1_010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo  rapido resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						3,60000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,20720















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,11393









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,36600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,67988















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,36600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,94870















		

				RU







		

		

				€ 20,50398









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,08567 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04014 = 1% * B)







		

		

				€ 4,01371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90994









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,00932 +6,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,39%







		

		

				€ 20,93186









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.008







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,45058 +8,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03272 = 1% * B)







		

		

				€ 3,27209









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,37227









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,09494 +8,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,51%







		

		

				€ 16,05153









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.009







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,35917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,77530















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,19075















		

				RU







		

		

				€ 18,84145









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,66838 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03787 = 1% * B)







		

		

				€ 3,78694









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,74553









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,20085 +7,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,8%







		

		

				€ 19,26933









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.010







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,06646















		

				AT







		

		

				€ 0,06646









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.001

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1













						4,00000kg













						€ 0,61311 +53,51% 













						€ 2,45244















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,50000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 2,38341















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,83585









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,06710















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,34500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,43525















		

				RU







		

		

				€ 19,96135









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,47491 +7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04076 = 1% * B)







		

		

				€ 4,07599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,95509









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,50599 +7,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,29%







		

		

				€ 20,57260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E03.014.030







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E03 - RIVESTIMENTI CAM : posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo,   rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI 11493:2013.TOS22/1_014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o similari, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finaleTOS22/1_030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,03988















		

				AT







		

		

				€ 0,03988









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.004

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato rapido resistente allo scivolamento C2 FT













						4,00000kg













						€ 2,32690 +53,28% 













						€ 9,30760















		

						TOS22/1_PRCAM.P22.030.010

		-

		Adesivi per pavimenti in ceramica, cotto e malte, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata ad asciugamento rapido CG 2













						0,40000kg













						€ 4,76682 +74% 













						€ 1,90673















		

				PRCAM







		

		

				€ 11,21433









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,02450















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,72375















		

				RU







		

		

				€ 15,62365









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,30574 +17,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04369 = 1% * B)







		

		

				€ 4,36892









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16747









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,84213 +17,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,07%







		

		

				€ 16,05153









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E04.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - su muri di spessore fino a 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 1,05917















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,67500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 19,69650















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,67500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 16,50375















		

				RU







		

		

				€ 37,65925









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,40510 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09457 = 1,5% * B)







		

		

				€ 6,30482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,57099









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,28091 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,23%







		

		

				€ 38,33163









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E04.001.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM : per opere di falegnameria e serramentistica, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.TOS22/1_001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno,  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - su muri di spessore oltre i 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi per allettamento murature













						1,50000kg













						€ 0,70611 +18% 













						€ 1,05917















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,05917









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

				RU







		

		

				€ 55,08900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,83485 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13640 = 1,5% * B)







		

		

				€ 9,09358









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,59284









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,52127 +0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,89%







		

		

				€ 55,76138









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.001.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - Spessore fino a cm. 4







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,04500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,55013















		

				02







		

		

				€ 0,55013









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,04000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,08184















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,08470









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						70,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 17,15350















		

				PRCAM







		

		

				€ 17,15350









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,83834















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,54035















		

				RU







		

		

				€ 4,83769









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,62602 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03620 = 1% * B)







		

		

				€ 3,62016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62462









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,87080 +12,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,66%







		

		

				€ 5,38782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.001.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,01500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,18338















		

				02







		

		

				€ 0,18338









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,00100ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00029















		

				AT







		

		

				€ 0,02075









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						18,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 4,41090















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,41090









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01750ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,51065















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01750ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,42788















		

				RU







		

		

				€ 1,25951









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,87454 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00940 = 1% * B)







		

		

				€ 0,93993









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,68145









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,49592 +12,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,25%







		

		

				€ 1,44289









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.011.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,07000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,02046















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,02000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,10083















		

				AT







		

		

				€ 0,12129









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						7,00000kg













						€ 1,01127 +15,03% 













						€ 7,07889















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,07889









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,05000m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 5,06000















		

				PR







		

		

				€ 5,06000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,91990









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,03583 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01763 = 0,5% * B)







		

		

				€ 3,52573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,11772 +2,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,77%







		

		

				€ 9,77565









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.011.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,  in composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_004 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,02500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,30563















		

				02







		

		

				€ 0,30563









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,09134









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.020.001

		-

		Malta premiscelata per rasatura, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - cementizia tissotropica Grigio













						1,30000kg













						€ 1,01127 +15,03% 













						€ 1,31465















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,31465









		

						TOS22/1_PR.P01.004.012

		-

		Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri certificati  CE secondo la UNI EN 13055:2016 - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm













						0,01500m³













						€ 101,20000 -8% 













						€ 1,51800















		

				PR







		

		

				€ 1,51800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,72950















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,61125















		

				RU







		

		

				€ 2,21615









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,44577 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00436 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,87132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63171









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,94880 +0,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 36,29%







		

		

				€ 2,52178









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.013.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 -  a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.003

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni e parquet, a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, in sacchi pronto all'uso













						80,00000kg













						€ 0,69114 +16,63% 













						€ 55,29120















		

				PRCAM







		

		

				€ 55,29120









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 5,67045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,78608 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04943 = 0,5% * B)







		

		

				€ 9,88577









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,16719









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,83904 +14,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,97%







		

		

				€ 6,28170









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.013.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_013 - Sottofondo per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 -  presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,61125















		

				02







		

		

				€ 0,61125









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,20460















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,21318









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.018.005

		-

		Malta premiscelata per massetti secondo la UNI EN 13318:2002. , rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a base di cemento, per pavimenti interni ed esterni, presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, in sacchi pronto all'uso













						90,00000kg













						€ 0,24505 +16,79% 













						€ 22,05450















		

				PRCAM







		

		

				€ 22,05450









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,60490















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,34475















		

				RU







		

		

				€ 6,74305









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,62198 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04740 = 1% * B)







		

		

				€ 4,73952









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,43615









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,79765 +12,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,46%







		

		

				€ 7,35430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.015.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,36675















		

				02







		

		

				€ 0,36675









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,02000ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,04092















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00429















		

				AT







		

		

				€ 0,04521









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						3,50000kg













						€ 1,38911 +16,86% 













						€ 4,86189















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,86189









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 2,75245









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,02630 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01284 = 1% * B)







		

		

				€ 1,28421









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,93105









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,24156 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,46%







		

		

				€ 3,11920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.015.005







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,36675















		

				02







		

		

				€ 0,36675









		

						TOS22/1_AT.N01.072.006

		-

		Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese













						0,01500ora













						€ 2,04600 +10% 













						€ 0,03069















		

				AT







		

		

				€ 0,03069









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.030.001

		-

		Malta cementizia autolivellante, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - a presa rapida per rettifiche delle irregolarità di pareti e pavimenti interni ed esterni, spessori fino a 20 mm













						4,00000kg













						€ 1,38911 +16,86% 













						€ 5,55644















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,55644









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 2,31475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,26863 +10,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01323 = 1% * B)







		

		

				€ 1,32298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,95916









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,55077 +10,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,42%







		

		

				€ 2,68150









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - rete 10x10 Ø 5







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,03500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,42788















		

				02







		

		

				€ 0,42788









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.007

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 100x100













						3,10000kg













						€ 1,57745 +37,5% 













						€ 4,89010















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,89010









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,54220















		

				RU







		

		

				€ 1,41760









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,78600 +24,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01086 = 1% * B)







		

		

				€ 1,08576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,78718









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,65894 +24,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 21,31%







		

		

				€ 1,84548









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_002 - rete 10x10 Ø 6







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 6 100x100













						4,50000kg













						€ 1,57745 +37,2% 













						€ 7,09853















		

				PRCAM







		

		

				€ 7,09853









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,61278















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02100ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,56931















		

				RU







		

		

				€ 1,47389









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,29522 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01487 = 1% * B)







		

		

				€ 1,48724









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,07825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,86071 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,1%







		

		

				€ 2,14627









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.E05.031.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM :  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. TOS22/1_031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_003 - rete 10x10 Ø 8







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,05500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 0,67238















		

				02







		

		

				€ 0,67238









		

						TOS22/1_AT.N06.017.010

		-

		Gru automontanti - braccio 30 m, portata in punta 1000 kg. per 1 mese













						0,01000ora













						€ 5,04166 +10% 













						€ 0,05042















		

				AT







		

		

				€ 0,05042









		

						TOS22/1_PRCAM.P06.002.008

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  formato mm. 2000X3000 - Ø 8 150x150













						8,00000kg













						€ 1,57745 +37,5% 













						€ 12,61960















		

				PRCAM







		

		

				€ 12,61960









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02700ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78786















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02700ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,73197















		

				RU







		

		

				€ 1,81163









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,15403 +29,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02425 = 1% * B)







		

		

				€ 2,42464









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,75787









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,33654 +29,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,85%







		

		

				€ 2,48401









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.002.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di calpestio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 1,19805









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,50000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 0,46891















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,46891









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,99095















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,50613















		

				RU







		

		

				€ 5,49708









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,16404 +1,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01146 = 1% * B)







		

		

				€ 1,14625









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,83103









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,14132 +1,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,24%







		

		

				€ 6,69513









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.002.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a ml. 2,00 e fino a mt 20,00  da terra







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,19805















		

				02







		

		

				€ 1,19805









		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,16500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 3,69497















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,16500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,49159















		

				AT







		

		

				€ 6,18656









		

						TOS22/1_PRCAM.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016, rispondente ai CAM, paragrafo 2.3.5.5 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - di finitura













						0,75000kg













						€ 0,93781 +29,82% 













						€ 0,70336















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,70336









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,81470















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,03425















		

				RU







		

		

				€ 8,84895









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,93692 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02710 = 1% * B)







		

		

				€ 2,70991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,96468









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,61151 +4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,49%







		

		

				€ 10,04700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.002







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_002 - con pittura minerale a base di grassello di calce







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.110.002

		-

		Pittura minerale, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 3,03485 +15% 













						€ 1,21394















		

				PRCAM







		

		

				€ 1,21394









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

				RU







		

		

				€ 2,62620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,67389 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00908 = 1% * B)







		

		

				€ 0,90782









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,65817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,23988 +2,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,6%







		

		

				€ 4,45995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_003 - con idropittura a tempera murale fine







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,15000m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 1,83375















		

				02







		

		

				€ 1,83375









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.001

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)













						0,40000l













						€ 1,87561 +18% 













						€ 0,75024















		

				PRCAM







		

		

				€ 0,75024









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,62620















		

				RU







		

		

				€ 2,62620









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,21019 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00834 = 1% * B)







		

		

				€ 0,83363









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,60438









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,64820 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,09%







		

		

				€ 4,45995









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.004.004







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.010

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali













						0,17500m³













						€ 12,22500 0% 













						€ 2,13938















		

				02







		

		

				€ 2,13938









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.008

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - murale bianca per interni, lavabile













						0,40000l













						€ 4,97538 +14,25% 













						€ 1,99015















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,10000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 0,52250















		

				PRCAM







		

		

				€ 2,51265









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,64750















		

				RU







		

		

				€ 3,64750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,29953 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01328 = 1% * B)







		

		

				€ 1,32792









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96275









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,59020 +3,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,64%







		

		

				€ 5,78688









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.005.001







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di vernice







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,07500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 1,67953















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,07500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,13254















		

				AT







		

		

				€ 2,81207









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,40000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 4,78636















		

				PRCAM







		

		

				€ 4,78636









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,03325















		

				RU







		

		

				€ 4,95125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,54968 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02008 = 1% * B)







		

		

				€ 2,00795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,45576









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,01339 +7,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,92%







		

		

				€ 4,95125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_02CAM.F04.005.003







				TOS22/1_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI CAM I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione e rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), , compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.TOS22/1_02CAM.F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM:  rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.3 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.TOS22/1_003 - con pittura silossanica, una   mano di fissativo e due mani di vernice 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.006.028

		-

		Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese













						0,10500ora













						€ 22,39375 +10,59% 













						€ 2,35134















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,10500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,58556















		

				AT







		

		

				€ 3,93690









		

						TOS22/1_PRCAM.P26.106.005

		-

		Idropitture, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - silossanica, idrorepellente e traspirante, per interni e/o esterni













						0,35000l













						€ 11,96591 +14,59% 













						€ 4,18807















		

						TOS22/1_PRCAM.P26.107.003

		-

		Vernici isolanti e fissativi, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.11 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici  - a base di silicati di potassio













						0,20000l













						€ 5,22503 +15% 













						€ 1,04501















		

				PRCAM







		

		

				€ 5,23308









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,84655















		

				RU







		

		

				€ 7,22355









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,39353 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02623 = 1% * B)







		

		

				€ 2,62296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90165









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,91814 +6,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 34,53%







		

		

				€ 7,22355
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrameTOS22/1_001 - spessore superiore a cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 87,54000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 199,93000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 234,30300 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12465 = 3% * B)







		

		

				€ 37,48848









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,17915









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 298,97063 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 234,16000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Rimozione di muratura in mattoni foratiTOS22/1_001 - a due o più teste







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 56,23500















		

				RU







		

		

				€ 114,59500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 148,96800 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71505 = 3% * B)







		

		

				€ 23,83488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,28029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,08317 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 148,82500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferriTOS22/1_001 - per qualsiasi dimensione







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						1,00000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,65000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 2,11640









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 131,31000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 166,26000















		

				RU







		

		

				€ 341,34000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 377,68640 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81289 = 3% * B)







		

		

				€ 60,42982









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 43,81162









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 481,92784 +0,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,93%







		

		

				€ 375,57000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_001 - di mattoni pieni ad una testa







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,03432















		

				AT







		

		

				€ 0,03432









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 19,59060









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,39022 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11227 = 3% * B)







		

		

				€ 3,74244









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,71327









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,84593 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,25%







		

		

				€ 23,35590









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_002 - di mattoni pieni posti per coltello







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,04000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,36920















		

				02







		

		

				€ 1,36920









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02288















		

				AT







		

		

				€ 0,02288









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 14,28290









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,67498 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07524 = 3% * B)







		

		

				€ 2,50800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,81830









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,00128 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,26%







		

		

				€ 15,65210









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Rimozione di tramezzo in muraturaTOS22/1_003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,03000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 1,02690















		

				02







		

		

				€ 1,02690









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 11,89320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,93154 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06207 = 3% * B)







		

		

				€ 2,06905









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,50006









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,50065 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,3%







		

		

				€ 12,92010









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 131,31000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 141,81000















		

				RU







		

		

				€ 316,89000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 359,86614 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72736 = 3% * B)







		

		

				€ 57,57858









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 41,74447









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 459,18919 +0,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,47%







		

		

				€ 351,12000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.011.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						9,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 262,62000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 141,81000















		

				RU







		

		

				€ 448,20000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 491,17614 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35765 = 3% * B)







		

		

				€ 78,58818









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 56,97643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 626,74075 +0,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,97%







		

		

				€ 482,43000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_001 - per superfici superiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 218,85000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 117,36000















		

				RU







		

		

				€ 379,98000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 422,95614 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03019 = 3% * B)







		

		

				€ 67,67298









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 49,06291









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 539,69203 +0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,75%







		

		

				€ 414,21000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genereTOS22/1_002 - per superfici inferiori a 0,50 mq







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						4,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 8,08992















		

						TOS22/1_AT.N10.025.002

		-

		Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete













						0,02000m³













						€ 25,66111 +34,91% 













						€ 0,51322















		

				AT







		

		

				€ 8,74614









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						15,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 437,70000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 117,36000















		

				RU







		

		

				€ 604,66600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 647,64214 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10868 = 3% * B)







		

		

				€ 103,62274









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 75,12649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 826,39137 +0,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,31%







		

		

				€ 638,89600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_001 - di calce aerea cadente o fatiscente







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 7,31100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,17533 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03924 = 3% * B)







		

		

				€ 1,30805









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94834









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,43172 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,29%







		

		

				€ 8,16675









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 13,14700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,01133 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06725 = 3% * B)







		

		

				€ 2,24181









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,62531









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,87845 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 14,00275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.021.004







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessaTOS22/1_004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,85575















		

				02







		

		

				€ 0,85575









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 17,52400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,38833 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08826 = 3% * B)







		

		

				€ 2,94213









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,13305









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,46351 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,33%







		

		

				€ 18,37975









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.022.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonacoTOS22/1_001 - in piastrelle di ceramica







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,51345















		

				02







		

		

				€ 0,51345









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02500ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00715















		

				AT







		

		

				€ 0,00715









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 11,94850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,46910 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05985 = 3% * B)







		

		

				€ 1,99506









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,91058 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 12,46195









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.031.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferriTOS22/1_001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,00000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 34,23000















		

				02







		

		

				€ 34,23000









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,80000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,32340















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 1,75780









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						7,99000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 233,14820















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						7,99000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 195,35550















		

				RU







		

		

				€ 463,51970









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 499,50750 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59645 = 4,5% * B)







		

		

				€ 79,92120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 57,94287









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 637,37157 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 497,74970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.032.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22/1_001 - di spessore fino a 22 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,28000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 9,58440















		

				02







		

		

				€ 9,58440









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,32000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,52800















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,04000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,06468















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,34000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,09724















		

				AT







		

		

				€ 0,68992









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,34000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,92120















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,32000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,33760















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 45,60080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,87512 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40230 = 4,5% * B)







		

		

				€ 8,94002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,48151









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,29665 +0,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,4%







		

		

				€ 55,18520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.032.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferriTOS22/1_002 - di spessore da 22,1 a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,38000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 13,00740















		

				02







		

		

				€ 13,00740









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,44000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,72600















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,06000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,09702















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,47000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,13442















		

				AT







		

		

				€ 0,95744









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,47000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,71460















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,44000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 12,83920















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 60,70380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 74,66864 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53761 = 4,5% * B)







		

		

				€ 11,94698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,66156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 95,27718 +0,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,37%







		

		

				€ 73,71120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.033.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabileTOS22/1_001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00800m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,27384















		

				02







		

		

				€ 0,27384









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 26,81500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,14604 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19545 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,34337









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,14894









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,63835 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 27,08884









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.034.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scartoTOS22/1_001 - costituita da travi in legno







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,66459















		

				AT







		

		

				€ 0,66459









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 72,95000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						2,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 61,12500















		

				RU







		

		

				€ 187,70500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 188,36959 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35626 = 4,5% * B)







		

		

				€ 30,13913









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 21,85087









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 240,35959 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 187,70500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.035.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_001 - con voltine in mattoni







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,03000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,04950















		

						TOS22/1_AT.N01.071.001

		-

		Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 1,61700 +10% 













						€ 0,04851















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,10373









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 30,24600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,69203 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22098 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,91072









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,56028









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,16303 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,11%







		

		

				€ 30,58830









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.035.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_002 - con tavelloni in laterizio







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,01000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,34230















		

				02







		

		

				€ 0,34230









		

						TOS22/1_AT.N01.070.010

		-

		Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,65000 +10% 













						€ 0,03300















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,02000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00572















		

				AT







		

		

				€ 0,03872









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 20,68720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,06822 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15169 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,37092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44391









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,88305 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,23%







		

		

				€ 21,02950









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.041.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabileTOS22/1_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,30000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 10,26900















		

				02







		

		

				€ 10,26900









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 17,07500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,35544 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19696 = 4,5% * B)







		

		

				€ 4,37687









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,17323









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 34,90554 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 27,34400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.042.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante ligneaTOS22/1_001 - da eseguirsi a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 13,17100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,86418 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09982 = 4,5% * B)







		

		

				€ 2,21827









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,60825









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,69070 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 13,85560









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.045.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a manoTOS22/1_001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 15,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,38988 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13961 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,10238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,24923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,74149 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 19,38130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.046.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabiliTOS22/1_001 - per spessore complessivo di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 20,97900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,75288 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17822 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,96046









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,87133









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,58467 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,34%







		

		

				€ 24,74430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_001 - per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,11000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,76530















		

				02







		

		

				€ 3,76530









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 0,00858









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 16,04900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 35,60900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,38288 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28356 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,30126









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,56841









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,25255 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 39,37430









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_002 - per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 0,01430









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 39,12000















		

				RU







		

		

				€ 62,46400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,63970 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49421 = 4,5% * B)







		

		

				€ 10,98235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,96221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 87,58426 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,35%







		

		

				€ 68,62540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.011







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,12300m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 4,21029















		

				02







		

		

				€ 4,21029









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,03000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00858















		

				AT







		

		

				€ 1,66093









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 64,19600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 37,93400















		

				RU







		

		

				€ 102,13000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 108,00122 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77761 = 4,5% * B)







		

		

				€ 17,28020









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,52814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 137,80956 +0,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,16%







		

		

				€ 106,34029









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.047.012







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabiliTOS22/1_012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,18000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 6,16140















		

				02







		

		

				€ 6,16140









		

						TOS22/1_AT.N01.060.020

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese













						0,75000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,47852















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01430















		

				AT







		

		

				€ 2,49282









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 52,52400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 73,35000















		

				RU







		

		

				€ 125,87400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,52822 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96860 = 4,5% * B)







		

		

				€ 21,52452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,60527









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 171,65801 +0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 76,92%







		

		

				€ 132,03540









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.049.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_049 - Rimozione di massetto in cementoTOS22/1_001 - fino allo spessore di 8 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 15,61600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,05044 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13716 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,04807









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,20985









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,30836 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,32%







		

		

				€ 19,03900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.051.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_001 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,05380















		

				02







		

		

				€ 2,05380









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,22000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,41960















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,22000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,37900















		

				RU







		

		

				€ 17,91110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,02210 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14416 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,20354









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,32256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,54820 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,15%







		

		

				€ 19,96490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.052.052







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_052 - in tegole e coppi







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,10000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 3,42300















		

				02







		

		

				€ 3,42300









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,30000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,08580















		

				AT







		

		

				€ 0,08580









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,86800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 20,49800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,00680 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17285 = 4,5% * B)







		

		

				€ 3,84109









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,78479









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,63268 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 23,92100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.053.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_001 - costituito da piccola orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,13500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 4,62105















		

				02







		

		

				€ 4,62105









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 0,11440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 27,32800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 32,06345 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23086 = 4,5% * B)







		

		

				€ 5,13015









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,71936









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 40,91296 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,09%







		

		

				€ 31,94905









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.053.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabileTOS22/1_002 - costituito da piccola e media orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,16000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 5,47680















		

				02







		

		

				€ 5,47680









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 36,59500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,21480 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30395 = 4,5% * B)







		

		

				€ 6,75437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,89692









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,86609 +0,03% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,1%







		

		

				€ 42,07180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A03.054.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul postoTOS22/1_001 - di media e grossa orditura







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						1,23000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 42,10290















		

				02







		

		

				€ 42,10290









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						2,00000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,57200















		

				AT







		

		

				€ 0,57200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						4,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 116,72000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 234,08000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 276,75490 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99264 = 4,5% * B)







		

		

				€ 44,28078









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,10357









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 353,13925 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,21%







		

		

				€ 276,18290









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 97,80000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 97,80000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31296 = 2% * B)







		

		

				€ 15,64800









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,34480









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 124,79280 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 97,80000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 117,36000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 117,36000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37555 = 2% * B)







		

		

				€ 18,77760









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,61376









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 149,75136 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 117,36000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.TOS22/1_003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 97,80000















		

				RU







		

		

				€ 154,03500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 154,03500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49291 = 2% * B)







		

		

				€ 24,64560









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,86806









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 196,54866 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 154,03500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 85,57500















		

				RU







		

		

				€ 105,13500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,13500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67286 = 4% * B)







		

		

				€ 16,82160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,19566









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,15226 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 105,13500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 110,02500















		

				RU







		

		

				€ 129,58500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 129,58500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82934 = 4% * B)







		

		

				€ 20,73360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,03186









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 165,35046 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 129,58500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.011.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 134,47500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,85000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 20,78250















		

				RU







		

		

				€ 155,25750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 155,25750 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99365 = 4% * B)







		

		

				€ 24,84120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,00987









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 198,10857 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 155,25750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 85,57500















		

				RU







		

		

				€ 141,81000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 141,81000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90758 = 4% * B)







		

		

				€ 22,68960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,44996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 180,94956 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 141,81000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 110,02500















		

				RU







		

		

				€ 166,26000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,26000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06406 = 4% * B)







		

		

				€ 26,60160









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,28616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 212,14776 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 166,26000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.012.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 134,47500















		

				RU







		

		

				€ 190,71000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 190,71000 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22054 = 4% * B)







		

		

				€ 30,51360









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,12236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 243,34596 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 190,71000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 41,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						4,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 100,73400















		

				RU







		

		

				€ 142,29900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 142,29900 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91071 = 4% * B)







		

		

				€ 22,76784









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 16,50668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 181,57352 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 142,29900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 41,56500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 129,09600















		

				RU







		

		

				€ 170,66100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 170,66100 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09223 = 4% * B)







		

		

				€ 27,30576









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,79668









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 217,76344 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 170,66100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.021.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,90000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 46,45500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 156,48000















		

				RU







		

		

				€ 202,93500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 202,93500 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29878 = 4% * B)







		

		

				€ 32,46960









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,54046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 258,94506 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 202,93500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,93000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 96,08850















		

				RU







		

		

				€ 169,43850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 169,43850 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08441 = 4% * B)







		

		

				€ 27,11016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,65487









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 216,20353 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 169,43850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,58000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 38,63100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						5,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 124,69500















		

				RU







		

		

				€ 200,00100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 200,00100 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28001 = 4% * B)







		

		

				€ 32,00016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 23,20012









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 255,20128 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 200,00100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.A04.022.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.TOS22/1_003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 30,56250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,95000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 47,67750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						6,24000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 152,56800















		

				RU







		

		

				€ 230,80800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 230,80800 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47717 = 4% * B)







		

		

				€ 36,92928









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,77373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 294,51101 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 230,80800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,02000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,95209















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 1,63669









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 3,88248















		

				PR







		

		

				€ 3,88248









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 55,99500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,52561 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29532 = 3% * B)







		

		

				€ 9,84410









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,13697









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 78,50668 +2,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,32%







		

		

				€ 57,56002









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,00500m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 0,23802















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,00500m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,17115















		

				02







		

		

				€ 0,40917









		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,01144









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						8,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 3,88248















		

				PR







		

		

				€ 3,88248









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 16,56200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,86509 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10015 = 3% * B)







		

		

				€ 3,33841









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,42035









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,62385 +6,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,68%







		

		

				€ 16,95325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). TOS22/1_001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.001.001

		-

		Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50













						0,06000m³













						€ 47,60472 +0,65% 













						€ 2,85628















		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,06000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 2,05380















		

				02







		

		

				€ 4,91008









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,05000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,16523















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

				AT







		

		

				€ 0,17667









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 26,81500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,90175 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15313 = 3% * B)







		

		

				€ 5,10428









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,70060









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 40,70663 +0,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 77,41%







		

		

				€ 31,51006









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  TOS22/1_001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,01000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,00286















		

				AT







		

		

				€ 0,00286









		

						TOS22/1_PR.P04.010.006

		-

		Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm













						0,10000cad













						€ 1,44200 +15,56% 













						€ 0,14420















		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						0,20000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 0,09706















		

				PR







		

		

				€ 0,24126









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

				RU







		

		

				€ 2,91800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,16212 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01518 = 3% * B)







		

		

				€ 0,50594









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36681









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,03487 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,32%







		

		

				€ 2,91800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.021

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm













						1,00000cad













						€ 2,81600 +10% 













						€ 2,81600















		

				PR







		

		

				€ 2,81600









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,04450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,07269 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05315 = 3% * B)







		

		

				€ 1,77163









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28443









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,12875 +2,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,94%







		

		

				€ 8,04450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.001

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm













						1,00000cad













						€ 38,32850 +9,51% 













						€ 38,32850















		

				PR







		

		

				€ 38,32850









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,90369 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21074 = 3% * B)







		

		

				€ 7,02459









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,09283









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 56,02111 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,57%







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.004.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.TOS22/1_003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,05000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,18359















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,21219









		

						TOS22/1_PR.P40.030.010

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm













						1,00000cad













						€ 2,73775 +9,51% 













						€ 2,73775















		

				PR







		

		

				€ 2,73775









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,31294 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03990 = 3% * B)







		

		

				€ 1,33007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,96430









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,60731 +3,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,56%







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.TOS22/1_001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  







		

		

		



		

						TOS22/1_02.A07.011.001

		-

		Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere













						0,02000m³













						€ 34,23000 0% 













						€ 0,68460















		

				02







		

		

				€ 0,68460









		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,50000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,04000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,01144















		

						TOS22/1_AT.N10.025.001

		-

		Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00













						1,00000cad













						€ 2,02248 +35,39% 













						€ 2,02248















		

				AT







		

		

				€ 3,68627









		

						TOS22/1_PR.P09.014.020

		-

		Malte premiscelate per murature, certificate CE secondo la UNI EN 998-2:2016 - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi













						2,00000kg













						€ 0,48531 +53,12% 













						€ 0,97062















		

				PR







		

		

				€ 0,97062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 24,45000















		

				RU







		

		

				€ 68,22000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,56149 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35310 = 3% * B)







		

		

				€ 11,76984









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,53313









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 93,86446 +1,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 73,41%







		

		

				€ 68,90460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.006.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. TOS22/1_001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,10000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,36719















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 0,39579









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						0,88800kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 1,21757















		

						TOS22/1_PR.P40.020.002

		-

		Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)













						0,06480kg













						€ 33,87144 +9,51% 













						€ 2,19487















		

						TOS22/1_PR.P40.021.001

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale













						0,01500cad













						€ 70,61120 +18% 













						€ 1,05917















		

						TOS22/1_PR.P40.021.002

		-

		Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)













						0,20000cad













						€ 2,64792 +18% 













						€ 0,52958















		

				PR







		

		

				€ 5,00119









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

				RU







		

		

				€ 7,05850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,45548 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05979 = 3% * B)







		

		

				€ 1,99288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,44484









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 15,89320 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,41%







		

		

				€ 7,05850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.007.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).TOS22/1_001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						1,00000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 3,67188















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,70048









		

						TOS22/1_PR.P07.022.001

		-

		Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti













						10,00000cad













						€ 0,03251 +10,09% 













						€ 0,32510















		

						TOS22/1_PR.P19.051.001

		-

		Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1: 2014 - UNI EN13859-2:2014 e 11470:2015 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2













						1,00000m²













						€ 3,48612 +79,25% 













						€ 3,48612















		

						TOS22/1_PR.P40.030.005

		-

		Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI EN 14545:2009 - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm













						2,00000m













						€ 21,90200 +9,51% 













						€ 43,80400















		

				PR







		

		

				€ 47,61522









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 16,08900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,40470 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32354 = 3% * B)







		

		

				€ 10,78475









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,81895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 86,00840 +9,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,71%







		

		

				€ 16,08900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.008.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    TOS22/1_001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.011.013

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese













						0,20000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,66094















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,71814









		

						TOS22/1_PR.P06.003.004

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100













						4,62000kg













						€ 1,45369 +40,96% 













						€ 6,71605















		

				PR







		

		

				€ 6,71605









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 16,08900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,52319 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11291 = 3% * B)







		

		

				€ 3,76371









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,72869









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,01559 +9,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,6%







		

		

				€ 16,08900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.B10.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.TOS22/1_009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO: realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)TOS22/1_001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.001

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese













						0,10000ora













						€ 2,90813 +17,5% 













						€ 0,29081















		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,65000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,14805















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 2,58186









		

						TOS22/1_PR.P10.205.123

		-

		Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc













						1,00000m³













						€ 193,08333 +7,05% 













						€ 193,08333















		

				PR







		

		

				€ 193,08333









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						8,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 233,44000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						8,00000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 195,60000















		

				RU







		

		

				€ 429,04000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 624,70519 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99858 = 3% * B)







		

		

				€ 99,95283









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 72,46580









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 797,12382 +2,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,82%







		

		

				€ 429,04000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 40,45900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,46139 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19988 = 2% * B)







		

		

				€ 9,99382









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,24552









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,70073 +7,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,76%







		

		

				€ 40,45900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P09.060.001

		-

		Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.













						0,00730m³













						€ 334,33137 +14,93% 













						€ 2,44062















		

				PR







		

		

				€ 2,44062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 53,07700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,50043 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18400 = 2% * B)







		

		

				€ 9,20007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,67005









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,37055 +1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,34%







		

		

				€ 53,07700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.001.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature  compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,60000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 1,98281















		

				AT







		

		

				€ 1,98281









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 32,17800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,84992 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17232 = 2% * B)







		

		

				€ 8,61599









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,24659









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,71250 +8,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,83%







		

		

				€ 32,17800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o  miste umide e saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali.TOS22/1_001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno, compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda necessario.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.003

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - Bio rinzaffo risanante













						5,00000kg













						€ 0,71181 +43,9% 













						€ 3,55905















		

						TOS22/1_PR.P09.012.004

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo deumidificante –













						25,00000kg













						€ 0,84312 +25,4% 













						€ 21,07800















		

				PR







		

		

				€ 24,63705









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 48,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 75,69033 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24221 = 2% * B)







		

		

				€ 12,11045









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,78008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 96,58086 +8,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,47%







		

		

				€ 48,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22/1_001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2 con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,  arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo l’andamento delle murature .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,80000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 23,34400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 42,90400









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,90639 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20770 = 2% * B)







		

		

				€ 10,38502









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,52914









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,82055 +6,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,8%







		

		

				€ 42,90400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E01.005.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ripresa di porzioni  di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq.,  da realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.TOS22/1_002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturale NHL  inerti silicei e calcarei selezionati e dosati,  pozzolana naturale;  formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,70000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 2,31328















		

				AT







		

		

				€ 2,31328









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						30,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 11,13420















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						13,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 8,55491















		

				PR







		

		

				€ 19,68911









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,00000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 29,18000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,80000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 19,56000















		

				RU







		

		

				€ 48,74000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,74239 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22638 = 2% * B)







		

		

				€ 11,31878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,20612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,26729 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54%







		

		

				€ 48,74000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

						TOS22/1_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 18,70700 +87,07% 













						€ 19,64235















		

				PR







		

		

				€ 24,01376









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 22,00500















		

				RU







		

		

				€ 48,26700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,28076 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11565 = 1% * B)







		

		

				€ 11,56492









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,38457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 92,23025 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,55%







		

		

				€ 49,39323









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,20000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 1,46875















		

				AT







		

		

				€ 1,46875









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

						TOS22/1_PR.P22.044.002

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36













						1,05000m²













						€ 16,72365 +87,07% 













						€ 17,55983















		

				PR







		

		

				€ 21,93124









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,90000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 26,26200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,90000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 22,00500















		

				RU







		

		

				€ 58,99300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,39299 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13183 = 1% * B)







		

		

				€ 13,18288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 9,55759









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 105,13346 +12,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,18%







		

		

				€ 60,11923









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

						TOS22/1_PR.P22.044.001

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30













						1,05000m²













						€ 18,70700 +87,07% 













						€ 19,64235















		

				PR







		

		

				€ 24,01376









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 29,34000















		

				RU







		

		

				€ 64,35600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,36976 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14139 = 1% * B)







		

		

				€ 14,13916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,25089









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,75981 +12,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 58,07%







		

		

				€ 65,48223









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.002.004







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.TOS22/1_004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.001

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,03000m³













						€ 136,56237 +16,63% 













						€ 4,09687















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 44,82772









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 32,09800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 26,89500















		

				RU







		

		

				€ 58,99300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,82072 +23,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16611 = 1% * B)







		

		

				€ 16,61132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,04320









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,47524 +23,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,38%







		

		

				€ 60,11923









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22/1_001 -  con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti  “a correre”







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 103,33142 +14,51% 













						€ 30,99943















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 71,73028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 17,50800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,60000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 14,67000















		

				RU







		

		

				€ 32,17800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 103,90828 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16625 = 1% * B)







		

		

				€ 16,62532









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,05336









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 132,58696 +28,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,76%







		

		

				€ 43,44030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.003.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale dell’Impruneta, arrotati da crudo,  allettato con malta bastarda, successiva stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m., il tutto per dare il titolo compiuto.TOS22/1_002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti  “a correre”, arrotati in opera e levigati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.032

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni













						0,70000ora













						€ 7,34375 +17,5% 













						€ 5,14063















		

				AT







		

		

				€ 5,14063









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,30000m³













						€ 103,33142 +14,51% 













						€ 30,99943















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						1,05000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 40,45631















		

				PR







		

		

				€ 71,73028









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 37,54100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 114,41191 +25,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18306 = 1% * B)







		

		

				€ 18,30591









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 13,27178









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 145,98960 +25,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,43%







		

		

				€ 48,80330









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arteTOS22/1_001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00200Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 0,27454















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00600m³













						€ 103,33142 +14,51% 













						€ 0,61999















		

						TOS22/1_PR.P22.044.004

		-

		COTTO: elementi per pavimentazione di laterizio certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013 - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano













						0,12000m²













						€ 38,52982 +87,07% 













						€ 4,62358















		

				PR







		

		

				€ 5,51811









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 17,03500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,55311 +11,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03609 = 1% * B)







		

		

				€ 3,60850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61616









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,77777 +11,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,98%







		

		

				€ 17,26025









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.TOS22/1_001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,51600ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 2,04627















		

				AT







		

		

				€ 2,04627









		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						77,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 38,27285















		

				PR







		

		

				€ 38,27285









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,51600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 15,05688















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,51600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,61620















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 58,15558









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,47470 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15756 = 1% * B)







		

		

				€ 15,75595









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,42307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 125,65372 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,28%







		

		

				€ 58,15558









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E02.008.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E02 - PAVIMENTI: ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura  del conglomerato TOS22/1_001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni fatti a mano,  battitura per fare rifiorire il cotto,  levigatura  finale a mano con abrasivi.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P02.004.010

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - cemento bianco Portland CEM II/B-L 32.5 R













						0,02000Tn













						€ 305,04000 +27,1% 













						€ 6,10080















		

						TOS22/1_PR.P02.010.001

		-

		Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2015 - pronto in sacchi da 25 kg













						0,02000Tn













						€ 158,60847 +62,38% 













						€ 3,17217















		

						TOS22/1_PR.P04.001.002

		-

		Mattone - in laterizio, UNI pieno cm 25x12x5,5













						17,00000cad













						€ 0,49705 +14,63% 













						€ 8,44985















		

						TOS22/1_PR.P09.004.003

		-

		Malta bastarda confezionata in cantiere - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,50000m³













						€ 103,33142 +14,51% 













						€ 51,66571















		

				PR







		

		

				€ 69,38853









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						3,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 102,13000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						3,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 85,57500















		

				RU







		

		

				€ 187,70500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 257,09353 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41135 = 1% * B)







		

		

				€ 41,13496









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,82285









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 328,05134 +4,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 62,94%







		

		

				€ 206,47550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.E06.021.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.E06 - FINITURE: ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.TOS22/1_021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllatoTOS22/1_001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.001

		-

		Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 1,32917 +10% 













						€ 0,13292















		

				AT







		

		

				€ 0,13292









		

						TOS22/1_PR.P02.004.007

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg













						0,00900Tn













						€ 137,26800 +27,1% 













						€ 1,23541















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02500m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,81644















		

						TOS22/1_PR.P09.010.001

		-

		Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia













						0,00100m³













						€ 751,10558 +11,06% 













						€ 0,75111















		

				PR







		

		

				€ 4,80296









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,36912















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,22250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,42300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,49880















		

				RU







		

		

				€ 25,42062









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,35650 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19428 = 4% * B)







		

		

				€ 4,85704









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,52135









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 38,73489 +2,47% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,14%







		

		

				€ 26,39227









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 8,76006















		

				AT







		

		

				€ 17,01006









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.005

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre













						0,04000m³













						€ 1.862,50000 +31,47% 













						€ 74,50000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 2,89800















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 267,76922









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 841,84649 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67348 = 0,5% * B)







		

		

				€ 134,69544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,65419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.074,19612 +3,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,29%







		

		

				€ 561,73601









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 8,76006















		

				AT







		

		

				€ 17,01006









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.006

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20













						0,04000m³













						€ 1.000,00000 +51,13% 













						€ 40,00000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,00000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 2,89800















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 233,26922









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						2,75000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 65,88967















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						20,50000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 491,17754















		

				RU







		

		

				€ 557,06721









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 807,34649 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64588 = 0,5% * B)







		

		

				€ 129,17544









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 93,65219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.030,17412 +3,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,53%







		

		

				€ 561,73601









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F01.001.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;TOS22/1_001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);TOS22/1_003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.033

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni













						3,00000ora













						€ 2,75000 +10% 













						€ 8,25000















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,16000ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 8,76006















		

				AT







		

		

				€ 17,01006









		

						TOS22/1_PR.P08.020.007

		-

		Legname per edilizia - Abete, certificato CE secondo la UNI EN 14081-1:2016 per il legno strutturale con sezione rettangolare e secondo la UNI EN 15497:2014 per il legno strutturale KVH - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)













						0,05000m³













						€ 601,25000 -2,24% 













						€ 30,06250















		

						TOS22/1_PR.P08.101.003

		-

		Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare













						0,04000m³













						€ 1.250,00000 +40,19% 













						€ 50,00000















		

						TOS22/1_PR.P26.130.001

		-

		Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami













						0,50000kg













						€ 8,09393 +11,05% 













						€ 4,04697















		

						TOS22/1_PR.P26.301.003

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri













						3,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 3,38100















		

						TOS22/1_PR.P72.003.070

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 













						1,00000cad













						€ 85,43200 +6,79% 













						€ 85,43200















		

						TOS22/1_PR.P72.003.071

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello













						1,00000cad













						€ 37,37650 +6,79% 













						€ 37,37650















		

						TOS22/1_PR.P72.003.072

		-

		Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia













						1,00000cad













						€ 32,78179 +6,79% 













						€ 32,78179















		

						TOS22/1_PR.P72.010.020

		-

		Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 













						0,80000cad













						€ 0,83933 +6,79% 













						€ 0,67146















		

				PR







		

		

				€ 243,75222









		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						3,00000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 71,87964















		

						TOS22/1_RU.M03.001.001

		-

		Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'













						21,25000ora













						€ 23,95988 0% 













						€ 509,14745















		

				RU







		

		

				€ 581,02709









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 841,78937 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67343 = 0,5% * B)







		

		

				€ 134,68630









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 97,64757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.074,12324 +3,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,53%







		

		

				€ 585,69589









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. TOS22/1_001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,20000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,05720















		

				AT







		

		

				€ 0,05720









		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,61814















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 2,33592









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,50000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 15,35000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 20,24000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,63312 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09053 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,62130









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62544









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,87986 +1,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,08%







		

		

				€ 20,24000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Trattamento  preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni  su superfici ad intonaco  piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne.TOS22/1_001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,53938















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 1,25716









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,25000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 7,67500















		

				RU







		

		

				€ 7,67500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,93216 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03573 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,42915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03613









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,39744 +1,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,34%







		

		

				€ 7,67500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

				RU







		

		

				€ 10,21300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,21300 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04085 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,63408









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,18471









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,03179 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 10,21300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole morbide.







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

				RU







		

		

				€ 11,67200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,67200 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04669 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,86752









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,35395









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,89347 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 11,67200









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.003.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne o esterne.TOS22/1_003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						3,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,61814















		

						TOS22/1_PR.P26.201.010

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 













						0,60000kg













						€ 3,54371 +11,05% 













						€ 2,12623















		

				PR







		

		

				€ 3,74437









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 19,48000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,22437 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09290 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,71590









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,69403









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 29,63430 +1,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,73%







		

		

				€ 19,48000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.004.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22/1_001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,40000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,11440















		

				AT







		

		

				€ 0,11440









		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 1,53937















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,53938















		

						TOS22/1_PR.P26.201.011

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 













						4,00000cad













						€ 1,06036 +11,05% 













						€ 4,24144















		

				PR







		

		

				€ 6,32019









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,70000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 21,49000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 31,27000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 37,70459 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15082 = 2,5% * B)







		

		

				€ 6,03273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,37373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 48,11105 +1,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65%







		

		

				€ 31,27000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.004.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interni ed esterni.TOS22/1_002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,22500l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 2,30905















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						1,50000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 0,80907















		

				PR







		

		

				€ 3,11812









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 18,42000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 30,64500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,90612 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13562 = 2,5% * B)







		

		

				€ 5,42498









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,93311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,26421 +0,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,83%







		

		

				€ 30,64500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.005.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Ritrovamento di intonaco  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.TOS22/1_002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,50000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,14300















		

				AT







		

		

				€ 0,14300









		

						TOS22/1_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,50000cad













						€ 0,15633 +11,05% 













						€ 0,07817















		

				PR







		

		

				€ 0,07817









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						2,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 72,95000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 14,59000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 12,22500















		

				RU







		

		

				€ 99,76500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 99,98617 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39994 = 2,5% * B)







		

		

				€ 15,99779









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,59840









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 127,58236 +0,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,2%







		

		

				€ 99,76500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.010.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22/1_001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,17300















		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						2,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 1,07876















		

						TOS22/1_PR.P26.201.013

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato puro (conf. da 5 kg)













						0,30000kg













						€ 5,40630 +11,05% 













						€ 1,62189















		

						TOS22/1_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,91808 +11,05% 













						€ 0,69181















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 0,64439















		

				PR







		

		

				€ 5,45009









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,78000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 22,76040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,46455















		

				RU







		

		

				€ 23,22495









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,67504 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11470 = 2,5% * B)







		

		

				€ 4,58801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,32631









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,58936 +1,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,47%







		

		

				€ 23,22495









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.010.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibiliTOS22/1_002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,15000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,17300















		

						TOS22/1_PR.P26.202.080

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature













						0,10000kg













						€ 6,91808 +11,05% 













						€ 0,69181















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,15000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 0,64439















		

						TOS22/1_PR.P26.204.006

		-

		Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro













						0,05000kg













						€ 5,89050 +5% 













						€ 0,29453















		

				PR







		

		

				€ 3,04397









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,74000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 21,59320















		

				RU







		

		

				€ 21,59320









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,63717 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09855 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,94195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,85791









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,43703 +1,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,69%







		

		

				€ 21,59320









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.011.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidatoTOS22/1_001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.107.001

		-

		Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)













						0,20000l













						€ 7,82000 +15% 













						€ 1,56400















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,02000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,24024















		

						TOS22/1_PR.P26.202.105

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione (conf. da 15 kg)













						0,40000kg













						€ 4,29592 +5% 













						€ 1,71837















		

				PR







		

		

				€ 3,52261









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,38020















		

				RU







		

		

				€ 11,38020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,90281 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05961 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,38445









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,72873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,01599 +2,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,85%







		

		

				€ 11,38020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.012.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22/1_001 - su intonaco esterno







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,40000l













						€ 4,71292 +35,35% 













						€ 1,88517















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,36036















		

				PR







		

		

				€ 2,24553









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,39000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,38020















		

				RU







		

		

				€ 11,38020









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,62573 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05450 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,18012









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58059









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,38644 +3,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,45%







		

		

				€ 11,38020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F10.012.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F10 - TRATTAMENTI E FINITURE  DI SUPERFICI AD INTONACO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori mineraliTOS22/1_002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.110.002

		-

		Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari













						0,20000l













						€ 4,71292 +35,35% 













						€ 0,94258















		

						TOS22/1_PR.P26.202.094

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile













						0,03000kg













						€ 12,01200 +5% 













						€ 0,36036















		

				PR







		

		

				€ 1,30294









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

				RU







		

		

				€ 5,83600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,13894 +3,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02856 = 2,5% * B)







		

		

				€ 1,14223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,82812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,10929 +3,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64,07%







		

		

				€ 5,83600









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F11.001.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l.,  protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista  su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						17,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 6,30938















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,50000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 1,64518















		

				PR







		

		

				€ 7,95456









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 48,18700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,13297 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18283 = 2% * B)







		

		

				€ 9,14128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62743









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,90168 +3,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,1%







		

		

				€ 48,18700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,15000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,22376















		

						TOS22/1_PR.P26.113.001

		-

		Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)













						0,30000l













						€ 12,84325 +85,33% 













						€ 3,85298















		

						TOS22/1_PR.P26.116.003

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 13,11863 +16,82% 













						€ 1,96779















		

						TOS22/1_PR.P26.116.004

		-

		Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)













						0,15000l













						€ 18,60100 +10% 













						€ 2,79015















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 9,31768









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 33,55700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 38,44700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,76468 +5,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19106 = 2,5% * B)







		

		

				€ 7,64235









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,54070









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,94773 +5,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 63,08%







		

		

				€ 38,44700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,30000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 2,83500















		

						TOS22/1_PR.P26.123.005

		-

		Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni













						0,15000l













						€ 14,26993 +11,05% 













						€ 2,14049















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,01000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,16036















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,01000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,03581















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 6,97204









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 42,31100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 47,20100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,17304 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21669 = 2,5% * B)







		

		

				€ 8,66769









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 69,12480 +1,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,28%







		

		

				€ 47,20100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.002.003







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.003

		-

		Impregnante per legno - turapori a solvente













						0,20000l













						€ 14,70000 +5% 













						€ 2,94000















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 3,78000















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,80181















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,53722















		

						TOS22/1_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 13,94173 +11,05% 













						€ 1,39417















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 11,25358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,55000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 45,22900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 50,11900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 61,37258 +1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24549 = 2,5% * B)







		

		

				€ 9,81961









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,11922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 78,31141 +1,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 64%







		

		

				€ 50,11900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.005.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.TOS22/1_001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.122.010

		-

		Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 













						0,20000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 3,27750















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,20000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 3,20724















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,30000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 1,07444















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 8,04218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,50000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 43,77000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,50000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 36,67500















		

				RU







		

		

				€ 80,44500









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 88,48718 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35395 = 2,5% * B)







		

		

				€ 14,15795









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,26451









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 112,90964 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 71,25%







		

		

				€ 80,44500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.007.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: TOS22/1_001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.043

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - sabbiatrice - 1 mese













						0,50000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 3,30469















		

						TOS22/1_AT.N06.020.002

		-

		Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.













						0,10000ora













						€ 0,28600 +10% 













						€ 0,02860















		

				AT







		

		

				€ 3,33329









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 11,67200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 17,78450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,11779 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08447 = 2,5% * B)







		

		

				€ 3,37885









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,44966









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,94630 +2,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66%







		

		

				€ 17,78450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F12.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasivaTOS22/1_001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.100.001

		-

		Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)













						0,10000l













						€ 7,51162 +11,05% 













						€ 0,75116















		

						TOS22/1_PR.P26.101.002

		-

		Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)













						0,05000kg













						€ 1,49175 +16,45% 













						€ 0,07459















		

						TOS22/1_PR.P26.122.006

		-

		Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili













						0,03000l













						€ 16,38750 +15% 













						€ 0,49163















		

						TOS22/1_PR.P26.123.004

		-

		Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni













						0,40000l













						€ 9,45000 +5% 













						€ 3,78000















		

						TOS22/1_PR.P26.201.005

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico (conf. da 1 kg)













						0,05000kg













						€ 16,03618 +11,05% 













						€ 0,80181















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						0,15000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 0,53722















		

						TOS22/1_PR.P26.202.034

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani (confezione da 1 kg)













						0,10000kg













						€ 13,94173 +11,05% 













						€ 1,39417















		

						TOS22/1_PR.P26.301.002

		-

		Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri













						0,50000m













						€ 0,96600 +5% 













						€ 0,48300















		

				PR







		

		

				€ 8,31358









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,60000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 46,68800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,40000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 9,78000















		

				RU







		

		

				€ 56,46800









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,78158 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25913 = 2,5% * B)







		

		

				€ 10,36505









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,51466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 82,66129 +0,97% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,31%







		

		

				€ 56,46800









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.006.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						10,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 3,71140















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						1,50000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 0,98711















		

				PR







		

		

				€ 4,69851









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 35,01600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 41,12850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,81842 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14982 = 2% * B)







		

		

				€ 7,49095









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,43094









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,74031 +2,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 68,85%







		

		

				€ 41,12850









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.006.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.TOS22/1_002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq 0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.072.001

		-

		Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese













						0,30000ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,99141















		

				AT







		

		

				€ 0,99141









		

						TOS22/1_PR.P09.012.001

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di fondo













						15,00000kg













						€ 0,37114 +36,85% 













						€ 5,56710















		

						TOS22/1_PR.P09.012.002

		-

		Malta premiscelate per intonaci con malta biocompatibile priva di cemento o dei composti appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici o leganti idraulici di qualsiasi natura conforme alla norma UNI EN 459-1:2015 e certificata CE secondo la UNI EN 998-1:2016 - di finitura













						2,00000kg













						€ 0,65807 +9,95% 













						€ 1,31614















		

				PR







		

		

				€ 6,88324









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,40000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 40,85200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 48,18700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 56,06165 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17940 = 2% * B)







		

		

				€ 8,96986









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,50315









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 71,53466 +3,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 67,36%







		

		

				€ 48,18700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.009.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.004

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)













						0,04000l













						€ 10,26245 +11,05% 













						€ 0,41050















		

						TOS22/1_PR.P26.202.070

		-

		Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei













						0,30000l













						€ 11,55000 +5% 













						€ 3,46500















		

				PR







		

		

				€ 3,87550









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 12,28000















		

				RU







		

		

				€ 12,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,15550 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06462 = 2,5% * B)







		

		

				€ 2,58488









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,87404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,61442 +1,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,57%







		

		

				€ 12,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.020.001







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante  diluito in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 2,69690















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

				PR







		

		

				€ 3,41468









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,40000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 12,28000















		

				RU







		

		

				€ 12,28000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,69468 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02511 = 1% * B)







		

		

				€ 2,51115









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,82058









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,02641 +2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,32%







		

		

				€ 12,28000









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_03.F13.020.002







				TOS22/1_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodottiTOS22/1_03.F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA  in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.TOS22/1_020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro ( BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle superficie trattateTOS22/1_002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P26.201.006

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata (conf. da 25 l)













						5,00000l













						€ 0,53938 +11,05% 













						€ 2,69690















		

						TOS22/1_PR.P26.201.007

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)













						1,20000l













						€ 3,58145 +11,05% 













						€ 4,29774















		

						TOS22/1_PR.P26.201.009

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.













						0,05000l













						€ 14,35562 +11,05% 













						€ 0,71778















		

						TOS22/1_PR.P26.201.016

		-

		Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi - lame disponibili in varie forme (in confezione da 100 pezzi)













						0,30000cad













						€ 0,15633 +11,05% 













						€ 0,04690















		

				PR







		

		

				€ 7,75932









		

						TOS22/1_RU.M10.001.001

		-

		Operaio edile - IV livello













						0,60000ora













						€ 30,70000 0% 













						€ 18,42000















		

				RU







		

		

				€ 18,42000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,17932 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04189 = 1% * B)







		

		

				€ 4,18869









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,03680









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,40481 +3,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 55,14%







		

		

				€ 18,42000
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				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - per profondità fino a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,00500ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,10307















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,19158















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,02400ora













						€ 62,47367 +4,81% 













						€ 1,49937















		

				AT







		

		

				€ 1,79402









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,36675















		

				RU







		

		

				€ 0,51265









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,30667 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00738 = 2% * B)







		

		

				€ 0,36907









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26757









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,94331 +4,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,21%







		

		

				€ 1,21297









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_002 - per quantita' superiori a 5000 mc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,20614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.212

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese













						0,00740ora













						€ 47,46041 +10% 













						€ 0,35121















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,01000ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 0,57472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.903

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg  oltre 301 CV













						0,00740ora













						€ 57,47168 +15,38% 













						€ 0,42529















		

				AT







		

		

				€ 1,55736









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00740ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,21593















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 0,99673









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,55409 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00817 = 2% * B)







		

		

				€ 0,40865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,29627









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,25901 +7,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 30,58%







		

		

				€ 0,99673









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondità di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,03400ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,69193















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,03400ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,30275















		

				AT







		

		

				€ 1,99468









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03400ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,99212















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,83130















		

				RU







		

		

				€ 1,82342









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,81810 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02444 = 4% * B)







		

		

				€ 0,61090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44290









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,87190 +6,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,43%







		

		

				€ 1,82342









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.009.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,  in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,04600ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,93614















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04600ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,76255















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,07000ora













						€ 62,47367 +4,81% 













						€ 4,37316















		

				AT







		

		

				€ 7,07185









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,34228















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,12470















		

				RU







		

		

				€ 2,46698









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,53883 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06868 = 4,5% * B)







		

		

				€ 1,52621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,10650









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,17154 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,05%







		

		

				€ 4,50958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22/1_001 - fino alla profondita' di m 1,50







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,15515















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

				AT







		

		

				€ 0,31482









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,44010















		

				RU







		

		

				€ 0,73190









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,04672 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00670 = 4% * B)







		

		

				€ 0,16748









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,12142









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,33562 +3,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 54,8%







		

		

				€ 0,73190









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A04.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte. Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni scioltiTOS22/1_002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,31029















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,31933















		

				AT







		

		

				€ 0,62962









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,07260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,70222 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01089 = 4% * B)







		

		

				€ 0,27236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19746









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,17204 +4,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,38%







		

		

				€ 1,07260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22/1_001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00840ora













						€ 22,81453 +10% 













						€ 0,19164















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00840ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,13663















		

				AT







		

		

				€ 0,32827









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00840ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,24511















		

				RU







		

		

				€ 0,24511









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,57338 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00275 = 3% * B)







		

		

				€ 0,09174









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06651









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,73163 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,5%







		

		

				€ 0,24511









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idoneiTOS22/1_002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.004.012

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 10000 kg - 1 mese













						0,00900ora













						€ 22,81453 +10% 













						€ 0,20533















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00900ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,14639















		

				AT







		

		

				€ 0,35172









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,26262















		

				RU







		

		

				€ 0,26262









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,61434 +6,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00295 = 3% * B)







		

		

				€ 0,09829









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,78389 +6,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 33,5%







		

		

				€ 0,26262









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.007.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22/1_001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,56427















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,40081















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 1,86513









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,51030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,37543 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01620 = 3% * B)







		

		

				€ 0,54007









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,39155









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,30705 +6,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,07%







		

		

				€ 1,51030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.007.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulliTOS22/1_002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01500ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,56427















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,01500ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,57474















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,02000ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,40081















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 1,86513









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,90000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 18,60062















		

				PR







		

		

				€ 18,60062









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,51030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,97605 -11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10549 = 3% * B)







		

		

				€ 3,51617









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,54922









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,04144 -11,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 5,39%







		

		

				€ 1,51030









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A05.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.TOS22/1_008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materialeTOS22/1_001 - spessore minimo 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.094

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese













						0,01300ora













						€ 20,46459 +10% 













						€ 0,26604















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01300ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,20756















		

				AT







		

		

				€ 0,47360









		

						TOS22/1_PR.P01.002.061

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi













						0,26000Tn













						€ 9,07069 -13,23% 













						€ 2,35838















		

				PR







		

		

				€ 2,35838









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,37934















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,31785















		

				RU







		

		

				€ 0,69719









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,52917 -8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01694 = 3% * B)







		

		

				€ 0,56467









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,40938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,50322 -8,02% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,48%







		

		

				€ 0,69719









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A07.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22/1_001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,03000ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 1,79270















		

				AT







		

		

				€ 2,17709









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 0,78080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,95789 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00473 = 1% * B)







		

		

				€ 0,47326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,34312









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,77427 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,88%







		

		

				€ 1,65620









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.A07.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento, gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiereTOS22/1_002 - eseguito con mezzi meccanici per  il trasporto ad impianti di smaltimento







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.041

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese













						0,01000ora













						€ 22,47188 +17,5% 













						€ 0,22472















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,01000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,15967















		

						TOS22/1_AT.N02.014.017

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,20000ora













						€ 62,47367 +4,81% 













						€ 12,49473















		

				AT







		

		

				€ 12,87912









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 0,78080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,65992 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02186 = 1% * B)







		

		

				€ 2,18559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,58455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,43006 +4,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,96%







		

		

				€ 6,61680









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,00041















		

				AT







		

		

				€ 0,00041









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,10000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 1,50825















		

				PR







		

		

				€ 1,50825









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,52524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,00292















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,24399















		

				RU







		

		

				€ 0,77215









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,28081 +20,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00547 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,36493









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,26457









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,91031 +20,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,53%







		

		

				€ 0,77215









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature (solo nell’ambito di progettazione preliminare)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.050

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Piegaferri combinata - 1 mese













						0,00600ora













						€ 3,30469 +17,5% 













						€ 0,01983















		

						TOS22/1_AT.N06.016.006

		-

		Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi













						0,00010ora













						€ 4,12500 +10% 













						€ 0,00041















		

				AT







		

		

				€ 0,02024









		

						TOS22/1_PR.P06.001.065

		-

		Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080:2005, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).













						1,10000kg













						€ 1,37020 +30% 













						€ 1,50722















		

				PR







		

		

				€ 1,50722









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00010ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,00292















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,52524















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00900ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,24399















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00600ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,16266















		

				RU







		

		

				€ 0,93481









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,46227 +16,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00591 = 1,5% * B)







		

		

				€ 0,39396









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,28562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,14185 +16,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,75%







		

		

				€ 0,93481









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_010 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posata con carrello telescopico 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.004.004

		-

		Sollevamento e trasporto interno - Carrelli Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di 1500 kg - 1 mese













						0,00200ora













						€ 7,70000 +10% 













						€ 0,01540















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,03020















		

				AT







		

		

				€ 0,04560









		

						TOS22/1_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,54430 +40,9% 













						€ 1,62152















		

				PR







		

		

				€ 1,62152









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,12225















		

				RU







		

		

				€ 0,32651









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,99363 +31,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00319 = 1% * B)







		

		

				€ 0,31898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,54387 +31,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,84%







		

		

				€ 0,32651









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B03.001.015







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.TOS22/1_015 - rete elettrosaldata  formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200, posizionata con autocarro con gru ruotante 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,00200ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,03300















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,03020















		

				AT







		

		

				€ 0,06320









		

						TOS22/1_PR.P06.002.010

		-

		Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080:2005, formato mm. 2000x3000 - Ø 10 200x200













						1,05000kg













						€ 1,54430 +40,9% 













						€ 1,62152















		

				PR







		

		

				€ 1,62152









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,12225















		

				RU







		

		

				€ 0,32651









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,01123 +30,95% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00322 = 1% * B)







		

		

				€ 0,32180









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,23330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / kgScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,56633 +30,95% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,72%







		

		

				€ 0,32651









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,02000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,83600















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,33418















		

						TOS22/1_AT.N09.004.007

		-

		Rullo GOMMA/GOMMA  con assetto operativo - di 8000 kg  - 1 giorno













						0,03000ora













						€ 16,75000 +10% 













						€ 0,50250















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,48797















		

				AT







		

		

				€ 2,16065









		

						TOS22/1_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 18,86631 +39,9% 













						€ 35,84599















		

				PR







		

		

				€ 35,84599









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,87540















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,12225















		

				RU







		

		

				€ 1,58125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,58789 +35,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06334 = 1% * B)







		

		

				€ 6,33406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,59220









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,51415 +35,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,13%







		

		

				€ 1,58125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 2,09000















		

						TOS22/1_AT.N01.073.010

		-

		Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese













						0,10000ora













						€ 19,07263 +10% 













						€ 1,90726















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00300ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,05366















		

						TOS22/1_AT.N09.009.009

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 2500 kg - 1 mese













						0,01000ora













						€ 15,86250 +17,5% 













						€ 0,15863















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,16266















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00300ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04880















		

				AT







		

		

				€ 6,92736









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,01000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 0,22509















		

						TOS22/1_PR.P01.002.041

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava













						1,90000Tn













						€ 18,86631 +39,9% 













						€ 35,84599















		

						TOS22/1_PR.P02.004.006

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa













						0,12000Tn













						€ 129,60000 +20% 













						€ 15,55200















		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00800Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 6,14996















		

				PR







		

		

				€ 57,77304









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,07335















		

				RU







		

		

				€ 6,20915









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,90955 +27,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11346 = 1% * B)







		

		

				€ 11,34553









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,22551









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,48059 +27,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,86%







		

		

				€ 6,20915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.TOS22/1_001 - spessore 20 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,05000ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 1,88089















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,05000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,91581















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,07000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,16963















		

						TOS22/1_AT.N09.009.020

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 8500 kg - 1 mese













						0,07000ora













						€ 18,29180 +10% 













						€ 1,28043















		

				AT







		

		

				€ 6,24676









		

						TOS22/1_PR.P01.002.007

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)













						0,20000Tn













						€ 19,23899 +22,82% 













						€ 3,84780















		

						TOS22/1_PR.P01.002.009

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava













						1,20000Tn













						€ 18,33982 +40,34% 













						€ 22,00778















		

				PR







		

		

				€ 25,85558









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

				RU







		

		

				€ 1,02130









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,12364 +30,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10600 = 2% * B)







		

		

				€ 5,29978









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,84234









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 42,26576 +30,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,42%







		

		

				€ 1,02130









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_001 - Preparazione  con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione dei materiali in  sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce  del 3% del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00260ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,10868















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,05211















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00260ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,05734















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00260ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00026















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00260ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,10426















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00260ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 0,14235















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00260ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,07916















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00260ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02278















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00260ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 0,36475















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

				AT







		

		

				€ 1,18250









		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,01620Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 2,85525















		

				PR







		

		

				€ 2,85525









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,06357















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00260ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,06357















		

				RU







		

		

				€ 0,50649









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,54424 +99,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01454 = 2% * B)







		

		

				€ 0,72708









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,52713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,79845 +99,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,04%







		

		

				€ 0,58236









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_002 - Rilevato  stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio della calce  con un massimo del 3%  del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,00870ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,32727















		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,00870ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,36366















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,00870ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 0,33335















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,17435















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,00870ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,19187















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,00870ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00086















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,00870ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,34888















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00870ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 0,47633















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,00870ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,26488















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00870ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,07623















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,00870ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 1,22051















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00870ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,14151















		

				AT







		

		

				€ 4,61746









		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,05400Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 9,51750















		

				PR







		

		

				€ 9,51750









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00870ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,25387















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,21272















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00870ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,21272















		

				RU







		

		

				€ 1,94866









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,08362 +90,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05147 = 2% * B)







		

		

				€ 2,57338









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,86570









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,52270 +90,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,73%







		

		

				€ 2,20253









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.B12.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale. Stabilizzazione delle terre.TOS22/1_003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per  consolidare strati di materiali prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.TOS22/1_003 - Rilevato  stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.052

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese













						0,01670ora













						€ 37,61771 +10% 













						€ 0,62822















		

						TOS22/1_AT.N01.001.250

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Motolivellatore con lama (grader) max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese













						0,01670ora













						€ 41,80000 +10% 













						€ 0,69806















		

						TOS22/1_AT.N01.003.024

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di da 11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 20,04068 +10% 













						€ 0,33468















		

						TOS22/1_AT.N01.003.025

		-

		Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma a piede di montone con assetto operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1 mese













						0,01670ora













						€ 22,05390 +10% 













						€ 0,36830















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00165















		

						TOS22/1_AT.N01.074.001

		-

		Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese













						0,01670ora













						€ 0,09900 +10% 













						€ 0,00165















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N01.100.902

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300 CV













						0,01670ora













						€ 40,10157 +20,75% 













						€ 0,66970















		

						TOS22/1_AT.N02.014.008

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01670ora













						€ 54,75039 +4,17% 













						€ 0,91433















		

						TOS22/1_AT.N02.014.024

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce (nolo a freddo) - 1 giorno













						0,01670ora













						€ 30,44643 +10% 













						€ 0,50846















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,01670ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,14633















		

						TOS22/1_AT.N09.063.004

		-

		Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a freddo di conglometrato bituminoso o inertizzazione di terre con rotore per fresatura e miscelazione meccanica di inerti a doppio senso di marcia, dotata di regolazione automatica della potenza di avanzamento e profondità della fresatura, completa di serbatoi integrati per l’iniezione di legante e di acqua, delle pompe,  di barre spruzzatrici per acqua e legante integrate con ugelli oltre che di bocchettoni per il rifornimento da cisterna esterna - potenza del motore fino a 400 Kw e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. - 1 mese













						0,01670ora













						€ 140,28850 +10% 













						€ 2,34282















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01670ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27163















		

				AT







		

		

				€ 8,89493









		

						TOS22/1_PR.P02.004.004

		-

		Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R - merce sfusa













						0,03600Tn













						€ 129,66022 +31% 













						€ 4,66777















		

						TOS22/1_PR.P02.009.001

		-

		Calce aerea Uni EN 459-1:2015  - viva (ossido di calcio) macinata, sfusa 













						0,02700Tn













						€ 176,25000 +300,57% 













						€ 4,75875















		

				PR







		

		

				€ 9,42652









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48731















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,40832















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01670ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,40832















		

				RU







		

		

				€ 3,74050









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,06195 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07060 = 2% * B)







		

		

				€ 3,52991









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,55919









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,15105 +34,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,02%







		

		

				€ 4,22781









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00240ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,18390















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,25210















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00280ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,04491















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00280ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04554















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,08133















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,67608









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,22000Tn













						€ 105,38308 +34,79% 













						€ 23,18428















		

				PR







		

		

				€ 23,79928









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,14590















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00280ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,08170















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,13555















		

				RU







		

		

				€ 0,56741









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,04277 +32,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12021 = 3% * B)







		

		

				€ 4,00684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,90496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,95457 +32,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,99%







		

		

				€ 0,63744









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,01839















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00050ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,02521















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00050ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,00813















		

				AT







		

		

				€ 0,05173









		

						TOS22/1_PR.P36.011.001

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm













						0,02200Tn













						€ 105,38308 +34,79% 













						€ 2,31843















		

				PR







		

		

				€ 2,31843









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,01459















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00050ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,01459















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00050ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,01356















		

				RU







		

		

				€ 0,04274









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,41290 +33,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01158 = 3% * B)







		

		

				€ 0,38606









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,27990









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,07886 +33,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,62%







		

		

				€ 0,04974









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00140ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,10727















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00370ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,18656















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00220ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,03529















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00220ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03578















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00370ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,06018















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,49338









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,13200Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 15,18095















		

				PR







		

		

				€ 15,79595









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10797















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00370ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10797















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00220ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,06420















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00370ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,10031















		

				RU







		

		

				€ 0,43881









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,72814 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08030 = 3% * B)







		

		

				€ 2,67650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,94046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,34510 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,25%







		

		

				€ 0,47966









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00024ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,01839















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00060ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,03025















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00060ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,00976















		

				AT







		

		

				€ 0,05840









		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						0,02200Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 2,53016















		

				PR







		

		

				€ 2,53016









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,01751















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00060ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,01751















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00060ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,01627















		

				RU







		

		

				€ 0,05129









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,63985 +31,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01267 = 3% * B)







		

		

				€ 0,42238









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,30622









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,36845 +31,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,73%







		

		

				€ 0,05829









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00040ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,03065















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,00660















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00350ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 0,11355















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00080ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,01283















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00080ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01301















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00350ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,05693















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,26610









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,04600Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 6,15033















		

				PR







		

		

				€ 6,76533









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10213















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10213















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00080ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02334















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00350ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,09489















		

				RU







		

		

				€ 0,38085









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,41228 +23,04% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03558 = 3% * B)







		

		

				€ 1,18596









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,85982









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,45806 +23,04% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,15%







		

		

				€ 0,39252









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,01532















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,00180ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 0,05840















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00180ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02928















		

				AT







		

		

				€ 0,10300









		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						0,02200Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 2,94146















		

				PR







		

		

				€ 2,94146









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05252















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00180ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05252















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00180ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,04880















		

				RU







		

		

				€ 0,15384









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,19830 +22,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01535 = 3% * B)







		

		

				€ 0,51173









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,37100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,08103 +22,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,91%







		

		

				€ 0,15968









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00070ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,05364















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00250ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,12605















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00120ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,01925















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00120ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01952















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,32742









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,07140Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 9,13437















		

				PR







		

		

				€ 9,74937









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00120ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,03502















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00250ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,06778















		

				RU







		

		

				€ 0,30706









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 10,38385 +24,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04984 = 3% * B)







		

		

				€ 1,66142









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,20453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,24980 +24,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,47%







		

		

				€ 0,32749









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.003.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00020ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,01532















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00130ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,06555















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00130ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02115















		

				AT







		

		

				€ 0,10202









		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						0,02200Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 2,81451















		

				PR







		

		

				€ 2,81451









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,03793















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00130ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,03793















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00130ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,03524















		

				RU







		

		

				€ 0,11110









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,02763 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01453 = 3% * B)







		

		

				€ 0,48442









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35121









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,86326 +23,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,03%







		

		

				€ 0,11694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,04597















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13109















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,33611









		

						TOS22/1_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 1.110,76575 +46,44% 













						€ 0,88861















		

						TOS22/1_PR.P36.014.002

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 













						0,08800Tn













						€ 182,72389 +23,04% 













						€ 16,07970















		

				PR







		

		

				€ 16,96831









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,04377















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,07049















		

				RU







		

		

				€ 0,32436









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,62878 +23,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08462 = 3% * B)







		

		

				€ 2,82060









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04494









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,49432 +23,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,52%







		

		

				€ 0,34187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.008.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_005 - tipo GAP GRADED o semichuso, con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, impastato con bitume tipo Hard e con aggiunta di fibre organiche o minerali; sp. compresso 3 cm 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00060ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,04597















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00260ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13109















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00260ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04229















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,33611









		

						TOS22/1_PR.P36.002.009

		-

		Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida













						0,00080Tn













						€ 1.110,76575 +46,44% 













						€ 0,88861















		

						TOS22/1_PR.P36.017.001

		-

		Conglomerati bituminosi  per manti di usura speciali costituiti da aggregati lapidei con diametro massimo non superiore a 8 mm, impastati  con bitume modificato di tipo Hard; forniti a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP GRADED di spessore 30 mm, impastati a caldo  con aggiunta di fibre organiche o minerali. Gli inerti costituenti la frazione di aggregati grossi, di natura basaltica, devono essere costituiti da aggregati lapidei di primo impiego costituiti da elementi totalmente frantumati e devono possedere un valore di levigabilità (PSV) ≥ 50%. Il rapporto filler – bitume deve mantenersi tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra 7-8%. La miscela deve essere additivata con fibre minerali in quantità comprese tra lo 0.25% e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.













						0,06600Tn













						€ 209,40307 +21,6% 













						€ 13,82060















		

				PR







		

		

				€ 14,70921









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,04377















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00260ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07587















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00260ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,07049















		

				RU







		

		

				€ 0,32436









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,36968 +21,98% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02459 = 1% * B)







		

		

				€ 2,45915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,78288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,61171 +21,98% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,74%







		

		

				€ 0,34187









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E02.009.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di AppaltoTOS22/1_001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00090ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,06896















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,00200ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,03577















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,00265ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 0,13361















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,00150ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,02406















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00150ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,02440















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00265ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04310















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,03253















		

				AT







		

		

				€ 0,36243









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00080Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 0,61500















		

						TOS22/1_PR.P36.014.001

		-

		Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici secondo la UNI EN 14023:2010 ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm













						0,09100Tn













						€ 166,21950 +27,07% 













						€ 15,12597















		

				PR







		

		

				€ 15,74097









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07879















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00270ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07879















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,05836















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00150ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,04377















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,00270ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,07320















		

				RU







		

		

				€ 0,33291









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,43631 +26,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07889 = 3% * B)







		

		

				€ 2,62981









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,90661









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,97273 +26,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 1,71%







		

		

				€ 0,35917









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22/1_001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01800m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,02784















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 0,22668















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00800m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,84781















		

						TOS22/1_PR.P12.010.003

		-

		Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100













						1,00000cad













						€ 6,79075 +7,79% 













						€ 6,79075















		

				PR







		

		

				€ 9,89308









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,25608 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03661 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,44097









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,76971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 19,46676 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,37%







		

		

				€ 6,10631









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;TOS22/1_002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,02000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 2,25315















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 0,22668















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00900m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,95379















		

						TOS22/1_PR.P12.010.001

		-

		Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100













						1,00000cad













						€ 11,49500 +37,38% 













						€ 11,49500















		

				PR







		

		

				€ 14,92862









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,20980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,68950















		

				RU







		

		

				€ 5,89930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,82792 +20,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04999 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,33247









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,41604









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 26,57643 +20,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,28%







		

		

				€ 6,71769









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.010.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5TOS22/1_001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,12658















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,06000m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 6,35857















		

				PR







		

		

				€ 7,48515









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,17040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

				RU







		

		

				€ 15,01640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,50155 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05400 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,60025









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,61018









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,71198 +4,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,61%







		

		

				€ 15,39181









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,28164















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 0,16371















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

						TOS22/1_PR.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 3,91142 +44,18% 













						€ 3,91142















		

				PR







		

		

				€ 9,06788









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 8,58080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,64868 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04236 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,82379









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,04725









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,51972 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,74%







		

		

				€ 8,72345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_002 - curvilineo cm 8x25x80







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,28164















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00180m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 0,22668















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

						TOS22/1_PR.P12.011.003

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80













						1,00000cad













						€ 9,46922 +21,43% 













						€ 9,46922















		

				PR







		

		

				€ 14,68865









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,65340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 24,34205 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05842 = 1,5% * B)







		

		

				€ 3,89473









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,82368









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 31,06046 +11,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,6%







		

		

				€ 9,81482









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a  25cm, h15/25cm Compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,10000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,09716















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,10000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,67090















		

				AT







		

		

				€ 2,76806









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,02500m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 2,60513















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 1,15021















		

				PR







		

		

				€ 3,75534









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 8,28100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,80440 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02369 = 1% * B)







		

		

				€ 2,36870









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,71731









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,89041 +6,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 43,84%







		

		

				€ 8,28100









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm, compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del cordolo con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,12000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 1,31659















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,12000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,00508















		

				AT







		

		

				€ 3,32167









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,04000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 4,16820















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,01000m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 1,15021















		

				PR







		

		

				€ 5,31841









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 9,93720









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,57728 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 1% * B)







		

		

				€ 2,97236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,15496









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,70460 +6,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,92%







		

		

				€ 9,93720









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,35000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,84005















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,35000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,84815















		

				AT







		

		

				€ 9,68820









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 10,42050















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00500m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,57511















		

				PR







		

		

				€ 10,99561









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,35000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 10,21300















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,35000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,55750















		

				RU







		

		

				€ 28,98350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 49,66731 +6,07% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07947 = 1% * B)







		

		

				€ 7,94677









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,76141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 63,37549 +6,07% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,73%







		

		

				€ 28,98350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,33000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 3,62062















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,33000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,51397















		

				AT







		

		

				€ 9,13459









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 10,42050















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00430m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,49459















		

				PR







		

		

				€ 10,91509









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,62940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,62940















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,06850















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,06850















		

				RU







		

		

				€ 35,39580









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,44548 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08871 = 1% * B)







		

		

				€ 8,87128









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,43168









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,74844 +5,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,03%







		

		

				€ 35,39580









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.015.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con  calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di macigno di qualsiasi dimensione,compreso  la  fondazione  in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.004

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese













						0,45000ora













						€ 10,97157 +17,5% 













						€ 4,93721















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,51905















		

				AT







		

		

				€ 12,45626









		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,15000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 15,63075















		

						TOS22/1_PR.P10.007.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,00800m³













						€ 115,02100 +16,83% 













						€ 0,92017















		

				PR







		

		

				€ 16,55092









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 48,26700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,27418 +5,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12364 = 1% * B)







		

		

				€ 12,36387









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,96381









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,60186 +5,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,95%







		

		

				€ 48,26700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.017.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22/1_001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,90126















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 1,13341















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00150m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,15896















		

						TOS22/1_PR.P12.011.011

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50













						1,00000m













						€ 10,73250 +21,44% 













						€ 10,73250















		

				PR







		

		

				€ 12,92613









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,28913 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04389 = 1,5% * B)







		

		

				€ 2,92626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,12154









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 23,33693 +13,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 25,72%







		

		

				€ 6,00120









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.017.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazioneTOS22/1_005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione trapezoidale, l. 50 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00800m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,90126















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00900m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 1,13341















		

						TOS22/1_PR.P10.005.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,00200m³













						€ 105,97620 +12,83% 













						€ 0,21195















		

						TOS22/1_PR.P12.011.012

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI EN 1340:2004 - per rotatorie tassellato di diametro vario, l.50 cm













						2,00000cad













						€ 7,28550 +16,1% 













						€ 14,57100















		

				PR







		

		

				€ 16,81762









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 10,72600









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,54362 +9,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04407 = 1% * B)







		

		

				€ 4,40698









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,19506









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 35,14566 +9,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,33%







		

		

				€ 11,36420









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.020.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22/1_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 6,27501 +10% 













						€ 0,62750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,81328















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,62655















		

				AT







		

		

				€ 3,89233









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,62063















		

						TOS22/1_PR.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005 - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 13,38895 +19,12% 













						€ 13,38895















		

				PR







		

		

				€ 15,00958









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 9,53300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 28,43491 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04550 = 1% * B)







		

		

				€ 4,54959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,29845









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 36,28295 +11,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,27%







		

		

				€ 9,53300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di altezza fino a 10 mt, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di spessore minimo di cm. 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico; escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.TOS22/1_001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo H mt. 10, coperchio e telaio in ghisa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.028.003

		-

		Plinto per palo da illuminazione in c.a.v idonei a sostenere il traffico pedonale o carrabile  chiusino (lapide) senza tappo con pozzetto di ispezione incorporato di dimensione cm 30*30 o cm. 40*40  completi di almeno 2 fori sulle pareti laterali per l’allacciamento alla linea elettrica d. 125 mm oltre al foro superiore per il sostegno del palo di d. 200/240 mm, calcolato per sbracci del palo fino a ml. 2,50 in zona 3 (di cui al punto 3.3 del D.M. 17/01/2018) completi di relazione di calcolo debitamente firmata da tecnico abilitato - dimensioni esterne 100x100xh100 per pali di altezza 10/12 mt.













						1,00000cad













						€ 222,78192 +17,78% 













						€ 222,78192















		

				PR







		

		

				€ 291,52658









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 315,35420 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50457 = 1% * B)







		

		

				€ 50,45667









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 36,58109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 402,39196 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,53%







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.028.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore a 1 cm di lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 1,11625















		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 0,73438















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,87244















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,52573















		

				AT







		

		

				€ 6,59060









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 12,19300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 18,78360 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03005 = 1% * B)







		

		

				€ 3,00538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,17890









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,96788 +5,76% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,87%







		

		

				€ 12,19300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E06.028.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la fornitura del materiale da posare.TOS22/1_002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera faccia superiore di  lastrico in  pietra forte o macigno di qualsiasi dimensione eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 2,51156















		

						TOS22/1_AT.N01.065.003

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno













						0,45000ora













						€ 3,67188 +17,5% 













						€ 1,65235















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,45000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,51905















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,45000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 6,54328















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,45000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 3,94299















		

				AT







		

		

				€ 22,16923









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,45000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 13,13100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,45000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 11,00250















		

				RU







		

		

				€ 24,13350









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 46,30273 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07408 = 1% * B)







		

		

				€ 7,40844









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,37112









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,08229 +7,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 40,85%







		

		

				€ 24,13350









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_001 - larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00500l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,01727















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,02380l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,08880















		

				PR







		

		

				€ 0,10607









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,06113















		

				RU







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,29346 +12,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00047 = 1% * B)







		

		

				€ 0,04695









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03404









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,37445 +12,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,81%







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_002 - larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00600l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,02072















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,11194















		

				PR







		

		

				€ 0,13266









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,06113















		

				RU







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,32005 +13,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00051 = 1% * B)







		

		

				€ 0,05121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,03713









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,40839 +13,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 32,83%







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_003 - larghezza cm 25







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00250ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01265















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00250ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,04066















		

				AT







		

		

				€ 0,05331









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00120l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,00414















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,05000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,18656















		

				PR







		

		

				€ 0,19070









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00250ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,06113















		

				RU







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,37809 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00060 = 1% * B)







		

		

				€ 0,06049









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04386









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,48244 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,79%







		

		

				€ 0,13408









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.001.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,02840ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,14371















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02840ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,46194















		

				AT







		

		

				€ 0,60565









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00480l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,01658















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,74625















		

				PR







		

		

				€ 0,76283









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02840ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,82871















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02840ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,69438















		

				RU







		

		

				€ 1,52309









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,89157 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00463 = 1% * B)







		

		

				€ 0,46265









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,33542









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,68964 +10,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,28%







		

		

				€ 1,52309









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.TOS22/1_001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,10000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,45406















		

				AT







		

		

				€ 1,45406









		

						TOS22/1_PR.P51.050.001

		-

		Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.













						1,00000m²













						€ 55,25000 +38,13% 













						€ 55,25000















		

				PR







		

		

				€ 55,25000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,06706 +33,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09931 = 1% * B)







		

		

				€ 9,93073









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,19978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 79,19757 +33,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,77%







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,25000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 3,63516















		

				AT







		

		

				€ 3,63516









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,05400m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 6,08351















		

				PR







		

		

				€ 6,08351









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,77750















		

				RU







		

		

				€ 14,07250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 23,79117 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03807 = 1% * B)







		

		

				€ 3,80659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,75978









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 30,35754 +6,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 53,03%







		

		

				€ 16,09971









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,45365 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95885 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,65%







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,45365 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95885 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,65%







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,16325















		

				AT







		

		

				€ 1,16325









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,95600















		

				RU







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,45365 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)







		

		

				€ 0,87258









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,63262









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,95885 +3,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,65%







		

		

				€ 4,29040









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E07.005.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.TOS22/1_010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza  costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista, completo di supporto e dispositivo di fissaggio







		

		

		



		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,97800















		

				RU







		

		

				€ 2,14520









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,14520 0% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00343 = 1% * B)







		

		

				€ 0,34323









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,24884









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,73727 0% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 78,37%







		

		

				€ 2,14520









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.002

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 38,11467 +31,79% 













						€ 40,02040















		

				PR







		

		

				€ 40,02040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 55,86602 +22,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17877 = 2% * B)







		

		

				€ 8,93856









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,48046









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 71,28504 +22,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,71%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.005

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 48,82647 +30,83% 













						€ 51,26779















		

				PR







		

		

				€ 51,26779









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 67,11341 +23,13% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21476 = 2% * B)







		

		

				€ 10,73815









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,78516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 85,63672 +23,13% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,08%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.008

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A













						1,05000ml













						€ 78,39600 +15,22% 













						€ 82,31580















		

				PR







		

		

				€ 82,31580









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 98,16142 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31412 = 2% * B)







		

		

				€ 15,70583









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 11,38673









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 125,25398 +13,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,94%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_002 - per spartitraffico W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.030

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A













						1,05000ml













						€ 112,33267 +40,35% 













						€ 117,94930















		

				PR







		

		

				€ 117,94930









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 133,79492 +34,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42814 = 2% * B)







		

		

				€ 21,40719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,52021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 170,72232 +34,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,56%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.003.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.TOS22/1_003 - per bordo ponte W4 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.019

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A













						1,05000ml













						€ 130,33733 +68,92% 













						€ 136,85420















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 140,91073









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 159,67435 +57,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51096 = 2% * B)







		

		

				€ 25,54790









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,52223









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 203,74448 +57,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,93%







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.013

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 155,80133 +30,36% 













						€ 163,59140















		

				PR







		

		

				€ 163,59140









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 179,43702 +27,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57420 = 2% * B)







		

		

				€ 28,70992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,81469









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 228,96163 +27,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,89%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_002 - per spartitraffico W8 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.032

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A













						1,05000m













						€ 206,59500 +28,4% 













						€ 216,92475















		

				PR







		

		

				€ 216,92475









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 232,77037 +26,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74487 = 2% * B)







		

		

				€ 37,24326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 27,00136









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 297,01499 +26,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,77%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.004.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.TOS22/1_003 - per bordo ponte W7 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.024

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A













						1,05000ml













						€ 223,14700 +54,19% 













						€ 234,30435















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 238,36088









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 257,12450 +49,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82280 = 2% * B)







		

		

				€ 41,13992









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 29,82644









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 328,09086 +49,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,3%







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.016

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A













						1,05000ml













						€ 167,56533 +17,44% 













						€ 175,94360















		

				PR







		

		

				€ 175,94360









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 191,78922 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61373 = 2% * B)







		

		

				€ 30,68628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,24755









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 244,72305 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,58%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_002 - per spartitraffico W6 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.034

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A













						1,05000ml













						€ 240,30667 +38,99% 













						€ 252,32200















		

				PR







		

		

				€ 252,32200









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 268,16762 +36,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85814 = 2% * B)







		

		

				€ 42,90682









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 31,10744









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 342,18188 +36,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,27%







		

		

				€ 11,19900









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E08.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.TOS22/1_003 - per bordo ponte W5 A.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,37972















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,05000ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,39656















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,83545















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05000ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,72703















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05000ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,43811















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 1,11472















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 0,75503















		

				AT







		

		

				€ 4,64662









		

						TOS22/1_PR.P53.001.027

		-

		Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di distanziatori, dissipatori, dispositivi e supporti, bulloneria, da istallare su corpo stradale in rilevato o scavo escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A













						1,05000ml













						€ 242,81900 +52,49% 













						€ 254,95995















		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 259,01648









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,78010 +48,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88890 = 2% * B)







		

		

				€ 44,44482









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,22249









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 354,44741 +48,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,98%







		

		

				€ 14,11700









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E09.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22/1_001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazioneTOS22/1_001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P45.002.001

		-

		Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico













						0,02000kg













						€ 4,12736 +1,91% 













						€ 0,08255















		

				PR







		

		

				€ 0,08255









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01050ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,30639















		

				RU







		

		

				€ 0,30639









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,38894 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00031 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,06223









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,04512









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,49629 +0,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 61,74%







		

		

				€ 0,30639









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.E09.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.TOS22/1_011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettaturaTOS22/1_001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P07.023.001

		-

		Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8













						0,40000cad













						€ 0,08147 +10,09% 













						€ 0,03259















		

						TOS22/1_PR.P38.001.005

		-

		Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058:2010)













						1,10000m²













						€ 1,42528 +1,81% 













						€ 1,56781















		

				PR







		

		

				€ 1,60040









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,50696















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,50696















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,01870ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,50696















		

				RU







		

		

				€ 1,52088









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,12128 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 0,5% * B)







		

		

				€ 0,49940









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,36207









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,98275 +1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,19%







		

		

				€ 1,52088









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.002.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 1,96453















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 4,22961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 23,91774















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,30418















		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,25000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 26,05125















		

						TOS22/1_PR.P12.019.011

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 -  lunghezza 200 cm d. 500 mm armato













						1,00000m













						€ 58,44458 +104,55% 













						€ 58,44458















		

						TOS22/1_PR.P12.200.005

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 500 mm













						1,00000m













						€ 6,80167 -16,03% 













						€ 6,80167















		

				PR







		

		

				€ 115,51942









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 14,63000









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 134,37903 +41,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21501 = 1% * B)







		

		

				€ 21,50064









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 15,58797









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 171,46764 +41,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,59%







		

		

				€ 14,73136









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.002.008







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.019.003

		-

		Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 13,09688 +10% 













						€ 1,96453















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,15000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 2,26508















		

				AT







		

		

				€ 4,22961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						1,26000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 23,91774















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00270m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,30418















		

						TOS22/1_PR.P10.005.003

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3













						0,55000m³













						€ 104,20500 +12,83% 













						€ 57,31275















		

						TOS22/1_PR.P12.019.008

		-

		Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere certificato CE secondo la UNI EN 1916:2004 - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato













						1,00000m













						€ 231,38933 +11,51% 













						€ 231,38933















		

						TOS22/1_PR.P12.200.010

		-

		Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm













						0,50000cad













						€ 17,32865 +11,51% 













						€ 8,66433















		

				PR







		

		

				€ 321,58833









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,30000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,33500















		

				RU







		

		

				€ 13,17100









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 338,98894 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62715 = 3% * B)







		

		

				€ 54,23823









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 39,32272









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 432,54989 +13,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,07%







		

		

				€ 13,27236









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_001 - diam. est. 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,08000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 1,51859















		

						TOS22/1_PR.P15.050.023

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm













						1,00000m













						€ 14,02820 +1,27% 













						€ 14,02820















		

				PR







		

		

				€ 15,54679









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 5,07920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,98318 +4,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11032 = 3% * B)







		

		

				€ 3,67731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,66605









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 29,32654 +4,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,32%







		

		

				€ 5,07920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_002 - diam. est. 250 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,10000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 1,89823















		

						TOS22/1_PR.P15.050.024

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm













						1,00000m













						€ 21,85300 +1,28% 













						€ 21,85300















		

				PR







		

		

				€ 23,75123









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 5,07920









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 31,18762 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14970 = 3% * B)







		

		

				€ 4,99002









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,61776









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 39,79540 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,76%







		

		

				€ 5,07920









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_003 - diam. est. 315 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 2,27788















		

						TOS22/1_PR.P15.050.025

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm













						1,00000m













						€ 35,41040 +1,26% 













						€ 35,41040















		

				PR







		

		

				€ 37,68828









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 45,61367 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21895 = 3% * B)







		

		

				€ 7,29819









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,29119









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 58,20305 +3,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,57%







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_004 - diam. est. 400 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,12000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 2,27788















		

						TOS22/1_PR.P15.050.026

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm













						1,00000m













						€ 58,06700 +1,27% 













						€ 58,06700















		

				PR







		

		

				€ 60,34488









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,27027 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32770 = 3% * B)







		

		

				€ 10,92324









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,91935









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 87,11286 +2,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,39%







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_005 - diam. est. 500 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,36000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 6,83364















		

						TOS22/1_PR.P15.050.027

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm













						1,00000m













						€ 94,36260 -0,56% 













						€ 94,36260















		

				PR







		

		

				€ 101,19624









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 109,12163 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17459 = 1% * B)







		

		

				€ 17,45946









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,65811









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 139,23920 +1,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4%







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.008.006







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterroTOS22/1_006 - diam. est. 630 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,04000ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,82454















		

						TOS22/1_AT.N01.001.902

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a 300 CV













						0,04000ora













						€ 38,31629 +15,38% 













						€ 1,53265















		

				AT







		

		

				€ 2,35719









		

						TOS22/1_PR.P01.002.042

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione













						0,40000Tn













						€ 18,98233 +48,43% 













						€ 7,59293















		

						TOS22/1_PR.P15.050.028

		-

		Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm













						1,00000m













						€ 162,62020 +21,99% 













						€ 162,62020















		

				PR







		

		

				€ 170,21313









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,16720















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 178,13852 +21,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28502 = 1% * B)







		

		

				€ 28,50216









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 20,66407









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 227,30475 +21,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,45%







		

		

				€ 5,56820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 22,91489















		

						TOS22/1_PR.P12.020.003

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 16,21533 -6,35% 













						€ 16,21533















		

				PR







		

		

				€ 39,13022









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 62,95784 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30220 = 3% * B)







		

		

				€ 10,07325









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,30311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 80,33420 +5,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,67%







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,20000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 22,91489















		

						TOS22/1_PR.P12.020.004

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 27,04754 -1,84% 













						€ 27,04754















		

				PR







		

		

				€ 49,96243









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 73,79005 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11806 = 1% * B)







		

		

				€ 11,80641









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,55965









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 94,15611 +5,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,08%







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.023.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterroTOS22/1_004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.020.010

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10













						1,00000cad













						€ 134,12685 +48,81% 













						€ 134,12685















		

				PR







		

		

				€ 202,87151









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 226,69913 +32,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08816 = 3% * B)







		

		

				€ 36,27186









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 26,29710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 289,26809 +32,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 4,91%







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.024.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.TOS22/1_005 -  DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,60000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 68,74466















		

						TOS22/1_PR.P12.020.008

		-

		Pozzetto in cls di spurgo senza sifone, senza chiusino (lapide), certificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 - dimensioni esterne 100x100x100 sp.10 cm













						1,00000cad













						€ 74,84400 +8% 













						€ 74,84400















		

						TOS22/1_PR.P12.030.001

		-

		Chiusino (lapide) carrabile in cls senza tappo con luce circolare o quadrata o rettangolare - per pozzetto dimensione esterna 100x100 cm













						1,00000cad













						€ 112,74900 +30% 













						€ 112,74900















		

				PR







		

		

				€ 256,33766









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,21500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,25675















		

				RU







		

		

				€ 11,53045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 277,50023 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44400 = 1% * B)







		

		

				€ 44,40004









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,19003









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 354,09030 +18,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,26%







		

		

				€ 11,53045









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognoneTOS22/1_001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,12000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 13,74893















		

						TOS22/1_PR.P15.171.001

		-

		Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm













						1,00000cad













						€ 46,69250 +47,8% 













						€ 46,69250















		

				PR







		

		

				€ 60,44143









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 9,65340









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 70,09483 +32,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33646 = 3% * B)







		

		

				€ 11,21517









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 8,13100









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 89,44100 +32,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,79%







		

		

				€ 9,65340









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.031.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22/1_001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.113.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 













						1,00000cad













						€ 31,68953 +10,1% 













						€ 31,68953















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01000m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,12658















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,11000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,60319















		

				PR







		

		

				€ 47,66797









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 39,87540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 90,07141 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43234 = 3% * B)







		

		

				€ 14,41143









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 10,44828









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 114,93112 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 35,02%







		

		

				€ 40,25081









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.031.010







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavoTOS22/1_010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.113.010

		-

		Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 













						1,00000cad













						€ 48,21279 +10,1% 













						€ 48,21279















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,19417















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,23655















		

				PR







		

		

				€ 63,89218









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,70000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 20,42600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,70000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 17,11500















		

				RU







		

		

				€ 39,87540









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 106,29562 +7,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51022 = 3% * B)







		

		

				€ 17,00730









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 12,33029









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 135,63321 +7,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 29,69%







		

		

				€ 40,27333









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.040.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_040 - Canale con griglie in cls prefabbricato  compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.TOS22/1_001 -  dimensioni circa 30x100 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.006

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.













						0,21500ora













						€ 29,70000 +10% 













						€ 6,38550















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,21500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 3,24662















		

				AT







		

		

				€ 9,63212









		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,18000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 20,62340















		

						TOS22/1_PR.P12.014.003

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Canaletta per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne circa cm. 30x100xH.30 cm 













						1,00000cad













						€ 21,51770 +8% 













						€ 21,51770















		

				PR







		

		

				€ 42,14110









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,21500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,27370















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,32400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,92180















		

				RU







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 65,96872 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31665 = 3% * B)







		

		

				€ 10,55500









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,65237









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 84,17609 +9,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 16,86%







		

		

				€ 14,19550









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F06.053.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.TOS22/1_053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20TOS22/1_001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P06.004.002

		-

		Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 













						1,64000kg













						€ 1,37114 +33,77% 













						€ 2,24867















		

						TOS22/1_PR.P07.120.002

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:2015, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini (lapidi) e/o pozzetti  - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm, nv













						1,00000cad













						€ 190,82375 +36,76% 













						€ 190,82375















		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,01060m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 1,19417















		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,10680m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 12,23655















		

				PR







		

		

				€ 206,50314









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						1,36000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 39,68480















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						1,36000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 33,25200















		

				RU







		

		

				€ 75,27120









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 284,30238 +23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36465 = 3% * B)







		

		

				€ 45,48838









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 32,97908









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 362,76984 +23,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,86%







		

		

				€ 75,66913









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22/1_002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,08000m³













						€ 139,16378 +10,03% 













						€ 11,13310















		

						TOS22/1_PR.P12.014.001

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250,  dimensioni interne 40x100xh.30-40 cm













						0,50000m













						€ 33,49482 +11,51% 













						€ 16,74741















		

						TOS22/1_PR.P12.015.001

		-

		Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm













						1,00000cad













						€ 17,66250 +25% 













						€ 17,66250















		

				PR







		

		

				€ 45,54301









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,27000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,60150















		

				RU







		

		

				€ 16,81450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 64,88555 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31145 = 3% * B)







		

		

				€ 10,38169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,52672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 82,79396 +11,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 27,22%







		

		

				€ 22,53568









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:TOS22/1_003 - normale senza coperchio 74x47x200







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,08000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 1,32000















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,08000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,20804















		

				AT







		

		

				€ 2,52804









		

						TOS22/1_PR.P09.103.002

		-

		Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida













						0,04000m³













						€ 139,16378 +10,03% 













						€ 5,56655















		

						TOS22/1_PR.P12.014.002

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta vibrata  per aree pedonali e carrabili non esposte a traffico pesante e nei parcheggi, da A15 - C 250, dimensioni interne 50x100xh.50 cm













						0,50000m













						€ 73,42934 +11,51% 













						€ 36,71467















		

				PR







		

		

				€ 42,28122









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,33440















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,62350















		

				RU







		

		

				€ 14,66930









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 59,47856 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28550 = 3% * B)







		

		

				€ 9,51657









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,89951









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 75,89464 +8,15% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 23,1%







		

		

				€ 17,52989









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22/1_001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P12.014.004

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 













						2,00000m













						€ 7,54373 +28,46% 













						€ 15,08746















		

				PR







		

		

				€ 15,08746









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,42300















		

				RU







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 22,59566 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10846 = 3% * B)







		

		

				€ 3,61531









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,62110









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 28,83207 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,04%







		

		

				€ 7,50820









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.TOS22/1_002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P12.014.005

		-

		Canalette e accessori in cls, per la raccolta e il convogliamento delle acque di superficie nelle aree soggette al passaggio di pedoni e/o veicoli, UNI EN 1433:2008. - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm













						1,00000cad













						€ 28,63440 +9,52% 













						€ 28,63440















		

				PR







		

		

				€ 28,63440









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,99740 +7,9% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16319 = 3% * B)







		

		

				€ 5,43958









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,94370









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 43,38068 +7,9% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,36%







		

		

				€ 5,36300









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.003.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10TOS22/1_002 - diametro 30 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P10.006.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,05000m³













						€ 114,57444 +18,31% 













						€ 5,72872















		

						TOS22/1_PR.P12.016.001

		-

		Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm













						1,00000m













						€ 36,03802 +40,25% 













						€ 36,03802















		

				PR







		

		

				€ 41,76674









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,23000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 6,71140















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,23000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 5,62350















		

				RU







		

		

				€ 12,33490









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,10164 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25969 = 3% * B)







		

		

				€ 8,65626









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,27579









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,03369 +26,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 17,87%







		

		

				€ 12,33490









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.006.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22/1_001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,95799















		

				AT







		

		

				€ 1,70049









		

						TOS22/1_PR.P15.161.007

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 200 mm













						1,00000m













						€ 6,13800 +46,67% 













						€ 6,13800















		

				PR







		

		

				€ 6,13800









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 3,21780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 11,05629 +24,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01769 = 1% * B)







		

		

				€ 1,76901









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,28253









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 14,10783 +24,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,81%







		

		

				€ 3,21780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.006.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterroTOS22/1_002 -  DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,06000ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,74250















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,06000ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,95799















		

				AT







		

		

				€ 1,70049









		

						TOS22/1_PR.P15.161.002

		-

		Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli. - Diametro esterno 110 mm













						1,00000m













						€ 1,68000 -0,71% 













						€ 1,68000















		

				PR







		

		

				€ 1,68000









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,06000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,46700















		

				RU







		

		

				€ 3,21780









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,59829 +2,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03167 = 3% * B)







		

		

				€ 1,05573









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,76540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,41942 +2,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,22%







		

		

				€ 3,21780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F07.007.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.TOS22/1_007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.TOS22/1_001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.047

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese













						0,02680ora













						€ 19,87150 +10% 













						€ 0,53256















		

						TOS22/1_AT.N01.001.901

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - oneri consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 125 CV













						0,02680ora













						€ 15,96650 +15,36% 













						€ 0,42790















		

				AT







		

		

				€ 0,96046









		

						TOS22/1_PR.P38.008.003

		-

		Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						1,15000m²













						€ 10,34250 -7,41% 













						€ 11,89388















		

				PR







		

		

				€ 11,89388









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01340ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,39101















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02680ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,78202















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00670ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,19551















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04020ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,98289















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02680ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,65526















		

				RU







		

		

				€ 3,00669









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,86103 -5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02538 = 1% * B)







		

		

				€ 2,53776









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,83988









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,23867 -5,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,86%







		

		

				€ 3,00669









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_001 - diametro 125 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,11100Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 2,49847















		

						TOS22/1_PR.P15.055.007

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 125 mm spess. 10,7 mm













						1,00000m













						€ 2,54600 +0,24% 













						€ 2,54600















		

				PR







		

		

				€ 5,04447









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,94885















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 1,80460









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,84907 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01096 = 1% * B)







		

		

				€ 1,09585









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,79449









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,73941 +7,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 20,65%







		

		

				€ 1,80460









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_002 - diametro 140 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,12000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 2,70104















		

						TOS22/1_PR.P15.055.008

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 140 mm spess. 12,1 mm













						1,00000m













						€ 3,40511 +5,9% 













						€ 3,40511















		

				PR







		

		

				€ 6,10615









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03900ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,05729















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03900ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,95355















		

				RU







		

		

				€ 2,01084









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,11699 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01299 = 1% * B)







		

		

				€ 1,29872









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,94157









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10,35728 +9,45% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,41%







		

		

				€ 2,01084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_003 - diametro 160 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,13400Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 3,01617















		

						TOS22/1_PR.P15.055.009

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 160 mm spess. 14,2 mm













						1,00000m













						€ 4,05490 -0,21% 













						€ 4,05490















		

				PR







		

		

				€ 7,07107









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,04360ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,18200















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04360ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,06602















		

				RU







		

		

				€ 2,24802









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,31909 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01491 = 1% * B)







		

		

				€ 1,49105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,08101









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,89115 +6,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,9%







		

		

				€ 2,24802









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.F08.012.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.TOS22/1_012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.TOS22/1_004 - diametro 200 mm







		

		

		



		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,16000Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 3,60139















		

						TOS22/1_PR.P15.055.010

		-

		Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 61386-1  e EN 61386-24 - d. 200 mm spess. 18,0 mm













						1,00000m













						€ 7,20507 -4,43% 













						€ 7,20507















		

				PR







		

		

				€ 10,80646









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,05200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,40972















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,05200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,27140















		

				RU







		

		

				€ 2,68112









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 13,48758 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02158 = 1% * B)







		

		

				€ 2,15801









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,56456









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 17,21015 +2,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 15,58%







		

		

				€ 2,68112









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03940m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,51291















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 8,43962









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,78000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,39925















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,06071















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,78000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,04794















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						12,39000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 272,28326















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 20,75152















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,28697















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,28000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 82,02724















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 8,90269















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.338,13936









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.346,57898 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61811 = 4% * B)







		

		

				€ 215,45264









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,20316









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.718,23478 +15,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,74%







		

		

				€ 133,02357









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05740m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,57464















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 10,50135









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,78000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 43,31926















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,75600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 9,59316















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,78000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 10,76808















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						30,23000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 664,33599















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,45653















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,68715















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,28000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 91,39108















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 12,96991















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.767,90094









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.778,40229 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,38177 = 4% * B)







		

		

				€ 284,54437









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 206,29467









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.269,24133 +7,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,7%







		

		

				€ 174,64899









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07550m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 8,64783















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 12,57454









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,78000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 50,23927















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,35600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 11,12562















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,78000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,48822















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,07000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.122,31687















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,09000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 46,19684















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,09000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,09122















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,28000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 100,75492















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75450m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 17,04843















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.263,64117









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.276,21571 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,56778 = 4% * B)







		

		

				€ 364,19451









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 264,04102









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.904,45124 +2,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,6%







		

		

				€ 220,82011









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 10,70956















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 14,63627









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,78000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 57,15928















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,95600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 12,65807















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,78000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,20836















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						74,91000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.646,22591















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,70000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 58,93714















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,70000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,49530















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,28000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 110,11876















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93500m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 21,12694















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.825,30954









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.839,94581 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,17565 = 4% * B)







		

		

				€ 454,39133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 329,43371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.623,77085 -0,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,49%







		

		

				€ 271,52109









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.001.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 12,59948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 16,52619









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,78000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 64,07929















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,56000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 14,20074















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,78000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,92850















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,73000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.235,62357















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,30000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 71,64215















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,30000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,89548















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,28000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 119,48260















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11500m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 25,19416















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.452,42627









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.468,95246 -2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,20130 = 4% * B)







		

		

				€ 555,03239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 402,39849









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.426,38334 -2,44% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,38%







		

		

				€ 326,69780









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03960m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,53581















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 8,46252









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,82000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,18485















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,57032















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,82000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,49749















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,81000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 259,53715















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,92000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 20,89269















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,92000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,30252















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,32000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 75,90953















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,39600m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 8,94788















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.231,34238









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.239,80490 +14,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93475 = 4% * B)







		

		

				€ 198,36878









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 143,81737









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.581,99105 +14,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,85%







		

		

				€ 124,17762









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05770m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,60900















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 10,53571









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,82000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 41,10486















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,95600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 10,10398















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,82000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 10,21763















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						28,69000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 630,49287















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,53000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,63299















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,85000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 202,09222















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,53000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,70660















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,32000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 85,27337















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,57650m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 13,02640















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.708,42272









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.718,95843 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,00133 = 4% * B)







		

		

				€ 275,03335









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 199,39918









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.193,39096 +7,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,78%







		

		

				€ 170,65736









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07570m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 8,67074















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 12,59745









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,82000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 48,02487















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,16400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 10,63523















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,82000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 11,93777















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						48,57000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.067,37675















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,14000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 46,37329















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,14000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,11067















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,32000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 94,63721















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,75700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 17,10491















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.114,70065









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.127,29810 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,61471 = 4% * B)







		

		

				€ 340,36770









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 246,76658









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.714,43238 +2,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,7%







		

		

				€ 209,08816









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,93700m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 107,32470















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 111,25141









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,82000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 54,94488















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,76400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 12,16768















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,82000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,65791















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						71,47000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.570,62829















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,74000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 59,07831















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,74000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,51086















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,32000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 104,00105















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,93700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 21,17213















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.655,66106









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.766,91247 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,70824 = 4% * B)







		

		

				€ 442,70600









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 320,96185









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.530,58032 -0,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,56%







		

		

				€ 266,90017









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.002.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11170m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 12,79420















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 16,72091









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,82000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 61,86489















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,36400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 13,70014















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,82000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,37805















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,35000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.139,36847















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 71,78332















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,91104















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,32000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 113,36489















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,11700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 25,23935















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.262,11010









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.278,83101 -2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,98452 = 4% * B)







		

		

				€ 524,61296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 380,34440









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.183,78837 -2,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,46%







		

		

				€ 312,12392









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03755m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,30101















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 8,22772









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,89000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 32,03965















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,77800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,09526















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,89000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 7,96425















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,94500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 262,50392















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,51000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 19,44573















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,51000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,14306















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 71,44610















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37550m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 8,48467















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.090,17456









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.098,40228 +13,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,02977 = 4% * B)







		

		

				€ 175,74436









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 127,41466









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.401,56130 +13,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 108,59818









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05555m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,36274















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 10,28945









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,89000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 38,95966















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,37800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,62772















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,89000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,68439















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,88500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 612,80215















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,11000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 32,15074















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,11000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,54324















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 80,80994















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55550m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 12,55189















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.478,18165









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.488,47110 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,52622 = 4% * B)







		

		

				€ 238,15538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 172,66265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.899,28913 +5,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,76%







		

		

				€ 147,35402









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07365m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 8,43593















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 12,36264









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,89000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 45,87967















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,97800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 10,16017















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,89000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 11,40453















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,82500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.029,02854















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,73000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,92633















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,73000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,95121















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 90,17378















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73650m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 16,64170















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.932,21785









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.944,58049 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,44532 = 4% * B)







		

		

				€ 311,13288









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 225,57134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.481,28471 +1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,68%







		

		

				€ 190,66936









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09165m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 10,49766















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 14,42437









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,89000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 52,79968















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,57800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 11,69262















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,89000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,12467















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						68,76500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.511,18308















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,33000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 57,63135















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,33000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,35139















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 99,53762















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91650m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 20,70892















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.452,08125









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.466,50562 -1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,78564 = 4% * B)







		

		

				€ 394,64090









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 286,11465









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.147,26117 -1,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,58%







		

		

				€ 238,48701









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.004.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10965m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 12,55940















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 16,48611









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,89000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 59,71969















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,17800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 13,22508















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,89000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,84481















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,72500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.059,70529















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,93000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 70,33636















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,93000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,75157















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 108,90146















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09650m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 24,77614















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.038,31232









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.054,79843 -3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55071 = 4% * B)







		

		

				€ 488,76775









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 354,35662









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.897,92280 -3,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,46%







		

		

				€ 290,86576









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,87245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04170m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,77635















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,39956















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 22,20052









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,78458















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,01600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,70314















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,64657















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,08000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 331,39883















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 22,37494















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,46588















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 67,35722















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,41700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 9,42239















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.256,85045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.279,05097 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18593 = 4% * B)







		

		

				€ 204,64816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,36991









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.632,06904 +9,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,24%







		

		

				€ 216,00682









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05970m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,83808















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 29,11025









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 41,70459















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,61600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 9,23559















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 10,36671















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						32,22000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 708,06833















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,94000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 35,07995















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,94000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,86606















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 76,72106















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,59700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 13,48961















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.672,41643









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.701,52668 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,88977 = 4% * B)







		

		

				€ 272,24427









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 197,37710









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.171,14805 +3,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,85%







		

		

				€ 257,29121









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07775m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 8,90554















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 31,17771









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 48,62460















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,21600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 10,76804















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,08685















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						52,36000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.150,66598















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 47,82025















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,27014















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 86,08490















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,77750m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 17,56813















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.152,77342









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.183,95113 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,97729 = 4% * B)







		

		

				€ 349,43218









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 253,33833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.786,72164 +0,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,85%







		

		

				€ 302,40459









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09580m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 10,97301















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 33,24518









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 55,54461















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,81600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 12,30050















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,80699















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						75,50000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.659,19178















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,16000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 60,56056















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,16000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,67421















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 95,44874















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,95800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 21,64664















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.699,05856









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.732,30374 -2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,48674 = 4% * B)







		

		

				€ 437,16860









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 316,94723









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.486,41957 -2,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,1%







		

		

				€ 352,04889









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.005.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11380m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 13,03474















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 35,30691









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 62,46462















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,41600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 13,83295















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,52713















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,64000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.233,64572















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,76000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 73,26557















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,76000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,07439















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 104,81258















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,13800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 25,71386















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.311,22135









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.346,52826 -4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,41778 = 4% * B)







		

		

				€ 535,44452









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 388,19728









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.270,17006 -4,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,51%







		

		

				€ 406,20979









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03765m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,31246















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 8,23917









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,41000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 30,93244















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,68200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 6,85007















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,41000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 7,68903















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						11,56500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 254,15302















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,53000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 19,51631















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,53000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,15084















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,91000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 68,38724















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,37650m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 8,50727















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.039,90980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.048,14897 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70815 = 4% * B)







		

		

				€ 167,70384









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 121,58528









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.337,43809 +13,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,82%







		

		

				€ 104,58116









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,05570m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,37992















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 10,30663









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,41000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 37,85245















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,38252















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,41000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,40917















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						27,04500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 594,34227















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,14000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 32,25661















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,14000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,55491















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,91000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 77,75108















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,55700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 12,58578















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.417,85837









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.428,16500 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,14026 = 4% * B)







		

		

				€ 228,50640









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 165,66714









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.822,33854 +5,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,83%







		

		

				€ 142,65655









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,07370m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 8,44165















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 12,36836









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						19,41000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 44,77246















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,88200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 9,91498















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						19,41000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 11,12931















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,50000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 999,91028















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,74000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,96163















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,74000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,95510















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,91000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 87,11492















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,73700m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 16,65300















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.861,13526









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.873,50362 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,99042 = 4% * B)







		

		

				€ 299,76058









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 217,32642









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.390,59062 +1,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,75%







		

		

				€ 185,21080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,09175m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 10,50912















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 14,43583









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,41000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 51,69247















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,48200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 11,44743















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,41000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,84945















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,98500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.472,06571















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						16,35000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 57,70193















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						16,35000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,35917















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,91000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 96,47876















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,91750m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 20,73152















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.371,05002









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.385,48585 -1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,26711 = 4% * B)







		

		

				€ 381,67774









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 276,71636









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.043,87995 -1,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,63%







		

		

				€ 232,35556









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.006.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10975m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 12,57085















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

				01







		

		

				€ 16,49756









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,41000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 58,61248















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,08200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 12,97989















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,41000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,56959















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,44500m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.009,59989















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,95000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 70,40694















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,95000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,75935















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,91000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 105,84260















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,09750m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 24,79874















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.946,29306









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.962,79062 -3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,96186 = 4% * B)







		

		

				€ 474,04650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 343,68371









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.780,52083 -3,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,51%







		

		

				€ 283,97915









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,04200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,81071















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 47,55997









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 35,89179















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,94833















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,92179















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						15,38000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 337,99165















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,32000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 22,30435















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,32000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,45810















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 70,41608















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,42000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 9,49018















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.305,44752









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.353,00749 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,65925 = 4% * B)







		

		

				€ 216,48120









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,94887









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.726,43756 +9,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,9%







		

		

				€ 222,65709









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,03550m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 4,06620















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,87245















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 37,65220









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						18,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 42,81180















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,71000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 9,47567















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						18,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 10,64193















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						33,00000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 725,20965















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,92000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 35,00937















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,92000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,85828















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 79,77992















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,60000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 13,55740















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 1.730,36927









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.768,02147 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,31534 = 4% * B)







		

		

				€ 282,88344









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 205,09049









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.255,99540 +3,91% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,65%







		

		

				€ 262,88944









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,08000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 9,16326















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 36,27770









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 49,73181















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,31000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 11,00813















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,36207















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						53,62000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.178,35580















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,53000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 47,74967















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,53000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,26236















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 89,14376















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,78000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 17,62461















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.221,26346









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.257,54116 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,44826 = 4% * B)







		

		

				€ 361,20659









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 261,87478









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.880,62253 +0,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,71%







		

		

				€ 308,41958









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 38,56852









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 56,65182















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						4,91000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 12,54058















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,08221















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,24000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.697,43010















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,13000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 60,45468















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,13000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,66254















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 98,50760















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,96000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 21,69183















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.778,04661









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2.816,61513 -2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,02634 = 4% * B)







		

		

				€ 450,65842









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 326,72736









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3.594,00091 -2,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,98%







		

		

				€ 358,79476









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.009.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00355m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40662















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,11000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 12,59948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 39,71965









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,57000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 63,59489















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						5,51000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 14,07304















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,57000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,80809















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						104,30000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.292,10202















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,75000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 73,23028















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,75000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,07051















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,57000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 107,90265















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						1,14000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 25,75905















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.410,56578









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.450,28543 -3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,08183 = 4% * B)







		

		

				€ 552,04567









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 400,23311









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.402,56421 -3,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,41%







		

		

				€ 414,31446









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						23,96000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 61,19600















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,86000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 13,62260















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,86000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,50131















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 32,77344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.085,20569









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.397,89540 +19,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94653 = 4% * B)







		

		

				€ 223,66326









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,15587









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.783,71453 +19,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,48%







		

		

				€ 133,50765









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						40,86000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 104,36012















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,68000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 23,57486















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,68000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,59812















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 32,77344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.139,41888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.452,10859 +19,06% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,29349 = 4% * B)







		

		

				€ 232,33737









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,44460









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.852,89056 +19,06% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,27%







		

		

				€ 153,18249









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						59,76000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 152,63242















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,52000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,59770















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,52000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,70271















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 32,77344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.198,81861









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.511,50832 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,67365 = 4% * B)







		

		

				€ 241,84133









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 175,33497









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.928,68462 +18,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,07%







		

		

				€ 174,87084









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						80,66000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 206,01290















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 43,54996















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,79952















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 32,77344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.263,24816









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.575,93787 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,08600 = 4% * B)







		

		

				€ 252,15006









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 182,80879









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.010,89672 +17,79% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,87%







		

		

				€ 198,53259









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.011.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,06000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 263,22452















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,05000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 53,11401















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,05000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,85355















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						10,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 32,77344















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.331,07786









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.643,76757 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52011 = 4% * B)







		

		

				€ 263,00281









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 190,67704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2.097,44742 +17,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,66%







		

		

				€ 223,57905









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						22,08000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 56,39431















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 13,48143















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,48575















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 29,65216















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 992,24616









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.304,93587 +19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,35159 = 4% * B)







		

		

				€ 208,78974









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 151,37256









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.665,09817 +19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,6%







		

		

				€ 126,61768









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						37,96000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 96,95326















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,66000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 23,50427















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,66000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,59034















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 29,65216















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.043,93254









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.356,62225 +18,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,68238 = 4% * B)







		

		

				€ 217,05956









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 157,36818









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.731,04999 +18,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,39%







		

		

				€ 145,29592









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						55,84000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 142,62039















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,48000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,45653















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,48000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,68715















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 29,65216















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,57100cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 51,43078















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.146,93644









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.459,62615 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,34161 = 4% * B)







		

		

				€ 233,54018









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 169,31663









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.862,48296 +17,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 186,63243









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						75,72000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 193,39569















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,32000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 43,47937















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,32000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,79174















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 29,65216















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.162,55147









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.475,24118 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,44154 = 4% * B)







		

		

				€ 236,03859









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 171,12798









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.882,40775 +17,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,02%







		

		

				€ 188,61270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.012.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						97,20000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 248,25755















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 53,04343















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,84577















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 29,65216















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.228,03142









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.540,72113 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86062 = 4% * B)







		

		

				€ 246,51538









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 178,72365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.965,96016 +16,7% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,82%







		

		

				€ 212,74217









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						20,22000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 51,64370















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 13,41085















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,47797















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 28,09152















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 851,40852









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.164,09823 +18,5% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45023 = 4% * B)







		

		

				€ 186,25572









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,03540









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.485,38935 +18,5% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,57%







		

		

				€ 112,50234









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						35,58000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 90,87452















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 23,36311















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,57478















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 28,09152















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 901,68841









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.214,37812 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77202 = 4% * B)







		

		

				€ 194,30050









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 140,86786









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.549,54648 +17,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,43%







		

		

				€ 130,64221









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						52,94000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 135,21352















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,38595















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,67937















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 28,09152















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 957,15484









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.269,84455 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,12701 = 4% * B)







		

		

				€ 203,17513









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 147,30197









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.620,32165 +17,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,31%







		

		

				€ 150,79562









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						73,20000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 186,95939















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 43,33821















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,77618















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 28,09152















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.019,94978









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.332,63949 +16,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52889 = 4% * B)







		

		

				€ 213,22232









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 154,58618









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.700,44799 +16,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,22%







		

		

				€ 173,81946









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.014.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						93,36000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 238,44984















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,03000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 53,04343















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,03000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,84577















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						9,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 28,09152















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.082,21504









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.394,90475 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92739 = 4% * B)







		

		

				€ 223,18476









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 161,80895









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.779,89846 +15,94% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,05%







		

		

				€ 196,67338









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,06000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 6,87245















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,06000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,39956















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 310,92782









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						15,80000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 40,35462















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 8,82293















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 0,97235















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 20,28832















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 885,12692









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.196,05474 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,65475 = 4% * B)







		

		

				€ 191,36876









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 138,74235









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.526,16585 +16,34% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,06%







		

		

				€ 183,99613









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 315,77582









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						28,72000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 73,35346















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 18,84577















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,07694















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 20,28832















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 930,44082









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.246,21664 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97579 = 4% * B)







		

		

				€ 199,39466









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,56113









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.590,17243 +15,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,6%







		

		

				€ 200,44020









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 315,77582









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						43,64000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 111,46049















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,16000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 28,79803















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,16000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,17375















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 20,28832















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 979,59692









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.295,37274 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,29039 = 4% * B)







		

		

				€ 207,25964









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 150,26324









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.652,89562 +15,33% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,2%







		

		

				€ 218,14151









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 315,77582









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						60,56000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 154,67569















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,00000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 38,82087















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,00000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,27834















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 20,28832















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 1.033,93955









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.349,71537 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,63818 = 4% * B)







		

		

				€ 215,95446









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,56698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.722,23681 +14,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,81%







		

		

				€ 237,85635









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.015.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,10000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 11,45408















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,10000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,66593















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 315,77582









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						79,48000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 202,99907















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 48,77313















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,51000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 20,18982















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,37515















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						6,50000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 20,28832















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 1.093,31200









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.409,08782 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01816 = 4% * B)







		

		

				€ 225,45405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 163,45419









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.797,99606 +14,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,44%







		

		

				€ 259,54458









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						19,38000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 49,49826















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,91472















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						3,80000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 13,41085















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						3,80000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,47797















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 24,97024















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 808,50629









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.121,19600 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17565 = 4% * B)







		

		

				€ 179,39136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 130,05874









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.430,64610 +18,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 108,82721









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						34,24000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 87,45204















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,91472















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						6,62000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 23,36311















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						6,62000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,57478















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 24,97024















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 857,50914









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.170,19885 +17,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,48927 = 4% * B)







		

		

				€ 187,23182









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 135,74307









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.493,17374 +17,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,47%







		

		

				€ 126,46872









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						51,10000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 130,51400















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,91472















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						9,46000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 33,38595















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						9,46000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,67937















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 24,97024















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 911,69853









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.224,38824 +16,87% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,83608 = 4% * B)







		

		

				€ 195,90212









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 142,02904









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.562,31940 +16,87% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,35%







		

		

				€ 146,12375









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,96000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 178,68414















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,91472















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,28000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 43,33821















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,28000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,77618















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 24,97024















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 970,91774









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.283,60745 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,21509 = 4% * B)







		

		

				€ 205,37719









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 148,89846









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.637,88310 +16,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,24%







		

		

				€ 167,75217









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.016.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,05714m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,18574















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 312,68971









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						90,43000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 230,96636















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 12,21792















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,91472















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						15,01000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,97284















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						15,01000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,83799















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						8,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 24,97024















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,05710cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 4,00241















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,05710cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 5,14308















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

				04







		

		

				€ 1.033,89640









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.346,58611 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61815 = 4% * B)







		

		

				€ 215,45378









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 156,20399









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.718,24388 +15,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,11%







		

		

				€ 190,89500









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza sezione m 1,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 320,62382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						16,72000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 42,70438















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						2,54000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 8,96409















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						2,54000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 0,98791















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 21,84896















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 926,52239









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.247,14621 +16,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,98174 = 4% * B)







		

		

				€ 199,54339









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 144,66896









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.591,35856 +16,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,83%







		

		

				€ 188,23684









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza sezione m 2,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 320,62382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						30,16000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 77,03135















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						5,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 18,91635















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						5,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 2,08472















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 21,84896















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 971,89843









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.292,52225 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,27214 = 4% * B)







		

		

				€ 206,80356









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 149,93258









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.649,25839 +16,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,4%







		

		

				€ 204,46299









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza sezione m 3,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 320,62382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						45,36000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 115,85352















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,20000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 28,93919















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,20000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,18931















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 21,84896















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 1.021,84803









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.342,47185 +15,64% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,59182 = 4% * B)







		

		

				€ 214,79550









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 155,72674









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.712,99409 +15,64% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 222,46345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza sezione m 4,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 320,62382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						63,04000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 161,00983















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						11,02000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 38,89145















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						11,02000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,28612















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 21,84896















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,08000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 7,20571















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,08000cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 22,74419















		

				04







		

		

				€ 1.078,05341









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.398,67723 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,95153 = 4% * B)







		

		

				€ 223,78836









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 162,24656









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.784,71215 +15,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,61%







		

		

				€ 242,91573









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.019.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza sezione m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,13200m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,03410















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 15,66814















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 0,16115















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,14000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 16,03571















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,14000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 0,93230















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,08000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 1,66012















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 320,62382









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						82,48000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 210,66134















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,02057m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 0,07854















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						2,00000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 7,63620















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						13,86000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 48,91430















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,80000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 110,84609















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						13,86000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,39071















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						7,00000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 21,84896















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,08000cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 18,13593















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,08000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 5,60759















		

				04







		

		

				€ 1.132,62598









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1.453,24980 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,30080 = 4% * B)







		

		

				€ 232,51997









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 168,57698









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1.854,34675 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,9%







		

		

				€ 257,77665









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 27,71887















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 618,35379









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 37,92165















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,28800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,39785















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,74000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 21,91589















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,44000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,42637















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,78000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.115,94382















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,94000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 84,08728















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.321,18452









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.088,59081 +9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,16698 = 4% * B)







		

		

				€ 654,17453









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 474,27653









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.217,04187 +9,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,54%







		

		

				€ 393,60374









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 443,67000















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 405,47433















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35400m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 40,54743















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

				01







		

		

				€ 901,91334









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,64000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 38,38299















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,32800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,50001















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,16000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 27,33760















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,64000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,54104















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						66,22000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.455,25403















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,14000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 84,71154















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.667,21887









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.053,55751 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,34277 = 4% * B)







		

		

				€ 808,56920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 586,21267









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.448,33938 +8,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 480,47114









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 606,59967















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 55,43773















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 10,37575















		

				01







		

		

				€ 1.230,71146









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,84000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 38,84432















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,36800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,60218















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,80000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 33,59928















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,84000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,65572















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						81,66000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.794,56424















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,34000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 85,33580















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 3.014,09320









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.108,90996 +6,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,09702 = 4% * B)







		

		

				€ 977,42559









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 708,63356









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.794,96911 +6,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,41%







		

		

				€ 577,38318









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.021.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 822,16814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 75,13875















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 751,38745















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 12,45090















		

				01







		

		

				€ 1.665,06622









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						17,02000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 39,25952















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,40400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,69412















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,88000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 41,54093















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						17,02000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,75893















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						97,09000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.133,65469















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,52000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 85,89763















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 3.362,29748









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.118,15700 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,55620 = 4% * B)







		

		

				€ 1.138,90512









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 825,70621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.082,76833 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,68%







		

		

				€ 697,52038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 27,71887















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 618,35379









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 35,61498















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,08800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,88703















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,62000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 21,45772















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,44000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,85299















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						47,68000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.047,81806















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,94000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 77,84472















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.158,08733









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.925,49362 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,12316 = 4% * B)







		

		

				€ 628,07898









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 455,35726









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.008,92986 +9,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,6%







		

		

				€ 380,54871









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 441,16339















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 40,31835















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

				01







		

		

				€ 896,88683









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,64000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,07632















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,12800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,98919















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						7,02000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 26,80306















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,64000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,96766















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						62,12000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.365,15223















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,14000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 78,46898















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.482,06927









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.863,38140 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,12564 = 4% * B)







		

		

				€ 778,14102









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 564,15224









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.205,67466 +8,41% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,49%







		

		

				€ 464,79783









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 606,59967















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 55,43773















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 10,37575















		

				01







		

		

				€ 1.230,71146









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,84000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,53765















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,16800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,09136















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,64000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 32,98838















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,84000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,08234















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						76,56000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.682,48639















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,34000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 79,09324















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.806,89119









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.901,70795 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,77093 = 4% * B)







		

		

				€ 944,27327









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 684,59812









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.530,57934 +6,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,45%







		

		

				€ 561,23461









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.022.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 822,16814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 751,38745















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65600m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 75,13875















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 12,45090















		

				01







		

		

				€ 1.665,06622









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,02000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,95285















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,20400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,18330















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,68000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 40,77731















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,02000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,18555















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						90,99000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.999,60079















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 17,22235















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,89803















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						25,52000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 79,65507















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,24400m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 5,51334















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 3.132,96670









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.888,82622 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,08849 = 4% * B)







		

		

				€ 1.102,21220









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 799,10384









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.790,14226 +5,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,73%







		

		

				€ 679,78858









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 305,80644















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,21800m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 24,96989















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 279,47948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 620,40224









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 33,30831















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,88800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,37621















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 20,99955















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,44000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,27961















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						45,26000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 994,63602















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,38718















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,69578















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,44000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 73,16280















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,92585















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.051,30948









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.820,76422 +10,11% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,45289 = 4% * B)







		

		

				€ 611,32228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 443,20865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.875,29515 +10,11% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,61%







		

		

				€ 371,09970









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 441,16339















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 2,49699















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

				01







		

		

				€ 859,06547









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,64000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 33,76965















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,92800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,47838















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,86000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 26,19217















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,64000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,39428















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						58,70000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.289,99414















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,38718















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,69578















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,64000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 73,78706















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,92585















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.353,16266









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.696,65343 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,05858 = 4% * B)







		

		

				€ 751,46455









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 544,81180









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.992,92978 +8,63% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,5%







		

		

				€ 449,61184









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						264,85900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 604,09306















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 2,49699















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 552,08651















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 10,37575















		

				01







		

		

				€ 1.172,97329









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,84000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,23098















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,96800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,58054















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,44000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 32,22476















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,84000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,50896















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,14000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.585,35225















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,38718















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,69578















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,84000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 74,41132















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,92585















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.655,85579









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.692,93438 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,43478 = 4% * B)







		

		

				€ 910,86950









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 660,38039









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.264,18427 +6,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,46%







		

		

				€ 542,07668









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.024.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 822,16814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02180m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 2,49699















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 751,38745















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 12,45090















		

				01







		

		

				€ 1.592,42446









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,04000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,69232















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,00800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,68270















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,46000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 39,93733















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,04000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,62364















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,58000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.880,71036















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,38718















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,69578















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,04000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 75,03557















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21800m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,92585















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.960,22890









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.643,44666 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,51806 = 4% * B)







		

		

				€ 1.062,95147









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 770,63981









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.477,03794 +5,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,77%







		

		

				€ 658,47105









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,68000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 14,11102















		

				01







		

		

				€ 617,51161









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,96000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,50778















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,99200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,64184















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						4,26000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 16,26511















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,96000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,57776















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						49,22000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.081,66118















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,88127















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,75023















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,46000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 66,98267















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.065,27356









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.831,83767 +8,35% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,52376 = 4% * B)







		

		

				€ 613,09403









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 444,49317









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.889,42487 +8,35% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,97%







		

		

				€ 438,40694









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						194,52300kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 443,67000















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 405,47433















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,78000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 16,18617















		

				01







		

		

				€ 888,24260









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,16000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 34,96912















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,03200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,74400















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,50000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 20,99955















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,16000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,69244















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						63,16000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.388,00732















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,88127















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,75023















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,66000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 67,60692















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.377,65657









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.750,32447 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,40208 = 4% * B)







		

		

				€ 760,05192









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 551,03764









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.061,41403 +7,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,6%







		

		

				€ 521,54586









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 606,59967















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 18,26132















		

				01







		

		

				€ 1.202,15042









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,36000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 35,43045















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,07200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,84616















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,92000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 26,42125















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,36000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,80712















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						77,10000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.694,35346















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,88127















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,75023















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						21,86000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 68,23118















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.690,72684









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.756,98256 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,84469 = 4% * B)







		

		

				€ 921,11721









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 667,80998









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.345,90975 +5,46% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,36%







		

		

				€ 614,47411









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.025.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						360,47200kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 822,16814















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,56000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 751,38745















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,98000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 20,33647















		

				01







		

		

				€ 1.616,80416









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 35,89179















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,94833















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,78000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 33,52292















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,92179















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						91,04000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.000,69959















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,88127















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,75023















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,06000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 68,85544















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.005,47708









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.713,07454 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,96368 = 4% * B)







		

		

				€ 1.074,09193









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 778,71665









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.565,88312 +4,77% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,53%







		

		

				€ 730,28063









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,24200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 27,71887















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,30000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,22545















		

				01







		

		

				€ 618,35379









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						13,94000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 32,15498















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,78800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,12080















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						5,34000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 20,38865















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						13,94000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 7,99292















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						43,63000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 958,81506















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,44000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 70,04152















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,94845















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 1.967,72197









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.735,12826 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,90482 = 4% * B)







		

		

				€ 597,62052









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 433,27488









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.766,02366 +10,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,63%







		

		

				€ 363,48851









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						193,42400kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 441,16339















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,35200m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 40,31835















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

				01







		

		

				€ 896,88683









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,14000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 32,61631















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,82800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,22297















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						6,70000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 25,58127















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,14000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,10759















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,57000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.243,18515















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,64000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 70,66578















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,94845















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.258,58711









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.304,52644 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,54897 = 4% * B)







		

		

				€ 688,72423









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 499,32507









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.492,57574 +8,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,11%







		

		

				€ 445,39925









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						265,95800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 606,59967















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,48400m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 55,43773















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,50000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 10,37575















		

				01







		

		

				€ 1.230,71146









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,34000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 33,07765















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,86800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,32513















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						8,30000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 31,69023















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,34000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,22227















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,51000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.527,55524















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,84000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 71,29004















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,94845















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.550,36860









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.930,13256 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,55285 = 4% * B)







		

		

				€ 788,82121









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 571,89538









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.290,84915 +7,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,58%







		

		

				€ 539,53412









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.026.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						359,37300kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 819,66153















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,65400m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 74,90966















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,54000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 749,09664















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,60000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 12,45090















		

				01







		

		

				€ 1.660,03971









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						14,54000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 33,53898















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						2,90800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,42729















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						10,30000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 39,32643















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						14,54000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,33695















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						82,45000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.811,92532















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,04000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 71,91429















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,21900m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 4,94845















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

				04







		

		

				€ 2.843,67730









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.652,76951 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,17772 = 4% * B)







		

		

				€ 904,44312









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 655,72126









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.212,93389 +7,05% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,08%







		

		

				€ 654,75688









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 305,80644















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 279,47948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 14,52605















		

				01







		

		

				€ 622,72407









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,56000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 35,89179















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,11000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 7,94322















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 14,20333















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,56000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 8,92179















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,94000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.119,45999















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 70,41608















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.148,44314









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.920,21971 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,08941 = 4% * B)







		

		

				€ 627,23515









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 454,74549









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.002,20035 +8,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,9%







		

		

				€ 445,40764









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 305,80644















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 279,47948















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 14,52605















		

				01







		

		

				€ 622,72407









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,76000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,35312















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,15000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,04538















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 14,20333















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,76000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,03647















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						65,38000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.436,79415















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,76000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 71,04033















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.467,07972









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.574,22909 +6,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,27507 = 4% * B)







		

		

				€ 731,87665









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 530,61057









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.836,71631 +6,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,02%







		

		

				€ 467,85204









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07800kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 305,80644















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 279,47948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 14,52605















		

				01







		

		

				€ 622,72407









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						15,96000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 36,81445















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,19000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,14755















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 14,20333















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						15,96000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,15114















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						79,82000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.754,12831















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						22,96000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 71,66459















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.785,71631









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.272,54568 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,74429 = 4% * B)







		

		

				€ 843,60731









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 611,61530









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.727,76829 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 7,29%







		

		

				€ 490,29644









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.029.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						134,07810kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 305,80667















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,44000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 279,47948















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,70000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 14,52605















		

				01







		

		

				€ 622,72430









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						16,27000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 37,52952















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						3,25000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 8,30079















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						3,72000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 14,20333















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						16,27000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 9,32889















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,32000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.072,78104















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						4,38000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 15,45776















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						4,38000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 1,70356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						23,27000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 72,63219















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.106,38270









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.819,90030 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,24736 = 4% * B)







		

		

				€ 931,18405









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 675,10844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.426,19279 +2,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 6,91%







		

		

				€ 513,17914









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 4,74379















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 896,57510









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						85,82000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 219,19200















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,36000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,50386















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,58000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,91549















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,36000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,25154















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						27,89000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 87,05250















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 1.580,72369









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.626,35129 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,20865 = 4% * B)







		

		

				€ 580,21621









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 420,65675









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.627,22425 +17,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,88%







		

		

				€ 457,25102









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 5,92870















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 738,71748









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						115,56000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 295,15064















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,54000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 37,19745















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,86000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 94,23838















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,54000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,09943















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,38000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 101,06705















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 142,74927















		

				04







		

		

				€ 1.747,28331









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.970,42609 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,41073 = 4% * B)







		

		

				€ 635,26817









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 460,56943









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.066,26369 +15,59% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,63%







		

		

				€ 437,09248









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 552,08651















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 7,11569















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 888,80747









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 380,09967















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,74988















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 138,37009















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,93176















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 114,95674















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 174,47133















		

				04







		

		

				€ 1.930,36056









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.683,27333 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,97295 = 4% * B)







		

		

				€ 749,32373









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 543,25971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.975,85677 +12,85% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,76%







		

		

				€ 523,23774









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.031.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 753,67827















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 1.091,58414









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 474,80533















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,30230















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 179,75098















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,76409















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 129,09614















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 206,19339















		

				04







		

		

				€ 2.120,69332









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.303,07076 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,93965 = 4% * B)







		

		

				€ 848,49132









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 615,15621









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.766,71829 +11,62% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,11%







		

		

				€ 616,43239









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 274,89785















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 4,74379















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 891,77768









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						81,38000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 207,85184















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,43328















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,73801















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,24376















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						26,86000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 83,83758















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 1.481,03294









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.521,86312 +17,14% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,53992 = 4% * B)







		

		

				€ 563,49810









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 408,53612









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.493,89734 +17,14% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,94%







		

		

				€ 446,63325









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,54000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 405,47433















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 5,92870















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 5,92870















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 746,93700









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						110,10000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 281,20531















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,52000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 37,12687















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,76000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 93,94259















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,52000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,09165















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,37000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 97,91455















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 142,74927















		

				04







		

		

				€ 1.644,93150









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.876,29380 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,80828 = 4% * B)







		

		

				€ 620,20701









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 449,65008









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.946,15089 +15,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,64%







		

		

				€ 427,58853









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 552,08651















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 7,11569















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 888,80747









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						148,82000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 380,09967















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,68000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,74988















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,78000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 138,37009















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,68000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,93176















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,83000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 114,95674















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 174,47133















		

				04







		

		

				€ 1.845,48073









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.598,39350 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,42972 = 4% * B)







		

		

				€ 735,74296









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 533,41365









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.867,55011 +12,57% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,86%







		

		

				€ 519,78264









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.032.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,58000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 753,67827















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 1.091,58414









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						185,90000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 474,80533















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,30230















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,77000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 179,75098















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,76409















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,36000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 129,09614















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 206,19339















		

				04







		

		

				€ 2.035,81349









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.218,19093 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,39642 = 4% * B)







		

		

				€ 834,91055









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 605,31015









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.658,41163 +11,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,21%







		

		

				€ 612,97729









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22860m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 4,74379















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 896,57510









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						76,30000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 194,87707















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,18624















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,44000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,50138















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,21653















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,45000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 95,04298















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 1.344,30464









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.389,93224 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,69557 = 4% * B)







		

		

				€ 542,38916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 393,23214









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.325,55354 +16,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,09%







		

		

				€ 436,39742









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28570m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 5,92870















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 738,71748









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						103,98000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 265,57428















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,50000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 37,05629















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,68000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 93,70596















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,50000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,08387















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,06000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 112,55336















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 142,74927















		

				04







		

		

				€ 1.509,17626









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.732,31904 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,88684 = 4% * B)







		

		

				€ 597,17105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 432,94901









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.762,43910 +14,96% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,73%







		

		

				€ 415,87295









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34290m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 7,11569















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 891,09829









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						135,14000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 345,15972















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,53813















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 137,60104















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,54000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 129,65797















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 174,47133















		

				04







		

		

				€ 1.689,78984









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.444,99343 +12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,44796 = 4% * B)







		

		

				€ 711,19895









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 515,61924









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.671,81162 +12,2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,84%







		

		

				€ 501,54163









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.034.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 750,24204















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 1.088,14791









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						170,15000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 434,57841















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,09055















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,46000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 178,83403















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 142,51640















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,74075















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						47,17000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 147,23078















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 206,19339















		

				04







		

		

				€ 1.878,12114









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.057,06235 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,36520 = 4% * B)







		

		

				€ 809,12998









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 586,61923









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.452,81156 +11,01% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,2%







		

		

				€ 593,75659









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,64048















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 915,35719









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,00000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 176,23221















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,47000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,89207















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,98000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 59,09864















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,47000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,29432















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,37000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 88,55071















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 1.406,49635









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.470,90604 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,21380 = 4% * B)







		

		

				€ 555,34497









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 402,62510









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.428,87611 +15,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,88%







		

		

				€ 526,00740









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 760,48139









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						94,58000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 241,56583















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,70000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 37,76212















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						32,42000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 95,89479















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,70000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,16166















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,98000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 106,06109















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 142,74927















		

				04







		

		

				€ 1.566,59595









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.811,50264 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,39362 = 4% * B)







		

		

				€ 609,84042









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 442,13431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.863,47737 +14,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,38%







		

		

				€ 504,64275









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,82000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 552,08651















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,48000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 9,96072















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 911,04451









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						123,66000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 315,83877















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 45,24396















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						47,44000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 140,32230















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,98621















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						39,46000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 123,16571















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 174,47133















		

				04







		

		

				€ 1.742,42947









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.517,57928 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,91251 = 4% * B)







		

		

				€ 722,81268









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 524,03920









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.764,43116 +11,61% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,21%







		

		

				€ 588,40654









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.035.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,57000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 752,53286















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,56000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 11,62084















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 1.113,15098









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						156,60000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 399,97049















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,96000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,79638















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						61,59000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 182,17645















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,60000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 102,92851















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,96000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,81854















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						45,09000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 140,73852















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 206,19339















		

				04







		

		

				€ 1.926,09496









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.130,03924 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,83225 = 4% * B)







		

		

				€ 820,80628









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 595,08455









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.545,93007 +10,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,38%







		

		

				€ 679,38449









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						132,97900kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 303,29983















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,42000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 277,18866















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,22857m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 4,74317















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 896,57448









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						74,22000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 189,56456















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,27000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,18624















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,46000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,56054















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,27000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,21653















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,95000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 93,48234















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 1.300,16231









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.345,78929 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,41305 = 4% * B)







		

		

				€ 535,32629









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 388,11156









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.269,22714 +16,66% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,13%







		

		

				€ 432,41111









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						3,52000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 403,18351















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,28571m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 5,92891















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 738,71769









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						101,36000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 258,88256















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						10,48000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 36,98570















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						31,66000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 93,64680















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						10,48000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,07609















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 110,99272















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						9,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 142,74927















		

				04







		

		

				€ 1.463,45803









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3.686,60102 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,59425 = 4% * B)







		

		

				€ 589,85616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 427,64572









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 4.704,10290 +14,83% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,74%







		

		

				€ 411,26220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						4,84000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 554,37733















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,34286m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 7,11486















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 891,09746









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						132,06000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 337,29313















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						12,62000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 44,53813















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						46,54000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 137,66020















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						12,62000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 4,90842















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						41,04000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 128,09733















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						11,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 174,47133















		

				04







		

		

				€ 1.643,09343









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.398,29619 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,14910 = 4% * B)







		

		

				€ 703,72739









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 510,20236









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.612,22594 +12,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 8,85%







		

		

				€ 496,55857









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.036.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						8,00700kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 18,26245















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						6,55000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 750,24204















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,40000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 8,30060















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 1.088,14791









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						166,57000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 425,43477















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						14,76000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 52,09055















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						60,48000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 178,89319















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,40000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 134,59883















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						14,76000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 5,74075















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						46,67000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 145,67014















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,11430cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 8,01184















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,11430cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 10,29516















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						13,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 206,19339















		

				04







		

		

				€ 1.830,14768









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.009,08889 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,05817 = 4% * B)







		

		

				€ 801,45422









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 581,05431









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.391,59742 +10,89% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,2%







		

		

				€ 588,27530









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 274,89785















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,64048















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 913,06638









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						69,38000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 177,20276















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,43328















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,73801















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 277,11523















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 496,36685















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,24376















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						24,33000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 75,94074















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 2.092,95129









		

						TOS22/1_14.R09.012.003

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m













						2,00000m













						€ 574,52625 +20,31% 













						€ 1.149,05250















		

				14







		

		

				€ 1.149,05250









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.155,07017 +17,99% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,59245 = 4% * B)







		

		

				€ 664,81123









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 481,98814









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.301,86954 +17,99% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,76%







		

		

				€ 570,43782









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 274,89785















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,64048















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 913,06638









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						95,22000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 243,20045















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,43328















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,73801















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 277,11523















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 496,36685















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,24376















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,83000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 89,98650















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 2.172,99474









		

						TOS22/1_14.R09.012.005

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m













						2,00000m













						€ 742,21265 +17,63% 













						€ 1.484,42530















		

				14







		

		

				€ 1.484,42530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.570,48642 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25111 = 4% * B)







		

		

				€ 731,27783









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 530,17643









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.831,94068 +17,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,34%







		

		

				€ 603,03728









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 274,89785















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,64048















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 913,06638









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						124,64000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 318,34178















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,43328















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,73801















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 277,11523















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 496,36685















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,24376















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,24000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 103,75135















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 2.261,90092









		

						TOS22/1_14.R09.012.007

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m













						2,00000m













						€ 932,05265 +11,95% 













						€ 1.864,10530















		

				14







		

		

				€ 1.864,10530









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.039,07260 +14,78% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,25006 = 4% * B)







		

		

				€ 806,25162









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 584,53242









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.429,85664 +14,78% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,94%







		

		

				€ 639,06816









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.039.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50







		

		

		



		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						0,14571m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 1,14150















		

						TOS22/1_01.A04.018.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50













						3,20000m³













						€ 7,83407 +8,08% 













						€ 25,06902















		

						TOS22/1_01.B03.001.005

		-

		Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)













						131,88000kg













						€ 2,28081 +20,04% 













						€ 300,79322















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						2,40000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 274,89785















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,32000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 6,64048















		

						TOS22/1_01.F06.002.088

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm













						2,00000m













						€ 142,56615 +2,34% 













						€ 285,13230















		

				01







		

		

				€ 913,06638









		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						157,84000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 403,13757















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						8,34000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 29,43328















		

						TOS22/1_04.A07.002.001

		-

		Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere













						19,52000m³













						€ 2,95789 +4,72% 













						€ 57,73801















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						7,00000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 277,11523















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						7,00000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 496,36685















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						8,34000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 3,24376















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,78000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 117,92196















		

						TOS22/1_04.F06.023.004

		-

		Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi:  chiusino (lapide), griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10 













						0,05710cad













						€ 226,69913 +32,34% 













						€ 12,94452















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,16000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 11,21517















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,16000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 14,41143















		

						TOS22/1_04.F06.053.001

		-

		Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)













						0,05710cad













						€ 284,30238 +23,5% 













						€ 16,23367















		

						TOS22/1_04.F07.003.002

		-

		Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm













						2,00000m













						€ 54,10164 +26,19% 













						€ 108,20328















		

						TOS22/1_04.F07.006.001

		-

		Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3













						2,00000m













						€ 11,05629 +24,11% 













						€ 22,11258















		

						TOS22/1_04.F07.007.001

		-

		Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)













						7,00000m²













						€ 15,86103 -5,06% 













						€ 111,02721















		

				04







		

		

				€ 2.360,86732









		

						TOS22/1_14.R09.012.008

		-

		Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea













						2,00000m













						€ 1.045,39665 +10,02% 













						€ 2.090,79330















		

				14







		

		

				€ 2.090,79330









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.364,72700 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,33425 = 4% * B)







		

		

				€ 858,35632









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 622,30833









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.845,39165 +13,71% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 9,92%







		

		

				€ 679,06439









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 13,48848















		

				01







		

		

				€ 20,73114









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 54,06834















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,03200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,96036















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,44000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,44003















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						55,62400m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.222,39581















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,03000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 63,63094















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,03000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,01259















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,94000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 105,93624















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.524,35057









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,28000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 952,35174















		

				PR







		

		

				€ 952,35174









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.876,36349 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,20873 = 4% * B)







		

		

				€ 780,21816









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 565,65817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.222,23982 +0,49% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,67%







		

		

				€ 788,65496









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 15,97866















		

				01







		

		

				€ 23,22132









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,58000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 56,69795















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,37400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,83386















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,58000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,09368















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,82800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.534,54362















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,33000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 71,74803















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,33000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,90715















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 109,49450















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.853,22505









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.688,80196















		

				14







		

		

				€ 1.688,80196









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,20000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.137,57476















		

				PR







		

		

				€ 1.137,57476









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.702,82309 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,49807 = 4% * B)







		

		

				€ 912,45169









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 661,52748









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.276,80226 -0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,8%







		

		

				€ 931,19180









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 18,26132















		

				01







		

		

				€ 25,50398









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,74000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 59,37369















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,72200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,72268















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,74000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,75880















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,24400m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.873,32641















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,65000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 79,93570















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,65000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,80949















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,24000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 113,11519















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.208,94822









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.539,00961















		

				14







		

		

				€ 2.539,00961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,20000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.323,58096















		

				PR







		

		

				€ 1.323,58096









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.097,04277 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,42107 = 4% * B)







		

		

				€ 1.135,52684









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 823,25696









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.055,82657 -0,29% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 1.093,82377









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 20,75150















		

				01







		

		

				€ 27,99416









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,90000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 62,04942















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,07000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 20,61151















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,90000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,42392















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,80000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.237,16189















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,95000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 88,05279















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,95000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 9,70405















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						37,40000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 116,73587















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.589,64571









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.932,65451















		

				14







		

		

				€ 2.932,65451









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,17000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.509,29347















		

				PR







		

		

				€ 1.509,29347









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.059,58785 -0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,58136 = 4% * B)







		

		

				€ 1.289,53406









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 934,91219









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.284,03410 -0,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,08%







		

		

				€ 1.242,80183









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.041.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;TOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 22,82665















		

				01







		

		

				€ 30,06931









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						28,06000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 64,72516















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,41800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 21,50033















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						28,06000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 16,08904















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						10,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 6,45057















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,53600m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.626,92911















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,27000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 96,24047















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						3,15000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 124,70185















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						2,10000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 148,91006















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						10,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 262,94909















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						10,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 175,64547















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						10,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 172,58126















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,27000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 10,60639















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						38,56000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 120,35656















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.996,35332









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 3.326,29941















		

				14







		

		

				€ 3.326,29941









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,36000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.697,15973















		

				PR







		

		

				€ 1.697,15973









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9.049,88177 -1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,91924 = 4% * B)







		

		

				€ 1.447,98108









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.049,78629









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.547,64914 -1,24% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,07%







		

		

				€ 1.393,51824









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 13,48848















		

				01







		

		

				€ 20,73114









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 51,76167















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,73200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,19413















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,44000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,86665















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						50,84400m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.117,35029















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,05000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 63,70152















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,05000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,02037















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,94000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 99,69368















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.324,61474









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,39000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 953,42862















		

				PR







		

		

				€ 953,42862









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.677,70454 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,93731 = 4% * B)







		

		

				€ 748,43273









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 542,61373









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.968,75100 +0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,95%







		

		

				€ 773,20183









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 15,97866















		

				01







		

		

				€ 23,22132









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,60000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 54,43741















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,08000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,08296















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,60000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,53177















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,12000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.409,10433















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,35000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 71,81861















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,35000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,91493















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,10000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 103,31437















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.633,23081









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.688,80196















		

				14







		

		

				€ 1.688,80196









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						119,51000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.169,97900















		

				PR







		

		

				€ 1.169,97900









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.515,23309 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,29749 = 4% * B)







		

		

				€ 882,43729









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 639,76704









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.037,43742 -0,54% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 914,40270









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 18,26132















		

				01







		

		

				€ 25,50398









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,76000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 57,11315















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,42800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,97178















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,76000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,19689















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,53600m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.725,91106















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,67000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 80,00628















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,67000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,81727















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,26000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 106,93505















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.966,97791









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.539,00961















		

				14







		

		

				€ 2.539,00961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,39000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.325,44102















		

				PR







		

		

				€ 1.325,44102









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.856,93252 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,88437 = 4% * B)







		

		

				€ 1.097,10920









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 795,40417









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.749,44589 -0,31% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 1.075,52436









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 20,75150















		

				01







		

		

				€ 27,99416









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,92000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 59,78889















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,77600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,86060















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,92000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,86201















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						94,15200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.069,08906















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,99000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 88,19396















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,99000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 9,71961















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,42000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 110,55574















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.327,09630









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.932,65451















		

				14







		

		

				€ 2.932,65451









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,01359















		

				PR







		

		

				€ 1.513,01359









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.800,75856 -0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,92485 = 4% * B)







		

		

				€ 1.248,12137









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 904,88799









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.953,76792 -0,81% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,29%







		

		

				€ 1.223,10281









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.042.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 22,82665















		

				01







		

		

				€ 30,06931









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 62,46462















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,12400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 20,74943















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,52713















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,83623















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,86800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.436,44071















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,29000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 96,31105















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,85000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 112,82549















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,90000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 134,72815















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 237,90632















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 158,91733















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 156,14495















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,29000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 10,61417















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						36,58000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 114,17642















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.711,30996









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 3.326,29941















		

				14







		

		

				€ 3.326,29941









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,58000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,31348















		

				PR







		

		

				€ 1.699,31348









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.766,99216 -1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,10875 = 4% * B)







		

		

				€ 1.402,71875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.016,97109









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.186,68200 -1,22% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,27%







		

		

				€ 1.372,25863









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 13,48848















		

				01







		

		

				€ 20,73114









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						21,46000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 49,50114















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,43800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 16,44323















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						21,46000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,30473















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						46,79600m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.028,39124















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,56000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 61,97223















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,56000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,82979















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,46000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 95,07419















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.183,10304









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,66000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 956,07187















		

				PR







		

		

				€ 956,07187









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.538,83609 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,04855 = 4% * B)







		

		

				€ 726,21377









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 526,50499









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.791,55485 +0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,14%







		

		

				€ 760,89597









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 15,97866















		

				01







		

		

				€ 23,22132









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,62000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 52,17688















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,78600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,33205















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,62000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,96986















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						59,01200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.296,85066















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,88000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 70,15990















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,88000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,73213















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,62000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 98,69487















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.468,50284









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.688,80196















		

				14







		

		

				€ 1.688,80196









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,58000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.141,29488















		

				PR







		

		

				€ 1.141,29488









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.321,82100 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,05965 = 4% * B)







		

		

				€ 851,49136









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 617,33124









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.790,64360 -0,38% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,26%







		

		

				€ 900,51598









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 18,26132















		

				01







		

		

				€ 25,50398









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,76000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 54,80648















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,12800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,20555















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,76000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,62351















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						72,43600m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.591,85716















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,18000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 78,27699















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,18000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,62669















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,76000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 102,25313















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.780,23600









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.539,00961















		

				14







		

		

				€ 2.539,00961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.327,69268















		

				PR







		

		

				€ 1.327,69268









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.672,44227 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,70363 = 4% * B)







		

		

				€ 1.067,59076









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 774,00330









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.514,03633 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 1.060,05380









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 20,75150















		

				01







		

		

				€ 27,99416









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,92000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 57,48222















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,47600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,09438















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,92000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,28863















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						87,03200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.912,61958















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,48000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 86,39408















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,48000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 9,52125















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,92000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 105,87382















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.117,86045









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.932,65451















		

				14







		

		

				€ 2.932,65451









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,60000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,50308















		

				PR







		

		

				€ 1.513,50308









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.592,01220 -0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,58888 = 4% * B)







		

		

				€ 1.214,72195









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 880,67342









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.687,40757 -0,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,45%







		

		

				€ 1.206,07167









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.044.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 22,82665















		

				01







		

		

				€ 30,06931









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,08000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 60,15795















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,82400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,98320















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,08000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,95375















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						9,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,52906















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						102,78800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.258,87423















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,08000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 92,04075















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,70000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 106,88730















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,80000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 127,63719















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						9,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 225,38493















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						9,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 150,55326















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						9,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 147,92679















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,08000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 10,14356















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						35,08000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 109,49450















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.478,23443









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 3.326,29941















		

				14







		

		

				€ 3.326,29941









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,01979















		

				PR







		

		

				€ 1.699,01979









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.533,62294 -1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,61519 = 4% * B)







		

		

				€ 1.365,37967









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 989,90026









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.888,90287 -1,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,43%







		

		

				€ 1.353,07512









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,22000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 51,25421















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,66600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,02556















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,22000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,74050















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						51,31200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.127,63508















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,10000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 63,87798















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,10000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,03981















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						28,72000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 89,64316















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.204,96376









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,95000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 998,07011















		

				PR







		

		

				€ 998,07011









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.604,87601 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,47121 = 4% * B)







		

		

				€ 736,78016









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 534,16562









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.875,82179 -0,65% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,98%







		

		

				€ 821,29014









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,38000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 53,92994















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,01400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,91439















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,38000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,40562















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						64,34800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.414,11487















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						20,40000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 71,99507















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						20,40000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,93438















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,88000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 93,26385















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.508,30558









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.688,80196















		

				14







		

		

				€ 1.688,80196









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						121,07000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.185,25109















		

				PR







		

		

				€ 1.185,25109









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.405,27073 -1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,59373 = 4% * B)







		

		

				€ 864,84332









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 627,01141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.897,12546 -1,32% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,94%







		

		

				€ 961,74531









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,54000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 56,60568















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,36200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,80321















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,54000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,07075















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						78,56400m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.726,52639















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,72000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 80,18274















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,72000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,83672















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,04000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 96,88453















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.837,65748









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.539,00961















		

				14







		

		

				€ 2.539,00961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						140,11000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.371,64888















		

				PR







		

		

				€ 1.371,64888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.771,22807 -1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,33586 = 4% * B)







		

		

				€ 1.083,39649









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 785,46246









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.640,08702 -1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,99%







		

		

				€ 1.122,21364









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,70000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 59,28142















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,71000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,69203















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,70000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,73587















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						93,84000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.062,23253















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						25,02000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 88,29983















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						25,02000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 9,73128















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,20000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 100,50522















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.190,22564









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.932,65451















		

				14







		

		

				€ 2.932,65451









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,99000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.556,48030















		

				PR







		

		

				€ 1.556,48030









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.702,27255 -1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,29454 = 4% * B)







		

		

				€ 1.232,36361









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 893,46362









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.828,09978 -1,39% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,91%







		

		

				€ 1.268,87527









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.045.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,84000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 61,91102















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,05200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 20,56553















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,84000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,38952















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						6,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 3,99321















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						110,32400m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.424,48574















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						27,32000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 96,41692















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						1,95000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 77,19639















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,30000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 92,18242















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						6,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 162,77801















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 100,36884















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						6,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 106,83602















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						27,32000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 10,62584















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,34000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 104,06348















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.569,20551









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 3.326,29941















		

				14







		

		

				€ 3.326,29941









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,95000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.742,09491















		

				PR







		

		

				€ 1.742,09491









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.660,51193 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,42728 = 4% * B)







		

		

				€ 1.385,68191









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1.004,61938









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 11.050,81322 -1,74% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,83%







		

		

				€ 1.417,29577









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,65000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 13,48848















		

				01







		

		

				€ 20,73114









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						20,96000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 48,34780















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,28800m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 16,06012















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						20,96000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,01804















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						44,33600m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 974,33015















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						17,58000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 62,04281















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						17,58000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 6,83757















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						29,46000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 91,95291















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.081,73599









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						97,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 955,68028















		

				PR







		

		

				€ 955,68028









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.437,07745 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,39730 = 4% * B)







		

		

				€ 709,93239









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 514,70098









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5.661,71082 +0,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,3%







		

		

				€ 753,07373









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,77000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 15,97866















		

				01







		

		

				€ 23,22132









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						22,12000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 51,02354















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,63600m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 16,94894















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						22,12000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 12,68317















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,15200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.233,99916















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						19,90000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 70,23048















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						19,90000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,73991















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,62000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 95,57359















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.358,34538









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						10,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.688,80196















		

				14







		

		

				€ 1.688,80196









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						116,70000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.142,46966















		

				PR







		

		

				€ 1.142,46966









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.212,83832 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,36217 = 4% * B)







		

		

				€ 834,05413









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 604,68925









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.651,58170 -0,42% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,41%







		

		

				€ 892,08963









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						0,88000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 18,26132















		

				01







		

		

				€ 25,50398









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,28000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 53,69928















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,98400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,83776















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,28000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,34829















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						69,08800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.518,28134















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						22,20000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 78,34757















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						22,20000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 8,63447















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						31,78000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 99,19428















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.659,48958









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						12,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.539,00961















		

				14







		

		

				€ 2.539,00961









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						135,74000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.328,86745















		

				PR







		

		

				€ 1.328,86745









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.552,87062 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,93837 = 4% * B)







		

		

				€ 1.048,45930









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 760,13299









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.361,46291 -0,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,57%







		

		

				€ 1.050,95599









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,00000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 20,75150















		

				01







		

		

				€ 27,99416









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,44000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 56,37501















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,33200m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,72659















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,52000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,05928















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						83,15200m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.827,35251















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						24,44000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 86,25291















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						24,44000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 9,50569















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,94000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 102,81496















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 2.985,23354









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						14,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 2.932,65451















		

				14







		

		

				€ 2.932,65451









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						154,62000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.513,69888















		

				PR







		

		

				€ 1.513,69888









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.459,58109 -0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,74132 = 4% * B)







		

		

				€ 1.193,53297









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 865,31141









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.518,42547 -0,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,57%







		

		

				€ 1.196,12977









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.046.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchinaTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,00350m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 0,40089















		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,02900m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 3,32168















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.F06.002.083

		-

		Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm













						1,10000m













						€ 20,75150 +4,63% 













						€ 22,82665















		

				01







		

		

				€ 30,06931









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,58000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 59,00462















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,67400m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,60009















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,58000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,66706















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						8,50000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 5,22189















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						98,34800m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.161,30057















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						26,82000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 94,65234















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,55000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 100,94912















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,70000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 120,54624















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						8,50000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 212,86355















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						8,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 142,18919















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						8,50000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 139,70864















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						26,82000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 10,43137















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,08000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 106,37322















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

						TOS22/1_04.F07.001.003

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200













						2,00000m













						€ 59,47856 +8,15% 













						€ 118,95712















		

						TOS22/1_04.F07.002.001

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm













						0,29000m













						€ 22,59566 +17,36% 













						€ 6,55274















		

						TOS22/1_04.F07.002.002

		-

		Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm













						0,10000cad













						€ 33,99740 +7,9% 













						€ 3,39974















		

				04







		

		

				€ 3.336,17586









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						16,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 3.326,29941















		

				14







		

		

				€ 3.326,29941









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						173,55000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.699,01979















		

				PR







		

		

				€ 1.699,01979









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8.391,56437 -1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,70601 = 4% * B)







		

		

				€ 1.342,65030









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 973,42147









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 10.707,63614 -1,08% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,54%







		

		

				€ 1.342,98505









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.001







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_001 - altezza rilevato m 5,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						23,22000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 53,56088















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						6,97000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 17,80201















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						23,22000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,31388















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						56,43000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.240,10850















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 65,46610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,21484















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 94,32508















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.369,97865









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						101,91600Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 997,73726















		

				PR







		

		

				€ 997,73726









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4.769,55805 -0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,52517 = 4% * B)







		

		

				€ 763,12929









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 553,26873









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.085,95607 -0,73% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 13,72%







		

		

				€ 835,24141









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.002







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_002 - altezza rilevato m 6,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						24,38000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 56,23661















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,31000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 18,67040















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						24,38000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 13,97900















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						70,41000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.547,33368















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 65,46610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,21484















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						30,22000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 94,32508















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 2.681,41307









		

						TOS22/1_14.R09.031.002

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m













						8,90000m²













						€ 154,93596 +10,2% 













						€ 1.378,93004















		

				14







		

		

				€ 1.378,93004









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						120,80200Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.182,62742















		

				PR







		

		

				€ 1.182,62742









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5.265,88263 -2% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,70165 = 4% * B)







		

		

				€ 842,54122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 610,84239









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6.719,26624 -2% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 12,77%







		

		

				€ 858,38567









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.003







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_003 - altezza rilevato m 7,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						25,52000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 58,86622















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						7,66000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 19,56433















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						25,52000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 14,63266















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						85,59000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 1.880,93012















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 65,46610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,21484















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						32,52000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 101,50403















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.026,36566









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 1.751,71981















		

				14







		

		

				€ 1.751,71981









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						139,84000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.369,00563















		

				PR







		

		

				€ 1.369,00563









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.170,00320 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,48802 = 4% * B)







		

		

				€ 987,20051









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 715,72037









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 7.872,92408 -2,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 11,42%







		

		

				€ 899,38525









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.004







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_004 - altezza rilevato m 8,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						26,68000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 61,54196















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,00000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 20,43272















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						26,68000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,29778















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						101,93000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.240,01878















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 65,46610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,21484















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						33,68000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 105,12471















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.393,28425









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 1.751,71981















		

				14







		

		

				€ 1.751,71981









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						158,80200Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.554,63982















		

				PR







		

		

				€ 1.554,63982









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6.722,55598 -3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 43,02436 = 4% * B)







		

		

				€ 1.075,60896









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 779,81649









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8.577,98143 -3,3% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,82%







		

		

				€ 927,85803









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04.G01.049.005







				TOS22/1_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzioneTOS22/1_04.G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).TOS22/1_049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiedeTOS22/1_005 - altezza rilevato m 9,00







		

		

		



		

						TOS22/1_01.B04.003.001

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3













						0,16000m³













						€ 114,54077 +11,57% 













						€ 18,32652















		

						TOS22/1_01.B04.003.005

		-

		getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3













						0,02880m³













						€ 122,22521 +15,77% 













						€ 3,52009















		

						TOS22/1_01.B04.900.008

		-

		Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'













						0,16000m³













						€ 6,65931 +0,03% 













						€ 1,06549















		

				01







		

		

				€ 22,91210









		

						TOS22/1_04.A04.001.001

		-

		Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o  dei rifiuti in area di cantiere o  il carico, trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. - per profondità fino a 30 cm













						27,84000m²













						€ 2,30667 +4,71% 













						€ 64,21769















		

						TOS22/1_04.A04.002.002

		-

		Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc













						8,35000m³













						€ 2,55409 +7,76% 













						€ 21,32665















		

						TOS22/1_04.A04.008.001

		-

		Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50













						0,98000m³













						€ 3,81810 +6,6% 













						€ 3,74174















		

						TOS22/1_04.A05.005.001

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.













						27,84000m²













						€ 0,57338 +6,63% 













						€ 15,96290















		

						TOS22/1_04.A05.005.002

		-

		Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo













						7,00000m²













						€ 0,61434 +6,63% 













						€ 4,30038















		

						TOS22/1_04.A05.007.002

		-

		Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.













						119,44000m³













						€ 21,97605 -11,84% 













						€ 2.624,81941















		

						TOS22/1_04.A05.008.001

		-

		Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm













						18,55000m²













						€ 3,52917 -8,02% 













						€ 65,46610















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						0,48000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 19,00219















		

						TOS22/1_04.B12.001.001

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm













						2,10000m³













						€ 39,58789 +35,94% 













						€ 83,13457















		

						TOS22/1_04.B12.001.002

		-

		Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 













						1,40000m³













						€ 70,90955 +27,45% 













						€ 99,27337















		

						TOS22/1_04.E02.001.001

		-

		Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm













						7,00000m²













						€ 25,04277 +32,91% 













						€ 175,29939















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						6,50000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 108,73291















		

						TOS22/1_04.E02.002.001

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm













						2,00000m²













						€ 16,72814 +30,82% 













						€ 33,45628















		

						TOS22/1_04.E02.002.002

		-

		Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 2,63985 +31,22% 













						€ 5,27970















		

						TOS22/1_04.E02.003.001

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi













						2,00000m²













						€ 7,41228 +23,04% 













						€ 14,82456















		

						TOS22/1_04.E02.003.002

		-

		Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente













						2,00000m²













						€ 3,19830 +22,43% 













						€ 6,39660















		

						TOS22/1_04.E02.009.001

		-

		Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm













						7,00000m²













						€ 16,43631 +26,21% 













						€ 115,05417















		

						TOS22/1_04.E06.002.001

		-

		Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa













						2,00000m













						€ 15,25608 +6,23% 













						€ 30,51216















		

						TOS22/1_04.E06.010.001

		-

		Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)













						4,00000m













						€ 22,50155 +4,05% 













						€ 90,00620















		

						TOS22/1_04.E06.017.001

		-

		Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm













						4,00000m













						€ 18,28913 +13,66% 













						€ 73,15652















		

						TOS22/1_04.E09.001.001

		-

		Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq













						18,55000m²













						€ 0,38894 +0,4% 













						€ 7,21484















		

						TOS22/1_04.E09.011.001

		-

		Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)













						34,84000m²













						€ 3,12128 +1% 













						€ 108,74540















		

						TOS22/1_04.F06.025.001

		-

		Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm













						0,10000cad













						€ 70,09483 +32,59% 













						€ 7,00948















		

						TOS22/1_04.F06.031.001

		-

		Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)













						0,10000cad













						€ 90,07141 +6,84% 













						€ 9,00714















		

				04







		

		

				€ 3.785,94035









		

						TOS22/1_14.R09.031.003

		-

		Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m













						8,90000m²













						€ 196,82245 +10,17% 













						€ 1.751,71981















		

				14







		

		

				€ 1.751,71981









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						177,76400Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 1.740,27401















		

				PR







		

		

				€ 1.740,27401









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7.300,84627 -4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,72542 = 4% * B)







		

		

				€ 1.168,13540









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 846,89817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 9.315,87984 -4,1% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 10,28%







		

		

				€ 958,10783
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04CAM.E06.011.001







				TOS22/1_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22/1_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25TOS22/1_001 - diritto cm 8x25x100







		

		

		



		

						TOS22/1_PRCAM.P12.011.002

		-

		Cordonato in cls vibrocompresso, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici).  - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100













						1,00000cad













						€ 3,50946 +9,69% 













						€ 3,50946















		

				PRCAM







		

		

				€ 3,50946









		

						TOS22/1_PR.P09.003.001

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00250m³













						€ 112,65765 +15,68% 













						€ 0,28164















		

						TOS22/1_PR.P09.003.002

		-

		Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia













						0,00130m³













						€ 125,93428 +16,8% 













						€ 0,16371















		

						TOS22/1_PR.P10.007.004

		-

		Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4













						0,04000m³













						€ 117,77770 +17,75% 













						€ 4,71111















		

				PR







		

		

				€ 5,15646









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,66880















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,16000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,91200















		

				RU







		

		

				€ 8,58080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 17,24672 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02759 = 1% * B)







		

		

				€ 2,75948









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,00062









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 22,00682 +6,69% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,64%







		

		

				€ 8,72345









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_04CAM.E06.020.001







				TOS22/1_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAMNUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI CAM I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.)TOS22/1_04CAM.E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls, masselli autobloccanti cls, plinto cls), rispondenti ai decreti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto MATTM 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, compresa l'allettamento con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini, ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito TOS22/1_001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400 kg di massa







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.063

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa da 400 kg - 1 giorno 













						0,10000ora













						€ 6,27501 +10% 













						€ 0,62750















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,05000ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,82500















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,05000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,81328















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,10000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,62655















		

				AT







		

		

				€ 3,89233









		

						TOS22/1_PRCAM.P22.045.003

		-

		Pavimento autobloccante (lastre e masselli)  in calcestruzzo vibrocompresso, addittivati di aggregati pesanti, ad alta resistenza per pavimentazioni esterne e stradali marcato CE in conformità a UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN 1339:2005, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.2 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. - Mattoncino doppio strato 12x25 additivato con inerti silicei o quarzo. Sp.6-7 cm













						1,00000m²













						€ 24,78132 +76,28% 













						€ 24,78132















		

				PRCAM







		

		

				€ 24,78132









		

						TOS22/1_PR.P01.002.005

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia grossa













						0,07200Tn













						€ 22,50870 +23,32% 













						€ 1,62063















		

				PR







		

		

				€ 1,62063









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,10000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,91800















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,10000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,71100















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 9,53300









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 39,82728 +40,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06372 = 1% * B)







		

		

				€ 6,37236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 4,61996









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 50,81960 +40,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 18,76%







		

		

				€ 9,53300
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		Provincia di Prato - 2022/1





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a impianto di smaltimento autorizzato o in aree indicate dal Progetto.TOS22/1_001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,00900ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 0,16521















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,00900ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,21897















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01800ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,30076















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01900ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 1,13538















		

				AT







		

		

				€ 1,82032









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,26262















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,26262















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01800ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,44010















		

				RU







		

		

				€ 0,96534









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,78566 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00891 = 2% * B)







		

		

				€ 0,44571









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,32314









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,55451 +6,18% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,76%







		

		

				€ 1,51976









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.002.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22/1_001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 0,10963















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00200ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,27637















		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,42954









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,04890















		

				RU







		

		

				€ 0,07808









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,50762 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00162 = 2% * B)







		

		

				€ 0,08122









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05888









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,64772 +4,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,45%







		

		

				€ 0,24902









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.002.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.TOS22/1_002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,00200ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 0,10963















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00160ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,22110















		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,37427









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00160ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,03912















		

				RU







		

		

				€ 0,06830









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,44257 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00142 = 2% * B)







		

		

				€ 0,07081









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,05134









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²*cmScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,56472 +4,72% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,38%







		

		

				€ 0,21672









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.003.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22/1_001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,04500ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,29742















		

						TOS22/1_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,04500ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,05948















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,09000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,46390















		

				AT







		

		

				€ 1,82080









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,04500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,31310















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,10025















		

				RU







		

		

				€ 2,41335









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,23415 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01355 = 2% * B)







		

		

				€ 0,67746









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,49116









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 5,40277 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,67%







		

		

				€ 2,41335









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.003.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.TOS22/1_002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.012.001

		-

		Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese













						0,15000ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,99141















		

						TOS22/1_AT.N09.013.001

		-

		Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese













						0,15000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,19828















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,30000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 4,87966















		

				AT







		

		

				€ 6,06935









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,15000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,66750















		

				RU







		

		

				€ 8,04450









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 14,11385 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04516 = 2% * B)







		

		

				€ 2,25822









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,63721









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 18,00928 +6,23% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,67%







		

		

				€ 8,04450









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_001 - con martello demolitore







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.012

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese













						0,08200ora













						€ 4,61590 +10% 













						€ 0,37850















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,08200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,65036















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,08200ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,37014















		

				AT







		

		

				€ 2,39900









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,39276















		

				RU







		

		

				€ 2,39276









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,79176 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01533 = 2% * B)







		

		

				€ 0,76668









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,55584









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,11428 +8,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 39,13%







		

		

				€ 2,39276









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_002 - con sega diamantata







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,06000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,33311















		

						TOS22/1_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00070mm













						€ 58,75000 +17,5% 













						€ 0,04113















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,06000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,97593















		

				AT







		

		

				€ 1,35017









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,75080















		

				RU







		

		

				€ 1,75080









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,10097 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00992 = 2% * B)







		

		

				€ 0,49616









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,35971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 3,95684 +6,37% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,25%







		

		

				€ 1,75080









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.004.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.TOS22/1_003 - con scalpello meccanico semovente







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.011.010

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese













						0,03600ora













						€ 2,99979 +10% 













						€ 0,10799















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03600ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,58556















		

				AT







		

		

				€ 0,69355









		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03600ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,97596















		

				RU







		

		

				€ 0,97596









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,66951 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00534 = 2% * B)







		

		

				€ 0,26712









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,19366









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 2,13029 +5,56% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,81%







		

		

				€ 0,97596









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.005.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_001 - con sottofondo in scampoli di pietra







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,12000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 2,20277















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,09600ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 2,33566















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,21600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,60914















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,25000ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 14,93917















		

				AT







		

		

				€ 23,08674









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,80128















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 10,70388









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,79062 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10813 = 2% * B)







		

		

				€ 5,40650









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91971









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,11683 +6,4% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 41,74%







		

		

				€ 17,99888









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.005.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. TOS22/1_002 - con sottofondo in cls







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.035

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese













						0,14000ora













						€ 18,35641 +32,87% 













						€ 2,56990















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 5,49475















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,27000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,63321















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,41000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 6,85069















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,38000ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 22,70753















		

				AT







		

		

				€ 40,25608









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,08520















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,27000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,87860















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 16,85380









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 57,10988 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18275 = 2% * B)







		

		

				€ 9,13758









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,62475









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 72,87221 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 38,34%







		

		

				€ 27,94220









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.006.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici , compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in calcestruzzo







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 2,90651















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,10528















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,92579















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,44100ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 7,36866















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 23,90267















		

				AT







		

		

				€ 43,20891









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,11438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 17,75838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,96729 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19510 = 2% * B)







		

		

				€ 9,75477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,07221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,79427 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,83%







		

		

				€ 29,43038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.007.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_001 - fino a 25 cm di larghezza







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02890ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,35764















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02890ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48289















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04720ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 2,58733















		

				AT







		

		

				€ 3,42786









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02890ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,84330















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03420ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,83619















		

				RU







		

		

				€ 1,67949









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,10735 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01634 = 2% * B)







		

		

				€ 0,81718









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,59245









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 6,51698 +4,48% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,91%







		

		

				€ 3,05679









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.007.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.TOS22/1_002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,03820ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,47273















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03820ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,63828















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06110ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 3,34928















		

				AT







		

		

				€ 4,46029









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03820ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,11468















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,04400ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,07580















		

				RU







		

		

				€ 2,19048









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 6,65077 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02128 = 2% * B)







		

		

				€ 1,06412









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,77149









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 8,48638 +4,51% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,82%







		

		

				€ 3,97338









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.008.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in pietra o in cemento.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,09170ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 1,13479















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,09170ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,53221















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,16200ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 8,88026















		

				AT







		

		

				€ 11,54726









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,09170ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,67581















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,10000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,44500















		

				RU







		

		

				€ 5,12081









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,66807 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05334 = 2% * B)







		

		

				€ 2,66689









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,93350









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,26846 +4,53% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,3%







		

		

				€ 9,84797









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - in cubetti di porfido.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,01620ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,33394















		

						TOS22/1_AT.N01.001.205

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese













						0,02040ora













						€ 24,32982 +10% 













						€ 0,49633















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,03660ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,61155















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,04650ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 2,54896















		

				AT







		

		

				€ 3,99078









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01620ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,47272















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02040ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,59527















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03030ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,74084















		

				RU







		

		

				€ 1,80883









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,79961 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01856 = 2% * B)







		

		

				€ 0,92794









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,67276









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,40031 +5,12% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 42,78%







		

		

				€ 3,16570









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,02930ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 0,60398















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 0,59628















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 0,28575















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05860ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,97915















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,14600ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 8,00319















		

				AT







		

		

				€ 10,46835









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12700ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,10515















		

				RU







		

		

				€ 4,81509









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 15,28344 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04891 = 2% * B)







		

		

				€ 2,44535









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,77288









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,50167 +3,67% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,54%







		

		

				€ 9,07537









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.005







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,01500ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 0,19035















		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,19365















		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 0,16353















		

						TOS22/1_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 7,66688 +17,5% 













						€ 0,22464















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,01500ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,25063















		

				AT







		

		

				€ 2,36453









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,26028















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,14600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,56970















		

				RU







		

		

				€ 13,91692









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,28145 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02605 = 1% * B)







		

		

				€ 2,60503









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,88865









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,77513 +2,26% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 66,99%







		

		

				€ 13,91692









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.009.006







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto, l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m  o il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate dimensioni  eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente forniti.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.028

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese













						0,15000ora













						€ 12,69000 +17,5% 













						€ 1,90350















		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.002.003

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 80-90 KG - 1 mese













						0,02930ora













						€ 6,60938 +17,5% 













						€ 0,19365















		

						TOS22/1_AT.N01.008.005

		-

		Produzione di Energia - Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno













						0,02930ora













						€ 5,58125 +17,5% 













						€ 0,16353















		

						TOS22/1_AT.N01.011.012

		-

		Attrezzature per taglio e centraline - Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con disco diamantato (disco compreso), manuale - 1 mese













						0,02930ora













						€ 7,66688 +17,5% 













						€ 0,22464















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,50635















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,02930ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,42604















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,02930ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,25673















		

				AT







		

		

				€ 7,01617









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,43770















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 13,72861









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,74478 +5,53% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03319 = 1% * B)







		

		

				€ 3,31916









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,40639









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 26,47033 +5,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,86%







		

		

				€ 13,72861









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_010 - Pulizia del piano di posaTOS22/1_001 -  con spazzatrice stradale 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N09.040.002

		-

		Macchina spazzatrice, aspiratrice - con larghezza di lavoro superiore a 1 m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc (nolo a freddo) - 1 mese













						0,00100ora













						€ 27,27083 +10% 













						€ 0,02727















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00100ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,01627















		

				AT







		

		

				€ 0,04354









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,02918















		

				RU







		

		

				€ 0,02918









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,07272 +6,83% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)







		

		

				€ 0,01164









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,00844









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,09280 +6,84% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 31,44%







		

		

				€ 0,02918









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.015.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio conglomerato bituminoso







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06666ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,96928















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06666ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,58409















		

						TOS22/1_AT.N09.011.004

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese













						0,07245ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,40223















		

						TOS22/1_AT.N09.011.012

		-

		Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm













						0,00100mm













						€ 58,75000 +17,5% 













						€ 0,05875















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07245ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,17844















		

				AT







		

		

				€ 3,19279









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06666ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,94514















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07245ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,11409















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07245ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,77140















		

				RU







		

		

				€ 5,83063









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 9,02342 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02888 = 2% * B)







		

		

				€ 1,44375









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,04672









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mlScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,51389 +4,86% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 50,64%







		

		

				€ 5,83063









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.020.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o  agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.TOS22/1_001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.044

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese













						0,14100ora













						€ 20,61354 +10% 













						€ 2,90651















		

						TOS22/1_AT.N01.001.202

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 20,35094 +10% 













						€ 6,10528















		

						TOS22/1_AT.N01.002.012

		-

		Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese













						0,30000ora













						€ 9,75264 -16,61% 













						€ 2,92579















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,30000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 5,01270















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,14100ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,35597















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,40000ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 23,90267















		

				AT







		

		

				€ 43,20892









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,14100ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,11438















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,30000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,75400















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,20000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,89000















		

				RU







		

		

				€ 17,75838









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,96730 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09755 = 1% * B)







		

		

				€ 9,75477









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 7,07221









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 77,79428 +4,36% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 37,83%







		

		

				€ 29,43038









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.050.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22/1_001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N06.018.001

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.













						0,02930ora













						€ 16,50000 +10% 













						€ 0,48345















		

				AT







		

		

				€ 0,97302









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,13014















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02930ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,85497















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,07300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 1,78485















		

				RU







		

		

				€ 4,76996









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 5,74298 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00919 = 1% * B)







		

		

				€ 0,91888









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,66619









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 7,32805 +2,28% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 65,09%







		

		

				€ 4,76996









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A03.050.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.Sono compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere, mentre è escluso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato. I costi di accesso per il loro conferimento  e gli eventuali tributi sono esclusi.TOS22/1_050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o manuale, la numerazione delle lastre  accatastate su pancali inclusi, compreso inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici. TOS22/1_002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di reimpiego. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.087

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese













						0,02930ora













						€ 12,37500 +10% 













						€ 0,36259















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,02930ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,48957















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,15000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 2,50635















		

						TOS22/1_AT.N06.018.007

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.













						0,15000ora













						€ 30,25000 +10% 













						€ 4,53750















		

				AT







		

		

				€ 7,89601









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,15000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,37700















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,29300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,54974















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,29300ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 7,16385















		

				RU







		

		

				€ 20,09059









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,98660 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04478 = 1% * B)







		

		

				€ 4,47786









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,24645









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 35,71091 +3,55% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 56,26%







		

		

				€ 20,09059









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05190ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,80521















		

						TOS22/1_AT.N01.003.050

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese













						0,18000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23190ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,87481















		

						TOS22/1_AT.N02.014.012

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06320ora













						€ 54,81639 +4,17% 













						€ 3,46440















		

				AT







		

		

				€ 9,14376









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05190ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,51444















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 10,79524









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 19,93900 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06380 = 2% * B)







		

		

				€ 3,19024









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,31292









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 25,44216 +5,43% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 49,68%







		

		

				€ 12,63942









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05040ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,78194















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,19200ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,06596















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,24240ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,05026















		

				AT







		

		

				€ 5,89816









		

						TOS22/1_PR.P01.002.043

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2013)













						1,68000Tn













						€ 9,78980 -14,52% 













						€ 16,44686















		

				PR







		

		

				€ 16,44686









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05040ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,47067















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,19200ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 5,20512















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,19200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,69440















		

				RU







		

		

				€ 11,37019









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 33,71521 -5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10789 = 2% * B)







		

		

				€ 5,39443









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,91096









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 43,02060 -5,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 26,43%







		

		

				€ 11,37019









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.TOS22/1_003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.001.091

		-

		Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese













						0,05000ora













						€ 15,51459 +10% 













						€ 0,77573















		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,18000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,23000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,84307















		

				AT







		

		

				€ 5,61814









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,45900















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,18000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 4,87980















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,18000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 4,40100















		

				RU







		

		

				€ 10,73980









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 16,35794 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05235 = 2% * B)







		

		

				€ 2,61727









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,89752









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,87273 +5,68% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 51,45%







		

		

				€ 10,73980









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.A09.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.TOS22/1_010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccaniciTOS22/1_001 - con materiale inerte







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,38797















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

				AT







		

		

				€ 5,56522









		

						TOS22/1_PR.P01.002.012

		-

		Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60













						1,90000Tn













						€ 18,23360 +13,28% 













						€ 34,64384















		

				PR







		

		

				€ 34,64384









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,11250















		

				RU







		

		

				€ 13,40750









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 53,61656 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17157 = 2% * B)







		

		

				€ 8,57865









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,21952









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m³Scostamento % su anno 







		

		

				€ 68,41473 +10,25% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 19,6%







		

		

				€ 13,40750









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.003.062

		-

		Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 5,55188 +17,5% 













						€ 1,38797















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,08333ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 1,21167















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,08333ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,73015















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,08333ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,27499















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,08333ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,35541















		

				AT







		

		

				€ 9,13744









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,02000Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 15,37491















		

						TOS22/1_PR.P36.003.001

		-

		Conglomerato bituminoso a freddo  - sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla consegna













						0,05000Tn













						€ 185,35420 +20,85% 













						€ 9,26771















		

				PR







		

		

				€ 24,64262









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,08333ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,43157















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,08333ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 2,25908















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,08333ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,03742















		

				RU







		

		

				€ 14,02307









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 47,80313 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15297 = 2% * B)







		

		

				€ 7,64850









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 5,54516









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 60,99679 +16,8% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 22,99%







		

		

				€ 14,02307









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_002 - conglomerato bituminoso a caldo  con aggregato pezzatura 0/5 mm steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e compattazione.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,20000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 3,34180















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,25000ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 4,17725















		

						TOS22/1_AT.N02.014.016

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 59,75667 +4,58% 













						€ 0,50196















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,20000ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,66000















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,25000ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 4,00985















		

				AT







		

		

				€ 12,69086









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 12,91493















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 133,70288















		

				PR







		

		

				€ 146,61781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,20000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,83600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,25000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 7,29500















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,25000ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 6,77750















		

				RU







		

		

				€ 34,49850









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 193,80717 +19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31009 = 1% * B)







		

		

				€ 31,00915









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 22,48163









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 247,29795 +19,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 14,05%







		

		

				€ 34,74361









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.005







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_005 - Conglomerato bituminoso tipo binder  con con aggregato pezzatura 0/20 mm a caldo steso con mezzi meccanici







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,01060ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,81222















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,01514ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,27079















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,02801ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,41228















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01665ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26706















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02801ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45560















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01514ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,24626















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01665ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27082















		

				AT







		

		

				€ 3,73503









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,00600Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 4,61247















		

						TOS22/1_PR.P36.011.004

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm













						1,00000Tn













						€ 115,00723 +32,67% 













						€ 115,00723















		

				PR







		

		

				€ 119,61970









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01514ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,44179















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01667ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,48643















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02801ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81733















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,02801ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,75935















		

				RU







		

		

				€ 3,32223









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 126,67696 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20268 = 1% * B)







		

		

				€ 20,26831









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 14,69453









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 161,63980 +30,82% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 2,25%







		

		

				€ 3,63154









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.006







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_006 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/5 mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni (marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00840ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,64365















		

						TOS22/1_AT.N09.007.001

		-

		Spruzzatrice manuale a motore di emulsione bituminosa - su carrello trainato - 1 giorno













						0,04200ora













						€ 3,30000 +10% 













						€ 0,13860















		

						TOS22/1_AT.N09.008.005

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese













						0,07350ora













						€ 32,44193 +10% 













						€ 2,38448















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,77385















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,07350ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 1,19552















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,04200ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,68315















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

				AT







		

		

				€ 6,45306









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01680Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 12,91493















		

						TOS22/1_PR.P36.011.007

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm













						1,00000Tn













						€ 133,70288 +24,35% 













						€ 133,70288















		

				PR







		

		

				€ 146,61781









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,49022















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,14473















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,07350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 2,14473















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00560ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,16341















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,07350ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 1,99259















		

				RU







		

		

				€ 6,93568









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 160,00655 +23,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25601 = 1% * B)







		

		

				€ 25,60105









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,56076









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 204,16836 +23,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,67%







		

		

				€ 7,49601









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.007







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_007 - Conglomerato bituminoso tipo usura  con con aggregato pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici,compreso pulizia e  fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,75092















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,77385















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

				AT







		

		

				€ 5,44883









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.008

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm













						1,00000Tn













						€ 127,93238 +25,55% 













						€ 127,93238















		

				PR







		

		

				€ 136,48083









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,49022















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,63408















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,94885















		

				RU







		

		

				€ 5,93279









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 147,86245 +24,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23658 = 1% * B)







		

		

				€ 23,65799









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 17,15204









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 188,67248 +24,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,46%







		

		

				€ 6,53397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.010







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m             







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,75092















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,77385















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

				AT







		

		

				€ 5,44883









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.015

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 146,95068 +23,96% 













						€ 146,95068















		

				PR







		

		

				€ 155,49913









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,63408















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,49022















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,94885















		

				RU







		

		

				€ 5,93279









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 166,88075 +22,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26701 = 1% * B)







		

		

				€ 26,70092









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 19,35817









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 212,93984 +22,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,07%







		

		

				€ 6,53397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E02.001.011







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI:  fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.   TOS22/1_001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzatureTOS22/1_011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5cm. e larghezza minimo a 1m    







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.018

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)













						0,00980ora













						€ 76,62453 +5,63% 













						€ 0,75092















		

						TOS22/1_AT.N09.006.001

		-

		Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno













						0,02800ora













						€ 17,88600 +10% 













						€ 0,50081















		

						TOS22/1_AT.N09.008.007

		-

		Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese













						0,03500ora













						€ 50,42068 +10% 













						€ 1,76472















		

						TOS22/1_AT.N09.009.017

		-

		Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto operativo - di 7500 kg - 1 mese













						0,01680ora













						€ 16,03938 +10% 













						€ 0,26946















		

						TOS22/1_AT.N09.010.003

		-

		Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm  (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese













						0,00560ora













						€ 138,18738 +5,19% 













						€ 0,77385















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02800ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,45543















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01680ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,27326















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,00560ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,09109















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,03500ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,56929















		

				AT







		

		

				€ 5,44883









		

						TOS22/1_PR.P36.002.006

		-

		Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida













						0,01112Tn













						€ 768,74556 +34,08% 













						€ 8,54845















		

						TOS22/1_PR.P36.011.016

		-

		Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico e certificato  CE secondo la UNI EN 13108-1:2016. - tipo usura curva granulometrica continua 0/15 mm con aggregati roccia basaltici non inferiori al 70% in peso













						1,00000Tn













						€ 143,68077 +24,82% 













						€ 143,68077















		

				PR







		

		

				€ 152,22922









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,81704















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,63408















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01680ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,49022















		

						TOS22/1_RU.M10.001.003

		-

		Operaio edile - Qualificato













						0,03500ora













						€ 27,11000 0% 













						€ 0,94885















		

				RU







		

		

				€ 5,93279









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 163,61084 +23,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26178 = 1% * B)







		

		

				€ 26,17773









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 18,97886









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / TnScostamento % su anno 







		

		

				€ 208,76743 +23,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 3,13%







		

		

				€ 6,53397









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_001 - di segnale esistente compreso sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.065.011

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese













						0,11500ora













						€ 3,96563 +17,5% 













						€ 0,45605















		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 45,01520 +3,12% 













						€ 2,70091















		

				AT







		

		

				€ 3,15696









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,35570















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,23475















		

				RU







		

		

				€ 9,59045









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 12,74741 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04079 = 2% * B)







		

		

				€ 2,03959









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,47870









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 16,26570 +1,19% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 69,72%







		

		

				€ 11,34125









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_002 - di segnale installato su sostegno.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,06000ora













						€ 45,01520 +3,12% 













						€ 2,70091















		

				AT







		

		

				€ 2,70091









		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,25500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,23475















		

				RU







		

		

				€ 6,23475









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 8,93566 +0,92% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02859 = 2% * B)







		

		

				€ 1,42971









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 1,03654









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 11,40191 +0,92% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 70,04%







		

		

				€ 7,98555









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,12000ora













						€ 45,01520 +3,12% 













						€ 5,40182















		

				AT







		

		

				€ 5,40182









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,28000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 8,17040















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,28000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 6,84600















		

				RU







		

		

				€ 21,86240









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 27,26422 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08725 = 2% * B)







		

		

				€ 4,36228









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,16265









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 34,78915 +0,6% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 72,91%







		

		

				€ 25,36400









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.001.004







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.TOS22/1_004 - di segnale installato su portale.







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.010

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)













						0,18100ora













						€ 45,01520 +3,12% 













						€ 8,14775















		

						TOS22/1_AT.N06.006.012

		-

		Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese













						0,33500ora













						€ 14,92907 +15,79% 













						€ 5,00124















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,33500ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 5,05868















		

				AT







		

		

				€ 18,20767









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,77530















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,33500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 9,77530















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,19075















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,33500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 8,19075















		

				RU







		

		

				€ 35,93210









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 54,13977 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17325 = 2% * B)







		

		

				€ 8,66236









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 6,28021









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / cadScostamento % su anno 







		

		

				€ 69,08234 +2,27% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 59,66%







		

		

				€ 41,21368









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.010.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22/1_001 - per strisce di 12/15 cm. 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,01000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,01322















		

						TOS22/1_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,01000ora













						€ 9,25313 +17,5% 













						€ 0,09253















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,01000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,16266















		

				AT







		

		

				€ 0,26841









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,01000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,29180















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,01000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,24450















		

				RU







		

		

				€ 0,53630









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,80471 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00258 = 2% * B)







		

		

				€ 0,12875









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,09335









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 1,02681 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,23%







		

		

				€ 0,53630









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.010.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in tratti continui o discontinui,  compreso aspirazione delle polveriTOS22/1_002 - per le zebrature







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.060.005

		-

		Utensili e accessori per macchine movimento terra - Aspiratore per polveri  da 50 lt - 1 mese













						0,02000ora













						€ 1,32188 +17,5% 













						€ 0,02644















		

						TOS22/1_AT.N09.020.001

		-

		Scarificatrice manuale   - larghezza lavoro 200mm - 1 mese













						0,02000ora













						€ 9,25313 +17,5% 













						€ 0,18506















		

						TOS22/1_AT.N09.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali - gasolio fino a 126 CV













						0,02000ora













						€ 16,26553 +15,38% 













						€ 0,32531















		

				AT







		

		

				€ 0,53681









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,02000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,58360















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,02000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,48900















		

				RU







		

		

				€ 1,07260









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 1,60941 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00515 = 2% * B)







		

		

				€ 0,25751









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,18669









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 2,05361 +4,88% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 52,23%







		

		

				€ 1,07260









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01771















		

				AT







		

		

				€ 0,07597









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,00800l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,02763















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,03500l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,13059















		

				PR







		

		

				€ 0,15822









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10213















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,08558















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,08558















		

				RU







		

		

				€ 0,34624









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,58043 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00093 = 1% * B)







		

		

				€ 0,09287









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,06733









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,74063 +8,58% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 46,75%







		

		

				€ 0,34624









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,00350ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,01771















		

				AT







		

		

				€ 0,07597









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,04000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,14925















		

				PR







		

		

				€ 0,18379









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00350ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,10213















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,08558















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,00350ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,08558















		

				RU







		

		

				€ 0,34624









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 0,60600 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00097 = 1% * B)







		

		

				€ 0,09696









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,07030









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 0,77326 +9,21% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 44,78%







		

		

				€ 0,34624









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E07.020.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E07 - SEGNALETICA STRADALE: Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.TOS22/1_020 - Ripristino  puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.TOS22/1_003 - per  scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00 







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,00250ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,03635















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,00250ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,02191















		

						TOS22/1_AT.N09.030.001

		-

		Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico per la stesa a spruzzo o la colatura a caldo e freddo, completa di timone con comandi per la gestione della spruzzatura, freni, attacchi per pistole manuali e sistemi automatici di stesa del prodotto oltre che di dispositivi di misurazione elettronica e accessori quali pistole manuali e augelli . - a spinta fino a larghezza 25 cm  spruzzatura airless e fino a 50 litri di vernice - 1 giorno













						0,03500ora













						€ 5,06025 +31,26% 













						€ 0,17711















		

				AT







		

		

				€ 0,23537









		

						TOS22/1_PR.P26.100.005

		-

		Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)













						0,01000l













						€ 3,45366 +11,05% 













						€ 0,03454















		

						TOS22/1_PR.P51.060.001

		-

		Vernice per segnaletica orizzontale, certificata CE secondo la UNI EN 1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)













						0,20000l













						€ 3,73125 +32,03% 













						€ 0,74625















		

				PR







		

		

				€ 0,78079









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,03500ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,02130















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,00250ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 0,07295















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,03500ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 0,85575















		

				RU







		

		

				€ 2,80575









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 3,82191 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00612 = 1% * B)







		

		

				€ 0,61151









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 0,44334









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / m²Scostamento % su anno 







		

		

				€ 4,87676 +6,52% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 57,53%







		

		

				€ 2,80575









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.001







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_001 - di barriera metallica per bordo laterale







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05600ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,42528















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,11200ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,88830















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05600ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,93570















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05600ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,81428















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05600ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,49068















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,11200ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,49697















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,11200ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,69126















		

				AT







		

		

				€ 7,74247









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,16800ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 4,90224















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,63408















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,11200ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,26816















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,11200ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,73840















		

				RU







		

		

				€ 12,54288









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 20,28535 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06491 = 2% * B)







		

		

				€ 3,24566









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,35310









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 25,88411 +4,17% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,46%







		

		

				€ 12,54288









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.002







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_002 - di barriera metallica per spartitraffico







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,05900ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,44806















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12100ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,95968















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,05900ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 0,98583















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,05900ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,85790















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,05900ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,51697















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12000ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,67532















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12000ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,81207















		

				AT







		

		

				€ 8,25583









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,25240















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,05900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,72162















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12000ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,50160















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12000ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 2,93400















		

				RU







		

		

				€ 13,40962









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 21,66545 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06933 = 2% * B)







		

		

				€ 3,46647









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 2,51319









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 27,64511 +4,16% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 48,51%







		

		

				€ 13,40962









		

		

		

		

		





		





				Codice







				Descrizione estesa / analisi







				Quantità







				Importo unitario







				ImportoTOTALE









				TOS22/1_05.E08.001.003







				TOS22/1_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria  e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilitàTOS22/1_05.E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.TOS22/1_001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.TOS22/1_003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte







		

		

		



		

						TOS22/1_AT.N01.009.020

		-

		Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese













						0,06300ora













						€ 7,59432 +10% 













						€ 0,47844















		

						TOS22/1_AT.N01.065.034

		-

		Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese













						0,12600ora













						€ 7,93125 +17,5% 













						€ 0,99934















		

						TOS22/1_AT.N01.100.901

		-

		Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 125 CV.













						0,06300ora













						€ 16,70899 +20,73% 













						€ 1,05267















		

						TOS22/1_AT.N02.014.020

		-

		Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)













						0,06300ora













						€ 14,54063 +17,5% 













						€ 0,91606















		

						TOS22/1_AT.N02.100.101

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg













						0,06300ora













						€ 8,76220 +8,96% 













						€ 0,55202















		

						TOS22/1_AT.N06.018.003

		-

		Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.













						0,12600ora













						€ 22,29436 +10% 













						€ 2,80909















		

						TOS22/1_AT.N06.100.900

		-

		Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici - diesel fino a 126 CV













						0,12600ora













						€ 15,10055 +5,75% 













						€ 1,90267















		

				AT







		

		

				€ 8,71029









		

						TOS22/1_PR.P53.002.001

		-

		Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg













						0,08000cad













						€ 50,70667 +111,28% 













						€ 4,05653















		

				PR







		

		

				€ 4,05653









		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,06300ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 1,83834















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,67668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,12600ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 3,67668















		

						TOS22/1_RU.M10.001.002

		-

		Operaio edile - Specializzato













						0,18900ora













						€ 29,18000 0% 













						€ 5,51502















		

						TOS22/1_RU.M10.001.004

		-

		Operaio edile - Comune













						0,12600ora













						€ 24,45000 0% 













						€ 3,08070















		

				RU







		

		

				€ 17,78742









		

		

		

		

		



		

				Sommano euro (A)Scostamento % su anno 







		

		

				€ 30,55424 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09777 = 2% * B)







		

		

				€ 4,88868









		

				Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)







		

		

				€ 3,54429









		

		

		

		

		



		

				TOTALE (A + B + C) euro / mScostamento % su anno 







		

		

				€ 38,98721 +11,09% 









		

		

		

		

		



		

				Incidenza manodopera al 45,62%







		

		

				€ 17,78742
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